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Zamawiajacy.

Gmina Nowa Karczma

NIP 591-165-04-84

REGON 191 675 238

Reprezentowana przez: Wéjta Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9.
Jednostka prowadzaca postepowanie

Urzad Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. Koscierska 9.

NIP 591-101-86 97

REGON 000 542 592

tel. 0-58 687-71-27, fax 0-58 687-71-71

e-mail: urzad@nowakarczma.pl, www.bip.nowakarczma.pl

Osoba upowazniona do bezposrednich kontaktow:

Wojciech Bronk

Kierownik Referatu Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska.
tel. 58 684-84-06, 58 687-74-47, fax 0-58 687-71-71

e-mail: w.bronk@nowakarczma.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Postepowanie o udzielenie zamowienie publicznego jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907) w trybie
przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej kwoty okreslonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

llekro¢ w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia dalej nazywanej SIWZ zastosowane jest
pojecie "ustawa", bez blizszego okreslenia, o jakg ustawe chodzi, dotyczy ono ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907).

W sprawach nieuregulowanych niniejszg SIWZ majq zastosowanie przepisy Ustawy oraz aktow
prawnych wydanych na jej podstawie.

Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zaméwienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjg obejmujacq
budowe drdg, chodnikow, kanalizacji deszczowej i o$wietlenia wraz z przebudowg urzadzen
infrastruktury podziemnej w Nowym Barkoczynie w nastepujacym zakresie:

odcinek drogi wraz z chodnikami o powierzchni ok. 1600 m? oznaczone na planie zgodnie z
niweletg D-D, F-F i fragmentu E-E,

sieC kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 330 m od studzienki D28 - D23 do wylotu, D22 - D15,
D14 - D15 wraz z wylotem i uktadem podczyszczania wod deszczowych,

oczyszczenie i umocnienie istniejgcego rowu melioracyjnego o dtugosci ok. 130 m

o$wietlenie uliczne w zakresie uktadu drogowego obejmujace 8 stupow i opraw LED z zasilaniem
od projektowanej szafy zasilajaco - sterujacej i ztacza kablowego.

Z dokumentacjg projektowg dotyczacqy inwestycji oraz szczegdtowym zakresem robdt, mozna
zapozna¢ sie na stronie internetowej https://biuletyn.net/nowakarczma/?bip=2&cid=1028&id=7207
lub w siedzibie zamawiajacego.

Wspélny stownik zamdwien (CPV):

Ustugi nadzoru budowlanego (71.52.00.00-9).

Termin wykonania zaméwienia.
Planowany termin zakoriczenia realizacji zamdwienia 1 czerwiec 2016r. z zastrzezeniami
wynikajacymi z wzoru umowy
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Warunki udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetniania tych
warunkow.

O udzielenie zamowienia mogq ubiega¢ sie wykonawcy, ktorzy nie podlegaja wykluczeniu na
podstawie art. 24 ustawy i spetniajg warunki udziatu dotyczace:

Posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa naktadajg obowigzek ich posiadania.

Posiadania wiedzy i doswiadczenia.

Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym.

Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia. Warunek zostanie spetniony, gdy
Wykonawca wykaze, iz dysponuje, co najmniej jedng osobg, ktéra bedzie uczestniczyta w
wykonywaniu zamowienia posiadajacq zgodnie z ustawg Prawo Budowlane uprawnienia
budowlane do petnienia samodzielnej funkcji w budownictwie do wykonywania nadzoru
inwestorskiego w:

specjalnosci drogowej lub odpowiadajgce im uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego
nad robotami objetymi zamoéwieniem;

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych lub odpowiadajgce im uprawnienia do wykonywania
nadzoru inwestorskiego nad robotami objetymi zamdwieniem,;

specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych i
elektroenergetycznych lub  odpowiadajace im uprawnienia do wykonywania nadzoru
inwestorskiego nad robotami objetymi zamdwieniem.

Sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania w ofercie, ze Wykonawca w uptywie terminu sktadania
ofert spetnia wszystkie warunki okreslone w SIWZ, tzn. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie
przedstawi¢ niezbedne dokumenty potwierdzajace (w sposob niebudzacy zadnych watpliwosci)
spetnienie przez Wykonawce wszystkich warunkdw postawionych przez Zamawiajacego w SIWZ.
Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow. Wykonawca w takiej sytuacji zobowigzany
jest udowodni¢ Zamawiajacemu, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji
zamdwienia, w szczegolnosci przedstawiajac w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw
do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamdwienia.

Ocena spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu zostanie dokonana w oparciu 0 wymagane
o$wiadczenia i dokumenty, wedtug zasady spetnia/ nie spetnia.

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu:

Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatgcznikiem nr 2).
Wykaz os6b, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegoInosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doSwiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz
informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie z zatgcznikiem nr 5).
Oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia, posiadajq
wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien (zgodnie
z zatacznikiem nr 5).

Wykaz oswiadczen i dokumentow, jakie maja dostarczy¢ wykonawcy w celu potwierdzenia
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niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 ustawy:

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie z zatacznikiem nr 3).

Aktualny odpis z wiadciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia albo sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wiadciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajace, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkdéw lub zaSwiadczenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia albo sktadania ofert.

Aktualne zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgce, ze wykonawca nie zalega z optacaniem
sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenie, ze uzyskat przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w
catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawione nie wcze$niej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia albo sktadania ofert.

Liste podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z p6zn. zm.) albo informacje
o tym, Ze nie nalezy do grupy kapitatowe;.

Jezeli Wykonawca, wykazujac spetnienie warunkéw, o ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotdw na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiajacy, w celu oceny czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w
stopniu niezbednym do nalezytego wykonania zamowienia oraz oceny, czy stosunek taczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobdw, zada dokumentéw
dotyczacych w szczegdlnosci:

zakresu dostepnych Wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

sposobu wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez Wykonawce, przy wykonywaniu
zamdwienia;

charakteru stosunku, jaki bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem;

zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

Dokumenty podmiotéw zagranicznych.

Jezeli wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedktada dokument wystawiony w kraju, w ktdrym ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania potwierdzajacy, ze:

Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadfosci - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia albo sktadania ofert;

Nie zalega z uiszczaniem podatkdw, opfat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne albo
Ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci
lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawiony nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamdwienia albo sktadania ofert.

Sposdb porozumiewania sie.
Zamawiajgcy wymaga, aby porozumiewanie sie Zamawiajacego i Wykonawcéw oraz
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przekazywanie o$wiadczen, wnioskow, zawiadomien i informacji nastepowato w formie pisemnej.
Wszelkie wyjasnienia i modyfikacje SIWZ, a takze powiadomienia o ewentualnym przedtuzeniu
terminu sktadania ofert bedg dostarczane Wykonawcom, ktdrzy uzyskali SIWZ bezposrednio od
Zamawiajgcego oraz beda publikowane na stronie internetowej Zamawiajacego.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone sg wytgcznie w celu
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystywane w inny sposéb, ani
udostepniane osobom trzecim.

Wadium.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.

Termin zwigzania oferta.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Przygotowanie oferty.

Oferte nalezy przygotowac zgodnie z ustawg oraz SIWZ.

Wykonawcy poza oswiadczeniami i dokumentami, jakie majg dostarczy¢, w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zobowigzani sg
ztozy¢ w ofercie:

Wypetniony ,Formularz oferty”.

Wypetniony formularz ,Podwykonawcy”.

Petnomocnictwo Wykonawcoéw wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamdwienia albo reprezentowania w postepowaniu
| Zawarcia umowy w sprawie zamoéwienia.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim w sposéb trwaty na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej lub recznie niescieralnym atramentem przez czytelne wypetnienie formularzy.
Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane
przez osobe (0soby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiajacy zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiajacego
w toku prowadzonego postepowania. Dopuszcza si¢ ztozenie dokumentow sporzadzonych przez
Wykonawce, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy
ztozone dokumenty (lub dokument) beda o tresci innej niz przekazane przez Zamawiajacego.
Formularz oferty i wszystkie zataczniki musza by¢ czytelnie podpisane przez osobe (lub osoby) do
tego upowazniong, tzn. osobe (lub osoby) upowazniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan do $wiadczenia o warto$ci odpowiadajacej cenie ztozone;
oferty. Za czytelny podpis przyjmuje sie odreczny podpis ziozony w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisujacej lub odreczny podpis ztozony z
pieczatkq okreslajaca imie i nazwisko osoby podpisujace;.

Wiasciwy sposdb reprezentacji Wykonawcy, tzn., kto jest upowazniony do jego reprezentowania
jest okreslony w odpisie z wtadciwego rejestru, zaswiadczeniu o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, koncesji lub petnomocnictwie udzielonym na podstawie przepisow Kodeksu
cywilnego oraz ustawy. Petnomocnictwo do podpisania oferty nalezy dotaczy¢ do oferty, o ile nie
wynika ono z innych dokumentéw zataczonych przez Wykonawce. W przypadku osoby (os6b)
dziatajgcych w imieniu Wykonawcy w oparciu o odrebnie udzielone petnomocnictwo, w ofercie
nalezy ztozyC. oryginat dokumentu potwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa lub jego
notarialnie potwierdzong kopie.

Na Wykonawcy cigzy obowigzek wykazania w ofercie, ze osoba (osoby) sktadajace oferte w
imieniu Wykonawcy w uptywie terminu sktadania ofert jest do tego uprawniona, tzn. Wykonawca
jest zobowigzany zataczy¢ w ofercie niezbedne dokumenty, potwierdzajace (w sposéb nie budzacy
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13.
13.1.

13.2.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

zadnych watpliwosci) sposob reprezentowania Wykonawcy sktadajacego oferte, jak rowniez
niezbedne dokumenty potwierdzajgce zakres umocowania osoby (0séb) podpisujacych oferte.
Oferte nalezy umiesci¢ w opakowaniu zamknietym w sposdéb uniemozZliwiajgcy odczytanie jego
zawarto$ci bez jego uszkodzenia lub tez jego przypadkowe otwarcie.

Ceny przedstawione w ofercie muszg by¢ podane w ztotych polskich z doktadno$cig do dwoch
miejsc po przecinku.

Kazdy Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng jednoznaczng oferte. Jezeli Wykonawca przediozy
wiecej niz jedng oferte lub ztozy oferte zawierajacg wiecej niz jedng cene, Zamawiajacy odrzuci
wszystkie oferty ztozone przez tego Wykonawce.

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsigbiorstwa - w
rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — Wykonawca musi w sposob nie
budzacy watpliwosci zastrzec, ktore sposrod zawartych w ofercie informacji stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa i nie majg by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania. Informacje te
muszg zosta¢ umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie, odrebnie od pozostatych informacji
zawartych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie odpowiednio zabezpieczy¢ takie
informacje i umie$ci¢ stosowne o$wiadczenie woli na kazdej ze stron, ktdre majg by¢ zastrzezone
np.: ,Uwaga. Niniejsze informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa i w zwigzku z tym nie
mogq by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania”. Wykonawca nie moze zastrzec
informacii, o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamoéwienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy oraz podania przez wykonawce nazw (firm) podwykonawcéw, na
ktorych zasoby wykonawca powotuje si¢ na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b.

Wykonawca dotgczajac do oferty informacje (dokumenty, oswiadczenia, itp.), ktdre nie sg
wymagane SIWZ, robi to na wlasne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiajgcego w zwigzku z ewentualnym udostepnieniem tych
informacji innym uczestnikom postepowania na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

Skfadanie i otwarcie ofert.

Ztozenie oferty jest jednoznaczne z przyjeciem bez zastrzezen warunkdw okre$lonych przez
Zamawiajgcego w SIWZ, w szczegolno$ci warunkdw zawartych we Wzorze Umowy.

Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 8% do 15%,
Termin sktadania ofert uptywa dnia 20-10-2015r. 0 godz. 10%.

Za termin zlozenia oferty przyjmuje sie termin, w ktérym Zamawiajacy otrzymat oferte, tzn. dzien i
godzine odnotowang przez Zamawiajgcego na kopercie.

Naruszeniem terminu ztoZenia oferty jest kazde spdznienie sie ze ztozeniem oferty, niezaleznie od
przyczyn i wymiaru czasowego tego spoznienia.

Wykonawca winien zamie$ci¢ oferte w dwoch zamknigtych kopertach - wewnetrznej i zewnetrznej,
ktére bedq zaadresowane na Zamawiajacego oraz bedq posiada¢ oznaczenia: ,Oferta
przetargowa — INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG |
CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP | (2)” - Nie
otwiera¢ przed: 20-10-2015 r. godz. 1030.”

Poza oznaczeniami podanymi powyzej, koperta wewnetrzna powinna posiada¢ nazwe i adres
Wykonawcy, aby mozna byto odesta¢ oferte w przypadku stwierdzenia jej opoznienia.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Powiadomienie, o ktérym mowa w punkcie 13.7 winno zosta¢ zlozone w kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej oznaczone zgodnie z punktem 13.5 i 13.6 oraz dodatkowo okre$leniami ,Wycofanie
Oferty” lub ,Zmiana Oferty”.
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Zmiana lub wycofanie oferty, aby byty skuteczne, Wykonawca musi ztozy¢ tacznie z dokumentem
potwierdzajacym prawo osoby (os6b) podpisujgcej powiadomienie do reprezentowania
Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastapi dnia 20-10-2015 r. o godz. 103, w Sali Posiedzeri Urzedu Gminy Nowa
Karczma.

Koperty oznaczone ,Wycofanie oferty” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

Obliczanie ceny.

Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje catego przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i
petnego wykonania zaméwienia oraz wszelkie optaty i podatki wynikajace z obowigzujgcych
przepisow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy ceng podang cyfrowo a stownie, jako warto$¢ wiasciwa
zostanie przyjeta cena podana stownie.

W wyniku nie uwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyna¢ na ceng zamdwienia Wykonawca
ponosi¢ bedzie skutki btedéw w ofercie. Od wykonawcy wymagane jest bardzo szczegdtowe
zapoznanie si¢ z przedmiotem zamoéwienia, a takze sprawdzenie warunkdéw wykonania
zamdwienia, skalkulowania ceny oferty z nalezytg starannoscia.

Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie
przedstawionej w formularzu oferty.

Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy dokona:

Oceny spetniania przez Wykonawcdw warunkdw udziatu w postepowaniu,

Badania i oceny ofert,

Wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat si¢ kryterium najnizszej ceny i
jakosci

llos¢ punktow w kryterium najnizszej ceny zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najnizszej i
ceny brutto ocenianej, pomnozony przez 90.

llo$¢ punktdw w kryterium, jakos¢ zostanie przyznana za czestotliwosS¢ wizyt na placu budowy.
Minimalna czestotliwo$¢ wynosi, jeden raz na 3 dni realizacji robét. W przypadku, gdy Wykonawca
zaproponuje czestotliwo$¢ na placu budowy wynoszacg jeden raz na 2 dni realizacji robét otrzyma
10 punktow.

Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie odpowiada¢ zasadom i
warunkom okre$lonym w ustawie i SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejsza.

Formalnosci niezbedne do zawarcia umowy.

Zamawiajacy zawrze umowe na realizacje zamdwienia publicznego w terminie nie krétszym niz 10
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzezeniem art.
94 ust. 2 ustawy.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcow, ktorzy wspoinie ubiegajq sie o udzielenie zamdwienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzani sg przekaza¢ umowe
regulujacq wspotprace tych Wykonawcéw.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czgSci
zamdwienia, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
wykaz czesci zamdwienia i ich warto$ci oraz nazw (firm) podwykonawcow.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego.

Nie stawienie sie Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym
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przez Zamawiajgcego do zawarcia umowy, traktowane bedzie jako uchylanie sie od zawarcia
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wz6r umowy
Wzdr umowy stanowi Zatacznik nr 7.

Srodki ochrony prawnej

Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy przystuguja Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz ponidst lub moze
ponie$é szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy. Srodki ochrony
prawnej wobec ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa a art. 154 pkt 5 ustawy
Odwotanie przystuguje wytacznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno$ci zamawiajgcego
podjetej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia lub zaniechania czynnosci, do ktorej
zamawiajacy jest zobowigzany na podstawie ustawy.

W zwigzku z tym, iz wartos¢ zamoéwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

Opisu sposobu dokonywania oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu.

Wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamowienia.

Odrzucenia oferty odwotujacego.

Odwotanie powinno wskazywa¢ czynnos¢ lub zaniechanie czynno$ci zamawiajacego, ktorej
zarzuca sie niezgodnosc¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwigzte przedstawienie zarzutdw, okreslac
zadanie oraz wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajace wniesienie odwotania.
Odwotanie wnosi si¢ do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocg waznego kwalifikowanego
certyfikatu.

Odwotujacy przesyta kopie odwotania zamawiajagcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposob, aby mdgt on zapoznac sig z jego trescig przed uptywem tego terminu.

Zamoéwienia czesSciowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czesciowych.

Umowa ramowa
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamowienia uzupetniajace.

Zamawiajacy przewiduje realizacje zaméwien uzupetniajgcych, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1
pkt. 6 ustawy, ktére beda stanowic nie wiecej niz 50 % wartosci zamdwienia podstawowego i bedg
polegaty na powtdrzeniu tego samego rodzaju zamoéwien. Przedmiot zamdwien uzupetniajacych
bedzie zgodny z przedmiotem zamowienia podstawowego.

Oferty wariantowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Porozumiewanie si¢ droga elektroniczna.
Zamawiajacy nie dopuszcza porozumiewania sie droga elektroniczna.
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Waluty obce.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Aukcja elektroniczna.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zwrot kosztéw udziatu w postepowaniu.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zalaczniki:

Zatacznik nr 1 - Formularz oferty.

Zatgeznik nr 2 — O$wiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.
Zatgcznik nr 3 — O$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania.

Zatgcznik nr 4 — Wykaz 0sdb, odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi.

Zatgcznik nr 5 - Wzor umowy.
Zatacznik nr 6 - Podwykonawcy.
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Odpowiadajac na ogtoszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z specyfikacjq

Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Gmina Nowa Karczma
ul. KosScierska 9
83 - 404 Nowa Karczma

istotnych warunkéw zamdwienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiajacego dotyczacymi wykonania
zamOwienia

ja nizej podpisany $wiadomy odpowiedzialnosci karnej na zasadach okreslonych w art. 297 § 1 Kodeksu
Karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z p6zn. zm.) reprezentujac Wykonawce

(Nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, e-mail, NIP, REGON)

sktadam oferte na realizacje zamowienia

»INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG |
CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN

ETAP | (2)”

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1.

2.

3.

Uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania
umowy i jej realizacii.

Nie wnosi zastrzezen do treSci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia oraz innych
dokumentéw i informaciji przekazanych przez Zamawiajgcego.

Zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania warunkéw okreslonych przez Zamawiajacego, a
zwlaszcza akceptuje warunki dotyczace terminu realizacji oraz ptatnosci i gwarancii.

Oferuje realizacje zamoéwienia za ceng ryczattowg brutto (wraz z podatkiem VAT) .....cccccovvvernenes zt,
SHOWNIE DIULIO: ... ettt ettt enes
Cena, o ktorej mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowigzaniu Wykonawcy, dla
Swiadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zaméwienia i w przypadku
wyboru niniejszej oferty stanowi¢ bedzie ekwiwalentnie warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego.
Zobhowiazuje sie¢ do obecnosci wiasciwego inspektora nadzoru na placu budowy z
czestotliwoscia wynoszacq minimum jeden raz na ...... dni w trakcie realizacji robot danej
branzy (wpisa¢ 2 - 10 pkt lub 3 - 0 pkt, w przypadku nie wpisania przyjmuje si¢ 3).

Cena oferty zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia okreslonego
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Uwaza sie za zwigzanego ztozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
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10.

1.

12.

Akceptuje wzdr umowy stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, i w
przypadku wyboru niniejszej oferty zobowigzuje sie (na warunkach okre$lonych w SIWZ, Wzorze
Umowy i ztozonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego

Zamowienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w zakresie okreslonym w zataczniku nr
Nie nalezy do grupy kapitatowej / lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitatowej
zostata okreslona w zataczniku nr .... *

Rozliczenia bedg nastepowaty przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy o numerze

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SIQ .vvieiiiee ettt Teliiiiiiii

Zatgcza ponizsze dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej oferty:

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)

* Niepotrzebne skre$li¢ oraz zatgczyé ewentualny zatacznik

SIwz | Strona12z24




INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | | ZP.27.1.16.2015

ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP | (2)

Zatacznik nr 2

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ,INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM |
ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP | (2)” o$wiadcza, iz spetnia warunki ubiegania sie o
udzielenie zamdwienia publicznego okreslone w art. 22 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907) dotyczace:

1.

2.
3.

Posiadania uprawnien do wykonywania okre$lonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
nakfadajg obowigzek ich posiadania;

Posiadania wiedzy i doswiadczenia;

Dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia;

Sytuacji ekonomicznej i finansowe;.

(czytelny podpis przedstawiciela
(przedstawicieli) upowaznionego do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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(nazwa i adres Wykonawcy)

Zatacznik nr 3

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ,INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM |
ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP | (2)" oSwiadcza, iz nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielnie zaméwienia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907).

(czytelny podpis przedstawiciela
(przedstawicieli) upowaznionego do sktadania
oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 4

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB, ODPOWIEDZIALNYCH ZA NADZOROWANIE ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego; ,INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM |
ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP | (2)” o$wiadcza, ze w wykonaniu zamdwienia bedg
uczestniczy¢ nastepujace osoby:

Imie i Proponowana rola Informacje na temat kwalifikacji zawodowych, do$wiadczenia i Informacja o
nazwisko w realizacji wyksztatcenia (nalezy okresli¢ specjalnos¢ i zakres posiadanych podstawie
zamoéwienia uprawnien budowlanych potwierdzajace spetnianie warunku dysponowania
udziatu)
Inspektor Data wydania:
nadzoru Specjalnos¢:
inwestorskiego
w branzy Zakres:
drogowej
Inspektor Data wydania:
nadzoru Specjalnosé:
inwestorskiego
w branzy Zakres:
sanitarnej
Inspektor Data wydania:
nadzoru Specjalnosé:
inwestorskiego
w branzy Zakres:
elektrycznej

Wykonawca os$wiadcza, ze osoby, ktdre bedq uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdwienia posiadajg
wymagane uprawnienia.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)
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(Nazwa i adres Wykonawcy)

PODWYKONAWCY

Zatgcznik nr 6

Wykonawca przystepujac do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; ,INSPEKTOR
NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM |
ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP | (2)” oSwiadcza, ze powierzy podwykonawcom

wykonanie nastepujacych czesci zamowienia:

Lp. Opis czesci zamowienia

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczen woli w imieniu

Wykonawcy)
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Zatacznik nr 5

UMOWA NR ZP.27.1.16.2015- WZOR

W Nowej Karczmie dnia .............ccccovvvvnneee. roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma

reprezentowang przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma
zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym’, a

zwanym w dalszej czeSci umowy ,Wykonawca’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
PRZEDMIOT
. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustuge ,INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM -
NOWY BARKOCZYN ETAP | (2)".
. Charakterystyka inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta jest w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat umowe z najwyzszg staranno$cig wytacznie w trosce o
dobro inwestycji z poszanowaniem intereséw Zamawiajacego.
§2
TERMIN REALIZACJI
. Termin realizacji umowy ustala si¢ na okres od podpisania umowy do zakonczenia realizacji inwestycji.
Planowy termin zakoriczenia inwestycji to 1 czerwiec 2016 roku.
. Terminem zakonczenia umowy bedzie dzier odbioru bez zastrzezen inwestycji.
. Termin zakonczenia umowy moze ulec przesunieciu stosownie do faktycznego terminu realizacji robét
budowlanych
Uptyw okresu, o ktérym mowa w ust. 2 nie zwalania Wykonawcy od realizowania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy a przypadajacych po tym okresie.
. W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu realizacji niniejszej umowy.
§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
WYZNACZA SI€ ..oeeeeeeeeeeeeeeeeeee e
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SI€ ..oeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Inspektorow nadzoru inwestorskiego w poszczegolnych branzach do realizacji obowigzkéw
technicznych na rzecz i ryzyko Wykonawcy okresla oferta Wykonawcy
Wykonawca zapewnia, iz dysponuje osobami posiadajacymi niezbedne uprawnienia do wykonania
w petnym zakresie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg inwestycji.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy drogowej petni funkcje koordynatora w stosunku do
pozostatych inspektéw nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy. Wykonawca w terminie




INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | | ZP.27.1.16.2015

ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP | (2)

wskazanym we wniosku Zamawiajgcego obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby na nowg
posiadajacq kwalifikacje i doSwiadczenie nie nizsze niz wymienione w SIWZ.
§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkdéw Zamawiajacego, przed rozpoczeciem realizacji danej inwestycji nalezy przekazanie:

1.

Umowy o realizacje robot budowlanych - kopia;

2. Zatwierdzonej dokumentacji projektowej — oryginat do wgladu oraz wersja elektroniczna lub kopia;
3.
4. Dziennika budowy.

Pozwolenia na budowe - kopia;

§5
OBOWIAZKI WYKONAWCY

. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegoinosci, podstawowe obowigzki inspektora nadzoru

inwestorskiego okreslone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 .
poz. 1409 ze zm.)
Szczegbtowy zakres obowigzkow Wykonawcy okre$la Zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Wykonawca dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie - Prawo budowlane z
zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot
dodatkowych, uzupetniajgcych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyzszych robét
podejmuje wytacznie Zamawiajacy.
Wykonawca zapewni sukcesywng kontrole budowy w odstepach czasu i o porze dnia zapewniajacych
wiadciwg i skuteczng kontrole nadzorowanych robdt budowlanych, poprzez obecno$¢ wiasciwego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy z czestotliwo$cig wynoszaca minimum jeden raz
na ... dni w trakcie realizacji rob6t danej branzy oraz na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
wykonawcy robot. W przypadku, gdy w wyniku wezwania Zamawiajgcego lub wykonawcy robot
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w danych dniach bedzie cze$ciej przebywat na placu budowy, to
obecnos¢ zostanie rozliczona w pozniejszym okresie wskazanym przez Zamawiajgcego.
Wykonawca rozszerza swojg odpowiedzialno$¢ w zakresie rekojmi z tytutu realizacji niniejszej umowy
na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy rob6t budowlanych.
Wykonawca w terminie do 30 grudnia 2015 roku oraz wraz z fakturg lub rachunkiem na koniec
realizacji umowy skfada raport z obecnosci kazdego inspektora nadzoru na placu budowy okreslajacy
dni realizacji robét oraz dni obecnosci inspektora nadzoru.
§6
UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca ma prawo:
1. Wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika

budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowos$ci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robét lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;
Zadaé od kierownika budowy lub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowa¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.
§7

PODWYKONAWCY
Wykonawca czes¢ prac okreslonych w zataczniku do oferty zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
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1.

1.1.

1.2.

1.3.

zgode na zawarcie umowy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
Umowy, o ktorych mowa w ust. 2 i 4 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie umow z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami w terminie 3 dni od daty zawarcia.
§8
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

. Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz rekojmi za wady ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec

Zamawiajacego oraz 0sob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogg zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajacy
poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkode w petnej wysokosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalno$ci gospodarcze;.

§9

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 ust. 1 jest

wynagrodzeniem  ryczattowym i Wynosi ... Ztotych  brutto (stownie:
................................................................................. ), w tym VAT wg stawki ........% w kwocie
Zotych ..o
Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez
caly okres realizacji przedmiotu umowy (z wyjatkami wynikajacymi z treSci umowy) i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki
wynikajace z nieuwzglednienia okolicznoéci, ktdre mogg wptyna¢ na cene realizacji zadania.
Wynagrodzenie  ptatne  bedzie  jednorazowo, na rachunek  bankowy  Wykonawcy
.............................. , W catosci w terminie 14 dni od daty zakonczenia realizacji umowy,
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportow z obecnosci oraz doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby fakture.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Zmiana zakresu petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zwigzku z realizacjq
ewentualnych prac zamiennych lub robdt dodatkowych nie stanowi podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia.
Zmiana terminu petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zwigzku ze zmiang terminu
wykonywania rob6t budowlanych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedktada w terminie 3 dni roboczych
przed terminem ptatnosci faktury, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom. Nie ztozenie dowodow zaptaty stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci
i naliczenia kary umowne;.
§10
KARY UMOWNE

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

za nie zachowanie wymaganej czestotliwosci wizyt wtasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
na placu budowy w wysokosci 300 zt za kazdy dzien opdznienia;

za nie podjecie dodatkowej wizyty, o ktorej] mowa w § 5 ust. 4 umowy na placu budowy w
wysokosci 300 ztotych;

za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannosci przy wykonywaniu

SIwz | Strona19z24




INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | | ZP.27.1.16.2015

ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP | (2)

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

>~

obowigzkow Wykonawcy lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogow i procedur w wysokos$ci
300 ztotych;
za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
500 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy;
za realizacje obowigzkow Wykonawcy przez inng osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajacego
w wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 2.000 ztotych;
za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien opoznienia;
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia.
Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych
przez Zamawiajgcego.
Wykonawca wyraza zgode na potracanie kar umownych z przystugujacego mu wynagrodzenia.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogdlnymi
Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej straty lub
szkody.
§ 11

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1.

2
3.
4

1.1.

1.2.
1.3.
14.

Zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe lub postepowanie likwidacyjne;

. Zostanie ogtoszona upadto$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

. Wykonawca nie rozpoczat ustugi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo

wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;
Nastapito wypowiedzenie lub odstgpienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
robot;
Wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w
tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego za
prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposdb niezgodny z umowg lub bez zachowania wymagane;j
staranno$ci;
Wykonawca 3-krotnie naruszy warunki umowy skutkujace naliczeniem kar umownych.
Suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia.
§12
ZMIANA TRESCI UMOWY

. Zmiana istotnych postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu

wymogdw art. 144 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zm.) w zakresie:
Osob przy pomocy, ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spetniajace warunki
okre$lone w specyfikaciji istotnych warunkéw zamdwienia;
Przedmiotu umowy w wyniku zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa;
Terminu realizacji umowy w przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji.
Wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamowienia, proporcjonalnie do
warto$ci zaniechanych robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
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1.2.

1.3.
1.4.

§13

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych w umowie majq zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907
ze zm.) oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 ze
zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r. poz. 121 ze zm.),
Przepisy prawne obowigzujgce w zakresie przedmiotowym.
Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac cesji jakichkolwiek
uprawnien lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawcy nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, ani
tez obcigzyC takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem oso6b trzecich, ani ustanowi¢ na niej
zastawu.
Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowac beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujaca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie.
Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach po dwa dla kazdej ze stron.
Integralng cze$¢ umowy stanowi zatacznik:
Zatacznik nr 1 - Szczegotowy zakres obowigzkow Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Zatacznik nr 1
Szczegotowy zakres obowiazkéw Wykonawcy

1. Obowigzki Wykonawcy w okresie poprzedzajacym realizacje robdt budowlanych, poza obowigzkami
wskazanymi w umowie:

1.1.

1.2.

1.3.

14.
1.5.
1.5.1.
1.5.2.

1.5.3.

1.6.

Przed wejsciem na plac budowy zaznajomienie sie z dokumentacjg projektowa, z umowg o
wykonanie robdt budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe oraz uzgodnien, jak réwniez z
terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami.

Zwracanie sie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji
zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcg robot oraz autorem projektu, w razie
stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz w toku jej realizacji
wad lub niescistosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu
zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatdw niz przewidziane w
dokumentacji projektowej lub w celu osiggniecia oszczednosci i obnizenia kosztow budowy lub
eksploatacji.

Wprowadzanie zmian w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy lub
rob6t budowlanych oraz Zamawiajgcym, dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy
oraz nanoszac te poprawki wspolnie z kierownikiem budowy w dokumentacji projektowej, nie
powodujacych zwiekszenia kosztdw nadzorowanych robét budowlanych i nie majacych wptywu na
rozwigzania  urbanistyczno-architektoniczne,  zasadnicze = rozwigzania  konstrukcyjne,
technologiczne i instalacyjne oraz nie powodujacych pogorszenia uzytecznosci obiektu oraz jego
wptywu na $rodowisko i bezpieczenstwo. Poprawki naniesione w dokumentacji projektowe;
powinny by¢ zaakceptowane przez autora projektu z adnotacjg, ze naniesione zmiany nie sg
istotne w stosunku do projektu i pozwolenia na budowe.

Uczestnictwo w protokolarnym przekazywaniu kierownikowi budowy terenu budowy.

Dopilnowanie i potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy:

Wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe geodezyjna;

Sprawdzenia przez stuzbe geodezyjng wytyczonych przez wykonawce osi, $cian i innych
elementdéw konstrukcyjnych, obiektéw budowlanych - w wypadkach okreslonych w przepisach o
wykonaniu robét geodezyjnych;

Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych (jezeli
jest wymagany)

Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczacych nadzorowanych
robot.

2. Obowigzki Wykonawcy w czasie realizacji rob6t budowlanych:

2.1.

2.2.
2.3.

24.

2.5.
2.6.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci wykonywania
rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze zapisami umowy w sprawie rob6t budowlanych;
Kontrolowanie prawidtowosci realizacji zadania z planem BIOZ,

Podejmowanie dziata dla zabezpieczenia terminowej realizacji rob6t zgodnie z umowg o
realizacje robot oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o zaistnieniu zdarzenia
stanowigcego zagrozeniach dotrzymania terminu.

Kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisow
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonywania
robot budowlanych;

Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy z wykonywanych czynnosci na placu budowy.

W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektow zabytkowych, stanowisk archeologicznych,
ich zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego.
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2.7.

2.8.

29.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

W porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwo$ci natury technicznej powstatych w
toku wykonywania rob6t budowlanych, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu. W
sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego Wykonawca dziata w uzgodnieniu z
przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy rob6t budowlanych zalecen
nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem Zamawiajgcego.

Sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow,
Swiadectw jakosci, wynikdw badan), dotyczacych dostarczanych elementéw prefabrykowanych i
innych wyrobdw, jak tez w miare potrzeby dokonuje oceny jakosci elementéw prefabrykowanych
na placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytwérni elementow.

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji robot budowlanych Wykonawca natychmiast
zawiadamia o nich Zamawiajacego. Ponadto sktada informacje okreslajacq zaistniatg sytuacie,
napotkane problemy oraz propozycje ich rozwigzania, przypuszczalne przyczyny sytuacii,
dokumentacje fotograficzng oraz inne dokumenty zwigzane z wystepujacym problemem.
Niezwioczne sporzadzanie i przedtozenie Zamawiajacemu protokotu koniecznosci w przypadku
wystapienia konieczno$ci wykonania robo6t dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajacych.
Sprawdzenie robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, najpdzniej w ciggu 3 dni roboczych po
zgtoszeniu przez kierownika budowy. Wykonanie tej czynnosci Wykonawca stwierdza zapisem w
dzienniku budowy.

Stwierdzenie wykonania przez stuzbe geodezyjng powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych,
a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania obiektow z projektem technicznym. Wykonanie tej
czynno$ci Wykonawca stwierdza zapisem w dzienniku budowy.

Informowanie na biezaco Zamawiajacego o swoich czynno$ciach zwigzanych z nadzorowanymi
robotami.

Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajacego a dotyczacych nadzorowanych
robot.

3. Obowigzki Wykonawcy zwigzane z odbiorem robét budowlanych:

3.1.
3.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Kontrola ilosci i warto$ci wykonanych robét budowlanych przed odbiorem.

Potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci rob6t budowlanych do
odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy.

Kompletowanie oraz przekazanie komisji dokonujgcej odbioru korcowego dokumentéw
niezbednych do przeprowadzenia odbioru.

Uczestnictwo w czynnosciach odbioru rob6t budowlanych i przekazania ich efektow do
uzytkowania.

Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

Kontrolowanie rozliczenia inwestycji m. in. sprawdzenie faktur przeditozonych przez Wykonawce
rob6t, ewentualnych kosztorysow powykonawczych oraz innych dokumentéw zatgczonych do
rozliczenia tych robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przygotowanie materiatdbw umozliwiajacych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zgtoszenia zakonczenia realizacji robot..

Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajacego a dotyczacych nadzorowanych
robot budowlanych.

4. Obowigzki Wykonawcy w okresie rekojmi:

41.
4.2.

4.21.

Branie udziatu w komisjach powotywanych w ramach przegladéw gwarancyjnych.

Branie udziatu w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad, w tym:

Branie udziatu w komisjach powotywanych przez Zamawiajacego, w celu ustalenia wystepowania
wad i przyczyny ich powstania;
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4.2.2.

4.23.

4.24.

4.2.5.

4.2.6.

43.
44.

Przygotowanie pisma w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zgtaszajacego wade lub usterke do
wykonawcy robét;

Egzekwowanie od wykonawcy rob6t budowlanych, szybkiego i terminowego usuniecia
stwierdzonych wad;

Protokolarne stwierdzenie, przy udziale komisji Zamawiajgcego, usuniecia wad przez wykonawce
rob6t budowlanych;

W razie sporu z wykonawcg robot budowlanych, kompletowanie dokumentacji bedacej w
posiadaniu Wykonawcy i doreczenia jej Zamawiajacemu;

Wspdtuczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w dochodzeniu od wykonawcy robdt
budowlanych, roszczen dotyczacych rekojmi za wady lub gwarancii.

Wspétuczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w kontrolach inwestycji.

Wykonywanie innych obowigzkdw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczacych przedmiotowych
robot budowlanych.
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