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Zamawiajacy.

Gmina Nowa Karczma

NIP 591-165-04-84

REGON 191 675 238

Reprezentowana przez: Wojta Gminy Nowa Karczma.
Jednostka prowadzaca postepowanie

Urzad Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. KoScierska 9.
NIP 591-101-86-97

REGON 000 542 592

tel. 0-58 687-71-27

www.bip.nowakarczma.pl

Tryb udzielenia zaméwienia.

Postepowanie 0 udzielenie zamowienia publicznego jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)
dalej nazywanej Ustawg PZP w trybie przetargu nieograniczonego o wartosci nie przekraczajacej
kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza Specyfikacjq Istotnych Warunkéw Zamodwienia dalej
nazywanej SIWZ majg zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz aktow prawnych wydanych na jej
podstawie, w szczegoInosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu 0 udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126 ze zm.).

Zgodnie z art. 93 ust. 1a PZP zamawiajacy moze uniewazni¢ niniejsze postepowania o udzielenie
zambwienia, jezeli srodki, ktére zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie czesci zaméwienia nie
zostang mu przyznane.

Przedmiot zamdwienia.

Przedmiotem zamdwienia jest budowa nowego budynku dla przedszkola publicznego, gminnej
biblioteki publicznej oraz zaplecza sali sportowej w miejscowo$ci Grabowo KoScierskie o powierzchni
uzytkowej ok. 1060 m2 w nastepujacym zakresie:

rozbiorka budynku tzw. ,starej szkoty”;

rozbiorka zaplecza sali gimnastycznej;

budowa budynku z salami przedszkolnymi, komunikacja, zapleczem sali gimnastycznej i
pomieszczeniami sanitarnymi  zlokalizowanymi na parterze oraz bibliotekg, pomieszczeniami
sanitarnymi i komunikacjq zlokalizowanymi na pigtrze;

wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych;

wykonanie systemu alarmowego i monitoringu wizyjnego, sieci telekomunikacyjnej i komputerowe;;
zagospodarowaniu terenu;

Roboty towarzyszace.

Szczegdtowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja techniczna obejmujaca:

Projekt Budowlany: Rozbiérka i Budowa Budynku Zespotu Szkét - branza architektoniczna,
konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna;

Projekt Wykonawczy: Rozbiorka i Budowa Budynku Zespotu Szkét - branza architektoniczna,
konstrukcyjna, elektryczna i sanitarna;

Przedmiar Robot Rozbidrka i Budowa Budynku Zespotu Szkédt — Branza Ogélnobudowlana;

Przedmiar Robot Rozbidrka i Budowa Budynku Zespotu Szkét - Zagospodarowanie Terenu;
Przedmiar Robot Rozbidrka i Budowa Budynku Zespotu Szkdt - Rozbidrka Budynkow;

Przedmiar Robot Rozbidrka i Budowa Budynku Zespotu Szkdt — Branza Sanitarna;

Przedmiar Robot Instalacje Elektryczne i Teletechniczne;

Specyfikacja Techniczna Wykonania | Odbioru Robét: Rozbiérka i Budowa Budynku Zespotu Szkot.
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Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujgcych w zakresie realizacji zamowienia polegajace na wykonywaniu pracy w
sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r.
poz. 1502, ze zm.) nastepujace czynno$ci: roboty budowlane na terenie budowy, w szczegolno$ci
roboty rozbiorkowe, roboty ogdinobudowlane, roboty instalacyjne.

W przypadku, gdy w SIWZ lub zatgcznikach wskazano znak towarowy, patent, pochodzenie, zrédio
lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi dostarczane przez konkretnego
wykonawce nalezy przyjac, iz to sq wskazania przyktadowe. Zamawiajacy dopuszcza proponowanie
innych materiatow i urzadzen, pod warunkiem, Zze zagwarantujg one realizacje zamowienia zgodnie z
zapisami SIWZ i zatacznikdéw oraz zapewnig uzyskanie parametréw technologicznych i jakosciowych
oraz standardu wykonania nie gorszych od zatozonych w dokumentaciji technicznej, a takze nie bedg
powodowac: istotnych zmian konstrukcyjnych, przyjetej technologii, pogorszenia jako$ci oraz zmian w
wydanych postanowieniach, decyzjach, uzgodnieniach i pozwoleniach.

W miejscu gdzie Zamawiajacy dokonuje opisu przedmiotu zaméwienia przez odniesienie do norm,
europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systeméw referencii
technicznych, o ktorych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy dodaje wyrazy
,lub rbwnowazne” oraz dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Przedmiot zamoéwienia nalezy realizowa¢ w sposob uwzgledniajacy wymagania w zakresie
dostepnosci dla osob niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

WspdIny stownik zaméwien (CPV):

45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektéw budowlanych;
45111300-1 Roboty rozbiérkowe;

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne;

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkdw;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne;

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placow zabaw;

45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.

Termin wykonania zaméwienia.
Zamowienie nalezy zrealizowa¢ w okresie od daty zawarcia umowy do 15 listopada 2021 roku, z
zachowaniem wymagan okreslonych we wzorze umowy.

Warunki udziatu w postepowaniu.

O udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:

Spetniajg warunki udziatu dotyczace zdolno$ci technicznej lub zawodowej. Warunki zostang
spetnione, gdy:

Wykonawca sktadajacy oferte wykaze, iz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie wykonat nalezycie,
w szczegdlnosci zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczyt co najmniej jedng
robote budowlang o warto$ci brutto minimum 3 min. ztotych obejmujacg m.in. budowe budynku
uzyteczno$ci publicznej o konstrukcji murowanej i powierzchni uzytkowej min. 800 m2 lub rozbudowe
budynku uzytecznosci publicznej o cze$¢ o konstrukcji murowanej i powierzchni uzytkowej min.
800 m? (obiekt uzytecznosci publicznej zgodnie z definicjg obiektow uzytecznosci publicznej okreslong
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2019 poz. 1065)).
Wykonawca wykaze, ze skieruje do realizacji zamdwienia, tj. dysponuje lub bedzie dysponowat na
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etapie realizacji umowy w sprawie niniejszego zamowienia publicznego, osobami zdolnymi do
wykonania zamowienia:

5.1.2.1. jedng osoba, ktora bedzie petni¢ funkcje kierownika budowy posiadajacq zgodnie z ustawg Prawo

budowalne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane;

5.1.2.2. jedng osobg, ktdra bedzie petni¢ funkcje kierownika robét branzy sanitarnej, posiadajgcq zgodnie z

5.1.2

5.1.3

5.2.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

ustawg Prawo budowalne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane,

3. jedng osobg, ktdra bedzie petni¢ funkcje kierownika robot branzy elektrycznej, posiadajaca zgodnie z
ustawg Prawo budowalne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadajace im wazne uprawnienia
budowlane.

. Jako odpowiadajgce uprawnienia zostang uznane uprawnienia, ktore zostaty wydane na podstawie
wczesniej obowigzujacych przepiséw lub wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw
ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwalifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65) w zakresie niezbednym do petnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu
zamdwienia.

W celu przeliczenia na PLN wartosci i danych finansowych podanych w innych walutach nalezy

zastosowac sredni kurs Narodowego Banku Polskiego (tabela A kurséw $rednich walut obcych), aktualny

na dzien publikacji ogtoszenia o zamdwieniu lub nastepny dzien w ktorym opublikowano kurs, jezeli
publikacja ogtoszenia nastapi w dniu, w ktorym nie publikowano kursu.

Podstawy wykluczenia.

O udzielenie zaméwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktéry nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielnie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

O udzielenie zamoéwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktdry nie podlega wykluczeniu na
podstawach przewidzianych przez Zamawiajgcego, tj. okreslonych w art. 24 ust. 5 pkt:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pdzn. zm. 147) lub ktbrego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadiosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sqdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba ze
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo
upadtosciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z p6zn. zm. 148) );

2) ktdry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwos¢, w
szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocq
stosownych $rodkéw dowodowych;

4) ktoéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamoéwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

8) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkow
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dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba Zze wykonawca dokonat
ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Wykaz o$wiadczen sktadanych przez Wykonawce w ofercie w celu wstepnego potwierdzenia, Ze nie
podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2);

Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatgcznikiem nr 3).
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czeSci zamoéwienia
podwykonawcom, zamieszczenia informacji 0 podwykonawcach w o$wiadczeniu o braku podstaw
wykluczenia z postepowania w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, Zze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegoinosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie
tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdéw na potrzeby realizacji
zamOwienia.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreslonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajgcym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajacy zada
dokumentow, ktdre okreslajg w szczegdinosci:

7.1.5.1. zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;
7.1.5.2. sposéb wykorzystania zasobdw innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia

publicznego;

7.1.5.3. zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;
7.1.5.4. czy podmiot, na zdolnosciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w

1.2

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego W celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP:
Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z opfacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wkasciwym organem podatkowym w sprawie
sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegélno$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zaleglych pfatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajacego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskow o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wkasciwym organem w sprawie sptat tych nalezno$ci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegdInoSci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu.

Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkdw i optat lokalnych, o ktdrych mowa w
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71.24.

7.2.5.

7.2.6.

7.2.7.

73.

7.3.1.

7.3.2.

7.3.3.

7.4

741,

7.5.

ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, Ze nie zalega z optacaniem podatkdw, opfat, sktadek na
ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznoSci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdInosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu.

W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zambwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada inne odpowiednie dokumenty okre$lone w tym
rozporzadzeniu.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreSlonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajacy nie zada od wykonawcy przedstawienia dokumentoéw potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia, dotyczacych podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamowienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktorego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego W celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:
Wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wcze$niej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalno$ci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okreslajacych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczeg6lnosci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo
ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje badz inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz ktbrego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw - inne
dokumenty;

Wykaz oséb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w szczegoInosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jako$ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynno$ci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca sktada inne odpowiednie dokumenty okreslone w
tym rozporzadzeniu.

Inne dokumenty

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktére;j
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajagcemu oSwiadczenie o przynalezno$ci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg,
nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia.

Nie dopuszcza si¢ sktadania przy uzyciu $rodkéw komunikacji elektronicznej oswiadczen lub
dokumentow, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
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8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.
94.

9.5.
9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

udzielenie zaméwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126 zr zm) (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania, o ktdrym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 lub 3a ustawy PZP). Dokumenty lub o$wiadczenia, o
ktérych mowa wyzej, sktadane sa w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem.
Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginatem nastepuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii
o$wiadczenia, sporzadzonych w postaci papierowej, wkasnorecznym podpisem. Poswiadczenia za
zgodnos¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego zdolno$ciach lub
sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamdwienia publicznego
albo podwykonawca, w zakresie dokumentow lub oswiadczen, ktore kazdego z nich dotycza.

Sposdb porozumiewania sie.

Komunikacja miedzy zamawiajagcym a wykonawcami odbywa sie za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiscie, za
posrednictwem postanca lub przy uzyciu Srodkdéw komunikaciji elektronicznej w rozumieniu ustawy z
dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng z zastrzezeniem okreslonym w punkcie
7.5.

Zgodnie z art. 18a punkt 3 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy - Prawo zaméwien
publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), w przypadku korzystania
ze $rodkow komunikacji elektronicznej Zamawiajacy prosi o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajacy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajagcego na adres elektroniczny wskazany przez
Wykonawce zostato doreczone w sposob umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z trescig pisma.
Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: Wojciech Bronk - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (tel. 58 684-84-06, 58
687-74-47, 602-244-683)

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone sg wylacznie w celu
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystywane w inny sposéb, ani
udostepniane osobom trzecim.

Wadium.

Zamawiajacy wymaga wniesienia wadium w wysoko$ci 50 000 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy zi).
Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium musi obejmowac caty okres zwigzania oferta.

Wadium wnoszone w pienigdzu nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy: Gmina Nowa
Karczma numer 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 z dopiskiem ,Wadium - BUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLNO-BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE
KOSCIERSKIM”

Jako termin wniesienia wadium w pienigdzu, uznaje sie termin uznania rachunku Zamawiajgcego.
Wadium w formie innej niz pienigdz musi gwarantowa¢ zamawiajagcemu bezwarunkowg wyptate na
jego pierwsze pisemne zadanie kwoty wadium w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.
5 ustawy PZP, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzezen i warunkow.

Z treSci gwarancji/poreczenia winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone
przez Zamawiajagcego w terminie zwigzania oferta, zobowigzanie Gwaranta do wyptaty
Zamawiajagcemu petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okre$lonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.
Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia Gwaranta (poreczyciela), o konieczno$ci
potwierdzenia podpiséw Zamawiajgcego na pisemnym wezwaniu do zaptaty przez bank prowadzacy
rachunek Zamawiajgcego.

Wadium wniesione przez jednego z Wykonawcdw wspdlnie ubiegajacych sie 0 zamdwienie uwaza sie
za wniesione prawidtowo. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji wadialnej przez
Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie 0 zamdéwienie, w dokumencie gwarancji winny by¢ wskazane
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10.1.

1.
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11.2.1.
11.2.2.
11.3.
114.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

podmioty nalezace do konsorcjum lub co najmniej informacja, ze zleceniodawca gwarancji sktada
oferte w ramach konsorcjum, a fakt ten zostat zaakceptowany przez gwaranta.
Wadium w formie innej niz pienigdz nalezy wnies¢ w formie pisemnej (papierowe;).

Termin zwigzania oferta.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Przygotowanie oferty.

Oferte nalezy przygotowac zgodnie z ustawg PZP oraz SIWZ.

Wykonawcy poza dokumentami okreslonymi w punkcie 7.1. zobowigzani sg ztozy¢ w ofercie:
Wypetniony ,Formularz oferty”.

Petnomocnictwo  Wykonawcéw  wspélnie  ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy W sprawie zamowienia.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim w sposéb trwaty na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej lub recznie niescieralnym atramentem przez czytelne wypetnienie formularzy.

Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane przez
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiajacy zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiajacego w
toku prowadzonego postepowania. Dopuszcza sie ztozenie dokumentow sporzadzonych przez
Wykonawce, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy
ztozone dokumenty (lub dokument) beda o tresci innej niz przekazane przez Zamawiajacego.
Formularz oferty i wszystkie zataczniki muszg by¢ czytelnie podpisane przez osobe (lub osoby) do
tego upowazniong, tzn. osobe (lub osoby) upowazniong do sktadania o$wiadczehn woli w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan do Swiadczenia o warto$ci odpowiadajacej cenie ztozonej oferty.
Za czytelny podpis przyjmuje sie odreczny podpis ztozony w sposdb umozliwiajgcy jednoznaczne
ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisujacej lub odreczny podpis ztozony z pieczatkq okreslajaca
imie i nazwisko osoby podpisujace;.

W przypadku osoby (0s6b) dziatajacych w imieniu Wykonawcy w oparciu o petnomocnictwo, w ofercie
nalezy ztozy¢: oryginat dokumentu potwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa lub jego notarialnie
potwierdzong kopie.

Oferte nalezy umiesci¢ w opakowaniu zamknigtym w sposéb uniemozliwiajacy odczytanie jego
zawartosci bez jego uszkodzenia lub tez jego przypadkowe otwarcie.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng jednoznaczng oferte. Jezeli Wykonawca przedtozy wiecej
niz jedng oferte lub zlozy oferte zawierajacq wiecej niz jedng cene, Zamawiajacy odrzuci wszystkie
oferty ztoZzone przez tego Wykonawce.

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - w rozumieniu
przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — Wykonawca nie pdzniej niz w terminie skfadania
ofert musi w sposob nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore sposrod zawartych w ofercie informacii
nie majg by¢ udostepnione oraz wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te muszg zosta¢ umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie,
odrebnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie
odpowiednio zabezpieczy¢ takie informacje i umiesci¢ stosowne o$wiadczenie woli na kazdej ze stron,
ktére majg by¢ zastrzezone np.: ,Uwaga. Niniejsze informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa i
w zwigzku z tym nie mogq byC udostepnione innym uczestnikom postepowania”. Wykonawca nie
moze zastrzec informaciji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Wykonawca, ktéry zamierza powierzy¢ wykonanie cze$ci zamdwienia podwykonawcom, na etapie
postepowania 0 udzielenie zamdwienia publicznego jest zobowigzany wskaza¢ w ofercie czesci
zambwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome,
podac firmy podwykonawcow.
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11.12.

Wykonawca dotgczajgc do oferty informacje (dokumenty, o$wiadczenia, itp.), ktére nie sq wymagane
SIWZ, robi to na wiasne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia w
stosunku do Zamawiajgcego w zwigzku z ewentualnym udostepnieniem tych informacji innym
uczestnikom postepowania na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

12. Sktadanie i otwarcie ofert.

12.1.  Ztozenie oferty jest jednoznaczne z przyjeciem bez zastrzezen warunkéw okreslonych przez
Zamawiajacego w SIWZ, w szczegoinosci warunkow zawartych we Wzorze Umowy.

12.2. Skfadanie ofert odbywa si¢ w formie pisemnej za po$rednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiscie lub za posrednictwem postarica.

12.3.  Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 8% do 150,
Termin sktadania ofert uptywa dnia 03-02-2021 r. o0 godz. 10,

12.4. Za termin zlozenia oferty przyjmuje si¢ termin, w ktérym Zamawiajacy otrzymat oferte, tzn. dzien i
godzine odnotowang przez Zamawiajacego na kopercie.

12.5. Naruszeniem terminu ztozenia oferty jest kazde spdznienie sie ze ztozeniem oferty, niezaleznie od
przyczyn i wymiaru czasowego tego spoznienia.

12.6.  Wykonawca winien zamiescic oferte w kopercie, zaadresowanej na Zamawiajacego oraz posiadajace;
oznaczenie:

Oferta przetargowa
,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W
GRABOWIE KOSCIERSKIM”
Nie otwieraC przed: 03-02-2021 r. godz. 1020,

12.7.  Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uptywem
terminu sktadania ofert.

12.8.  Powiadomienie, o ktérym mowa w punkcie 12.7 winno zosta¢ ztozone w kopercie oznaczonej zgodnie
z punktem 12.6 oraz dodatkowo okre$leniami ,Wycofanie Oferty” lub ,Zmiana Oferty”.

12.9.  Zmiana lub wycofanie oferty, aby byly skuteczne, Wykonawca musi ztozy¢ tacznie z dokumentem
potwierdzajacym prawo osoby (0sob) podpisujacej powiadomienie do reprezentowania Wykonawcy.

12.10. Otwarcie ofert nastapi dnia 03-02-2021 r. o godz. 1030, w Sali Konferencyjnej Urzedu Gminy Nowa
Karczma.

12.11. Koperty oznaczone ,Wycofanie oferty” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

13.  Obliczanie ceny.

13.1.  Cene wykonania zamdwienia nalezy ustali¢ w oparciu o dokumentacje techniczng, wymagania SIWZ
oraz obowigzujace normy, przepisy i sztuke budowlana.

13.2.  Cena oferty powinna obejmowac¢ kompletne wykonanie zamdwienia publicznego, w tym koszty
wykonania robdt bezposrednio wynikajacych z dokumentacii, jak rowniez koszty robot nie ujetych w
dokumentacji technicznej, a ktérych wykonanie niezbedne jest dla prawidtowego wykonania
przedmiotu zamowienia.

13.3.  Przedmiar robdt, dotgczony do niniejszej SIWZ jest dokumentem pomocniczym i dookreslajgcym
przedmiot zamowienia.

13.4. Kosztorys ofertowy nalezy sporzadzi¢ w sposob umozliwiajacy ustalenie ceny netto poszczegdlnych
pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.

13.5.  Za ustalenie ilosci robét i innych Swiadczen oraz sposob przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji
ofertowego wynagrodzenia ryczattowego odpowiada wytgcznie Wykonawca.

13.6. Cena ryczattowa brutto okre$lona w ofercie stanowi¢ bedzie warto$¢ ryczattowg niepodlegajacq
zmianie z zastrzezeniem zmian wynikajacych z Wzoru umowy.

13.7.  Ceny przedstawione w ofercie muszg by¢ podane w ztotych polskich z doktadno$cig do dwdch miejsc
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13.8.
13.9.
13.10.
13.11.

13.12.

14.
14.1.
14.1.1.
14.1.2.
14.1.3.

14.1.4.
14.2.

14.3.

14.4.
14.5.
15

15.1.

15.2.

15.3.

15.3.1.

po przecinku.

Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzgledni¢ w taki
sposdb, aby ceny przedstawione w zestawieniu rzeczowo-finansowym uwzgledniaty je.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie koszty zwigzane z przekazaniem odpadow firmom
posiadajacym zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia
odpadow okreslonego rodzaju.

Warto$¢ netto oferty, nalezy ustali¢ jako sume wszystkich pozycji zestawienia rzeczowo-finansowego.
Cene ryczattowg brutto dla oferty nalezy ustali¢ poprzez dodanie do ceny netto podatku VAT w
wysokosci zgodnej z obowigzujacymi przepisami.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wyb6r prowadzitby do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
zamawiajacy W celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towaréw i
ustug, ktory miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca,
sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie
prowadzi¢ do powstania u zamawiajacego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru
| ustugi, ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujac ich
wartos¢ bez kwoty podatku. Jezeli Wykonawca nie speti powyzszego obowigzku, pokryje koszty
Zamawiajgcego powstate w zwigzku z tg sytuacja, a Zamawiajgcy moze potracic¢ je z wynagrodzenia
Wykonawcy.

Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

Po otwarciu ofert:

Zamawiajacy dokona badania ofert;

Zamawiajacy zgodnie z art. 24aa Ustawy przewiduje mozliwos¢, iz najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu;

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona do ziozenia o$wiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP;
Zamawiajacy wybierze najkorzystniejszq oferte.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium ceny i okresu
gwarangcj.

llo$¢ punktow w kryterium ceny zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najnizszej i ceny brutto
ocenianej pomnozony przez 60.

llo$¢ punktéw w kryterium okres gwarancji zostanie przyznana w ilosci 2 pkt za kazdy miesigc powyze;
40, jednak nie wigcej niz 40 punktow (np. 40 miesiecy - 0 pkt., 41 miesiecy — 2 pkt, 60 miesiecy — 40
pkt) Maksymalna ilos¢ punktéw w tym kryterium to 40 pkt. Minimalny okres gwarancji wynosi 40
miesiecy.

Zamawiajacy udzieli zamdwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie odpowiada¢ zasadom i
warunkom okres$lonym w ustawie PZP i SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejsza.

Formalnosci niezbedne do zawarcia umowy.

Zamawiajacy zawrze umowe na realizacje zamdwienia publicznego w terminie okreSlonym w art. 94
ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

Wykonawca przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego najpdzniej w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego zobowigzany jest przekaza¢ wypetiony i podpisany formularz
,Zestawienie rzeczowo-finansowe” oraz kosztorys ofertowy w formie uproszczonej lub petne;
wykonany na podstawie opisu przedmiotu zamdwienia, ktérych warto§¢ musi by¢ zgodna z oferta.
Kosztorys ofertowy bedzie petnit funkcje informacyjng i kontrolng oraz bedzie wykorzystany miedzy
innymi do:

Rozliczen i okresSlania zaawansowania rob6t wyrazonego rzeczowo i wartosciowo,

SIWZ | Strona11z36 |




| BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM | RRG.272.1.10.2020RJ |

15.3.2.

15.3.3.
15.3.4.
15.3.5.
15.4.
15.5.

15.6.
15.7.
16.

16.1.
16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

Potwierdzenia (uzasadnienia) ceny ofertowej oraz ewentualnego rozwazania dotyczacego razaco
niskiej ceny,

Wyceny ewentualnych rob6t zamiennych i robot niewykonanych,

Ustalenia warto$ci powstatych obiektow lub ich elementow,

Sledzenia, kontroli i weryfikowania przebiegu realizacji robot w poréwnaniu do zatozen projektu (w
celu oceny efektow w toku realizacji oraz wyliczenia kosztow i rozliczenia inwestycji).

W przypadku wyboru oferty Wykonawcow, ktorzy wspdlnie ubiegaja sie o udzielenie zamowienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzani sg przekaza¢ umowe
regulujacg wspotprace tych Wykonawcow.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie cze$ci zamowienia,
przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu wykaz czesci
zamowienia i ich warto$ci oraz firm i danych kontaktowych podwykonawcow.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego.

Nie stawienie si¢ Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego do zawarcia umowy, traktowane bedzie jako uchylanie sig od zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zgodnie z dyspozycjg wyrazong w art. 147 ust. 1 ustawy PZP zada zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Warunkiem podpisania umowy z Wykonawca, ktorego oferta zostanie wybrana jest wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 3 % ceny brutto podanej w ofercie.
Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wpfaci¢ przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego Gmina Nowa Karczma numer 25 8340 0001 0100 1717 2000 0007 z dopiskiem
,Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-
BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM. Jako termin
wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu, uznaje sie termin uznania rachunku bankowego
Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wnoszone w innej formie niz w pienigdzu musi by¢ przed podpisaniem umowy
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca w terminie, co najmniej 3 dni przez okre$lonym przez Zamawiajgcego terminem
podpisania umowy jest zobowigzany przediozy¢ projekt dokumentu dotyczacego zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

Z tresci zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poreczenia winno wynikac, ze bank,
ubezpieczyciel, poreczyciel zaptaci, na rzecz Zamawiajacego w terminie maksymalnie 14 dni od
pisemnego zadania kwote zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiajacego, bez odwotania,
bez warunku, niezaleznie od kwestionowania czy zastrzezenr Wykonawcy i bez dochodzenia czy
wezwanie Zamawiajacego jest uzasadnione czy nie.

Z tresci gwarancji (poreczenia) musi jednoznacznie wynikac, jaki jest sposob reprezentacji Gwaranta.
Gwarancja musi by¢ podpisana przez upowaznionego (umocowanego) przedstawiciela Gwaranta. Do
gwarancji (poreczenia) nalezy dotaczy¢ na pisSmie dokumenty, z ktorych wynika stosowne
upowaznienie (umocowanie) w postaci oryginatu lub kopii po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez osobe uprawniong do sktadania o$wiadczehn woli w imieniu Gwaranta (poreczyciela), badz
uwierzytelniona przez notariusza. Podpis winien by¢ sporzadzony w sposob umozliwiajacy jego
identyfikacje np. ztozony wraz z imienng pieczatkq lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), o konieczno$ci
potwierdzenia podpiséw Zamawiajgcego na pisemnym wezwaniu do zaptaty przez bank prowadzacy
rachunek Zamawiajacego.

Gwarancja (poreczenie) nie moze zawiera¢ zastrzezenia gwaranta (poreczyciela), ze
odpowiedzialnos¢ gwaranta (poreczyciela) z tytutu gwaranciji (poreczenia) jest wytgczona w stosunku
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do jakiejkolwiek zmiany umowy objetej gwarancjg (poreczeniem), jezeli zmiana ta nie zostata
zaakceptowana przez Gwaranta (poreczyciela).

16.10. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie wynosi¢ 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia.

17. Wz6r umowy
17.1. Wz6r umowy stanowi Zatacznik nr 5.

18.  Srodki ochrony prawne;

18.1.  Przystugujace $rodki ochrony prawnej okresla dziat VI ustawy PZP.

18.2.  Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy PZP przystuguja Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec
ogtoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa a art. 154 pkt 5 ustawy

18.3. W zwigzku z tym, iz wartos¢ zamowienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynno$ci:

18.3.1. okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;

18.3.2. wykluczenia odwotujgcego z postepowania o udzielenie zamowienia;

18.3.3. odrzucenia oferty odwotujacego;

18.3.4. opisu przedmiotu zamowienia;

18.3.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.

19.  Zamoéwienia czesSciowe.
19.1.  Zamowienie nie zostalo podzielone na cze$ci. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert
czesciowych.

20.  Zamdwienia polegajace na powtorzeniu.
20.1.  Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zamowien, o ktdrych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP.

21. Postanowienia dodatkowe.

21.1.  Zamawiajgcy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

21.2. Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

21.3. Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

21.4.  Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

21.5.  Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

22 Klauzula informacyjna z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQ”, informuije,
ze:

22.1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nowa Karczma, ul. Ko$cierska 9, 83-404
Nowa Karczma;

22.2. Kontakt do inspektora ochrony danych osobowych: iod@nowakarczma.pl, Tel. 58-687-71-27

22.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym
Z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego ;

22.4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
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22.5.

22.6.

22.1.

22.8.
22.8.1.
22.8.2.

22.8.3.

22.84.

22.9.
22.9.1.

229.2.

23.

23.1.
23.2.
23.3.
23.4.

23.5.
23.6.
23.7.
23.8.
23.9.

Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm), dalej ,ustawa Pzp” lub innych
przepiséw prawa;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat
od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, lecz nie krocej niz okres wskazany w
przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa;

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z
ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze
naruszac integralno$ci protokotu oraz jego zatgcznikow);

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze $rodkdéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej
lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panstwa
cztonkowskiego);

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

Nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych; prawo do
przenoszenia danych osobowych, o ktdrym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty.

Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach.
Zatgcznik nr 3 — Owiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zatacznik nr 4 - Oswiadczenie wykonawcy o przynaleznosci albo braku przynalezno$ci do tej same;
grupy kapitatowe;j.

Zatgcznik nr 5 - Wzor umowy.

Zatacznik nr 6 — Zestawienie rzeczowo-finasnowe.

Zatgcznik nr 7 — Wykaz wykonanych robét budowlanych.

Zatacznik nr 8 - Wykaz oséb skierowanych przez wykonawce do realizacji zamowienia.
Dokumentacja techniczna.
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Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Gmina Nowa Karczma
ul. KosScierska 9
83 - 404 Nowa Karczma

Odpowiadajac na ogtoszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu si¢ z specyfikacjq istotnych
warunkéw zamdwienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiajacego dotyczacymi wykonania zamdwienia
ja nizej podpisany reprezentujac Wykonawce

sktadam oferte na realizacje zaméwienia

»BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM
SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM”

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1. Uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania
umowy i jej realizacji.

2. Nie wnosi zastrzezen do tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz innych dokumentow i
informacji przekazanych przez Zamawiajgcego.

3. Zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania warunkdw okreslonych przez Zamawiajgcego, a zwtaszcza
akceptuje warunki dotyczace terminu realizacji oraz ptatno$ci i gwaranciji.

4. Oferuje realizacie zamdwienia za cene ryczattowg brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokoSci:

.................................. ZE, STOWNIE DIULO: vt

4.1, Cenanetto .....ooeenveeeii e z
4.2. Podatek VAT ..o zt

5. Cena, o ktorej mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowigzaniu Wykonawcy, dla
Swiadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zaméwienia i w przypadku
wyboru niniejszej oferty stanowi¢ bedzie ekwiwalentnie warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego.

6.  Udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ...... miesiecy (od 40 do 60 - w
przypadku nie wpisania przyjmuje sie 40).

7. Cena oferty zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamowienia okres$lonego przez
Zamawiajacego w Specyfikacji istotnych warunkow zaméwienia.
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10.

1.

12.

13.

14.

Uwaza sie za zwigzanego ztozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
Akceptuje wzor umowy stanowigcy zatacznik do specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia, i w
przypadku wyboru niniejszej oferty zobowigzuje sie (na warunkach okreslonych w SIWZ, Wzorze
Umowy i ztozonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego

Wadium wniesione w pienigdzu nalezy zwréci¢ na konto

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SIQ .t e e e e e e e e et Teloi

Zamowienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w nastepujacym zakresie.*
Opis cze$ci zamdwienia Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL

Wszystkie informacje podane w ofercie sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z
petng Swiadomo$cig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji
oraz zatajenia informacii.

Wykonawca jest / nie jest * malym lub Srednim przedsiebiorcg (za matego Iub $redniego przedsigbiorce
uwaza si¢ przedsiebiorce, ktdry w co najmniej jednym z dwéch ostatnich lat obrotowych zatrudniat Sredniorocznie mniej niz
250 pracownikow oraz osiagnat roczny obrdt netto ze sprzedazy towaréw, wyrobdéw i ustug oraz operacji finansowych
nieprzekraczajacy rownowartosci w ztotych 50 miliondw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec

jednego z tych lat nie przekroczyty rbwnowarto$ci w ztotych 43 milionéw euro).
Zatgcza ponizsze dokumenty stanowigce integralng czesS¢ niniejszej oferty:

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢ oraz zataczy¢ ewentualny zatgcznik
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Zatacznik nr 2

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | PODWYKONAWCACH

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego ,BUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLNO-BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM”
o$wiadczam, ze na dzien sktadania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielnie
zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt
1,2,4,8.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* O$wiadczam, ze Wykonawca podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. ..................... ustawy
PZP (poda¢ majacq zastosowanie podstawe wykluczenia sposréd wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy PZP).

Jednocze$nie oswiadczam, Zze w zwigzku z ww. okoliczno$cig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjatem nastepujace STOAKI NAPTAWCZE: .........veiieie ittt e e e

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Oswiadczam, ze nastepujace podmioty, na ktorych zasoby powotuje sie Wykonawca w niniejszym

(podac¢ petng nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien sktadania ofert nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zaméwienia na podstawie
wyzej wskazanych przepiséw ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Oswiadczam, ze nastepujace podmioty, bedace podwykonawcami (niebedace podmiotami, na ktérych zasoby

POWOIUJE SI8 WYKONAWCA): ...tttk ettt e e eiene e

(podac petna nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien sktadania ofert nie podlegaja wykluczeniu z postgpowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie wyzej
wskazanych przepisow ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Wypetni¢ i podpisa¢ oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacji.
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Zatacznik nr 3

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego ,BUDOWA BUDYNKU
PRZEDSZKOLNO-BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM”
o$wiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajgcego w
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Oswiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez Zamawiajacego w ........ (wskaza¢ witasciwg jednostke redakcyjng) Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamdwienia polega na zasobach nastepujacych podmiotow:

ZAEACZNIKI: ..o

Zgodnie z art. 22a ustawy PZP:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

2. Wykonawca, ktory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotow, musi udowodni¢
zamawiajacemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w
szczegblnosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

3. W odniesieniu do warunkoéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdoInosci sg wymagane.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypeti¢ i podpisac oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatgcznik nr 4

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI
DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ

o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
(sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP)

* Po zapoznaniu sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy
Ztozyli oferty w postepowaniu ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM
SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM” o$wiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do tej samej
grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z zadnym Wykonawca, ktéry ztozyt
odrebng oferte lub odrebng oferte czesciowa w niniejszym postepowaniu

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Po zapoznaniu sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy
Ztozyli oferty w postepowaniu ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM
SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM” o$wiadczam, ze Wykonawca nalezy do tej samej grupy
kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z nizej wymienionym/i Wykonawca/ami,
ktory/rzy ztozytli odrebng oferte lub odrebng oferte czeSciowa w niniejszym postepowaniu:

W zwigzku z powyzszym do o$wiadczenia dotaczam dowody, ze powigzania z wiw Wykonawcami nie
prowadzqg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zaméwienia...................cceeeeeeennee

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* W zwigzku ze Zziozeniem oferty w postepowaniu ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-
BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM” o$wiadczam, ze
Wykonawca nie nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.).**

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Wypetni¢ i podpisaé oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Jezeli niniejsze o$wiadczenie zostato ztozone przed zapoznaniem sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz
adresdw Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty i nastapita zmiana stanu faktycznego w zakresie niniejszego o$wiadczenia Wykonawca

zobowigzany jest do bezzwtocznej jego aktualizacji najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na
stronie internetowej informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5.
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] Zatgcznik nr 5
UMOWA NR RRG.272.1.10.2020.RJ - WZOR

W Nowej Karczmie dnia ............cevvvvvvvvennnen. roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma posiadajacq adres korespondencyjny

ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma oraz

NIP 591 165 04 84, reprezentowang przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma —

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —,

ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy

Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktdry posiada siedzibe pod adresem
ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg’

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.
1.6.

1.

§1
PRZEDMIOT UMOWY

Zamawiajacy powierza a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania i oddania Zamawiajacemu robot
budowlanych w zakresie wynikajacym z zaméwienia ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-
BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM” zgodnie z:
Dokumentacjg techniczng stanowiaca zatacznik nr 1 do niniejszej umowy.
Specyfikacjq istotnych warunkéw zamdwienia stanowigcq zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Pozwoleniem na budowe stanowigcym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.
Ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
Zestawieniem rzeczowo-finansowym stanowigcym zatgcznik nr 5 do umowy.
Obowigzujacymi przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.).
Zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i
nie wnosi do niej zadnych zastrzezen i uwag oraz uznaje, ze dokumentacja ta jest kompletna z punktu
widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ i pozwala na nalezytg realizacje zamdwienia.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszystkich robot niezbednych do zrealizowania
zamdwienia.

§2

MATERIALY

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, muszgq byC nowe i nieuzywane oraz odpowiada¢ wymogom
wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okre$lonym w art. 10 ustawy Prawo
Budowlane, dokumentéw powotanych w § 1 umowy oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570 ze zm.).
Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatdw dane potwierdzajace spetnienie wymagan, o ktérych mowa w ust. 2.

§3

TERMIN REALIZACJI UMOWY

Termin realizacji umowy ustala sie na okres od daty zawarcia umowy do 15 listopada 2021 roku.

2. Realizacja umowy nie moze zosta¢ zakoriczona przed dniem 2 listopada 2021 roku.
3. Wymagane zaawansowanie robdt wedtug wartosci brutto wynikajacych z cen z kosztorysu ofertowego:
3.1. wykonanych najpozniej w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy. musi wynosi¢, nie mniej niz

100 000 zt
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3.2. wykonanych najpozniej w terminie do 20 sierpnia 2021 r. (tacznie z robotami okre$lonymi w punkcie 3.1.)

4.

5.

musi wynosi¢, nie mniej niz 1 900 000,00 zt.

Jezeli w ocenie Zamawiajacego warto$¢ poszczegdlnych robét z kosztorysu ofertowego bedzie znacznie
odbiega¢ od wartosci kosztorysu inwestorskiego lub kosztorys ofertowy bedzie posiadat wady lub
kosztorys ofertowy nie zostanie ztozony wartoS¢ poszczegdinych rob6t zostanie okreSlona przez
Zamawiajacego, jako udziat procentowy w cenie ryczattowej wynikajacy z udziatu procentowego dane;
roboty w wartosci kosztorysu inwestorskiego.

Umowa bedzie realizowana zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem realizacji
robot, zwanym dalej ,harmonogramem” okreslajacym:

5.1. pozycje wymienione w zestawieniu rzeczowo-finansowym:;
5.2. planowane zaawansowanie wartosciowe pozycji harmonogramu wedtug wartosci z kosztorysu

10.

1.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

ofertowego w podziale dwutygodniowym oraz terminach okreslonych w ust. 3 (jezeli nie wykaze
osiggniecia wymaganego zaawansowania przed tymi terminami).

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do zatwierdzenia projekt harmonogramu, o
ktorym mowa w ust. 5 opracowany z uwzglednieniem wymogow Zamawiajacego, najpozniej w terminie 7
dni od dnia zawarcia umowy.

Zamawiajacy ma prawo nie zatwierdzi¢ przedtozonego przez Wykonawce harmonogramu, w przypadku,
gdy ma do niego zastrzezenia i przekazac go do ponownej weryfikacji Wykonawcy, ktory jest zobowigzany
nanie$¢ zgtoszone do harmonogramu uwagi Zamawiajgcego.

Harmonogram z uwzglednionymi uwagami Zamawiajacego, Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu w
terminie 3 dni od dnia zgtoszenia uwag do przedstawionego harmonogramu przez Zamawiajgcego.

W przypadku nie przekazania przez Wykonawce harmonogramu lub poprawionego harmonogramu w
ustalonych terminach Zamawiajacy ma prawo samodzielnie okre$lic harmonogram i tak sporzadzony
harmonogram jest obowigzujacy.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizowania harmonogramu w razie zaistniatych zmian i
przedktadania go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Postanowienia ust. 6 - 9 stosuje sie odpowiednio do
aktualizacji harmonogramu.

Zmiana harmonogramu, ktéra nie powoduje zmiany postanowien umowy nie wymaga aneksu do umowy.
Zamawiajacy w dowolnym czasie upowazniony jest do dokonania kontroli osiggniecia przez Wykonawce
zaawansowania robot okreslonych w harmonogramie oraz naliczenia kar w przypadku opdznienia.
Wykonawca w terminie 3 dni od zlozenia wniosku przez Zamawiajgcego zobowigzany jest przedtozy¢
wykaz wykonanych robdt wedtug cen z kosztorysu ofertowego zrealizowanych na dzien wskazany przez
Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca opdznia sie w stosunku do harmonogramu o wigcej niz 14 dni, Zamawiajgcy ma prawo
powierzy¢ dalsze wykonywanie inwestycji lub jej cze$ci innemu podmiotowi na koszt i odpowiedzialno$¢
Wykonawcy, a roznica kwoty odpowiadajgcej wynagrodzeniu wynikajacego z umowy za wykonanie tych
czynnosci przez osobe trzecig i wynagrodzenia za te czynnosci zostanie zaptacona przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajacego, przy czym kwota ta moze zosta¢ rowniez potracona z wynagrodzenia Wykonawcy
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajgcego tempo realizacji przedmiotu umowy jest niewystarczajace,
Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego do zwigkszenia iloéci zaangazowanych w te
realizacje pracownikow i zleceniobiorcow oraz materiatow, a takze podjecia innych niezbednych dziatan w
celu przyspieszenia tempa realizacji inwestycji.
Wykonawca bedzie realizowat umowe w sposdb i terminach gwarantujacych zabezpieczenie budynkow
przed uszkodzeniem np. w skutek ujemnych temperatur oraz umozliwiajacych nalezyte funkcjonowanie
budynkéw, z mozliwoscig okresowego wytgczenia funkcjonowania w terminach ustalonych z
Zamawiajacym.
Wykonawca w terminie okreslonym w punkcie 3.2 zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu wykazu
wykonanych robét wedtug cen z kosztorysu ofertowego. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od ztozenia wykazu
dokona oceny zaawansowania robot.
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18. W przypadku realizacji robot podlegajacych ocenie przy udziale podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, przed dokonaniem oceny zaawansowania rob6t Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotéw zaawansowania robét oraz faktur
dotyczacych robét realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

§4
PRZEDSTAWICIELE STRON

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
wyznaczony/a zostat/a ...,
Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
wyznaczony/a zostat/a .........................cce e,
Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru wg wpisu do dziennika budowy.
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz umowg 0 petnieniu nadzoru
inwestorskiego.
Wykonawca zobowigzuje sie skierowac do kierowania robotami osoby wskazane przez Wykonawce w
ofercie.

§5

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.1.
1.2.
1.3.
14.
1.5.

Przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;.
Przekazanie terenu budowy.
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
Przeprowadzenie odbioru koricowego nalezycie wykonanych rob6t budowlanych.
Zaptata za nalezycie wykonane i odebrane roboty.
§6
OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Do obowigzkéw wykonawcy w kwocie ceny ryczattowej nalezy w szczegélnosci:

1.3.

14.
1.5.

1.6.

Nalezyte wykonanie rob6t budowlanych.

Sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126).

Prowadzenie dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajagcemu i Inspektorowi Nadzoru celem
dokonywania wpiséw i potwierdzen oraz realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy.
Zagospodarowanie terenu budowy oraz jego zabezpieczenie przed dostepem osob nieupowaznionych.
Udostepnienia terenu budowy innym wykonawcom realizujgcym inne zamdwienia na zasadach
okre$lonych przez Zamawiajacego.

Zorganizowanie zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonanie oznakowania i tablic informacyjnych w miejscu realizacji robot.

Zorganizowanie i kierowanie budowa.

Realizacja rob6t, w sposéb umozliwiajacy nalezyte przejscie i przejazd drogami oraz dojscie i dojazd do
wszystkich nieruchomosci z mozliwo$cig czasowego ograniczenia po uzgodnieniu z Zamawiajacym.

10. Realizacja robét zgodnie z zaleceniami Zamawiajacego.
11. Wykonanie robot tymczasowych i prac towarzyszacych.
12. Zapewnienie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z wykonaniem dokumentacji obowigzujacej w

tym zakresie.

13. Utrzymywanie czystosci drog dojazdowych oraz przylegtych chodnikéw.
14. UmoZliwienie korzystania z pozostatych obiektdw znajdujacych sie na terenie, z mozliwoscig

1.15.

czasowego ograniczenia za zgodg Zamawiajacego.
Zabezpieczenie terenu robdt, ze szczegoinym uwzglednieniem bezpieczenstwa ucznidw.
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1.16

1.17.
1.18.
1.19.
1.20.
1.21.

1.22.

1.23.
1.24.
1.25.

1.26.
1.27.

Utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych, sktadowanie zgodnie z
obowigzujacymi przepisami wszelkich urzadzen i materiatow.
Usuwanie niezwiocznie z placu budowy odpadow, niepotrzebnych urzadzen i materiatdw. Zamawiajacy
wskaze, ktdre z zdemontowanych urzadzen i materiatdw nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Kontrola jakosci materiatdw i rob6t oraz uzyskanie zgody Zamawiajacego na uzycie poszczegdlnych
materiatow.
Poddanie sie kontrolom w zakresie zwigzanym z realizacjg umowy.
Informowanie Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach.
Informowanie Zamawiajgcego o problemach lub okoliczno$ciach mogacych wptyngé, na jakos¢ robot
lub termin zakonczenia robot.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy
wykonywanie zadan okre$lonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji
wymaganych tg ustawg, a takze osobom, ktére Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji umowy.
Wykonanie lub uzyskanie badan, préb, rozruchu, pomiaréw, ekspertyz, orzeczen, za$wiadczen,
sprawdzen i odbioréw technicznych wymaganych przepisami prawa lub dokumentacjg techniczna.
Likwidacja placu budowy i wtasnego zaplecza niezwtocznie po zakonczeniu prac, lecz nie pozniej, niz
14 dni od daty dokonania odbioru koricowego.
Usuwanie ewentualnych wad i usterek w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi.
Naliczenia wszelkich podatkdéw zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Ponoszenie kosztow ewentualnych optat i odszkodowan.
§7
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz usuwania wad w okresie rekojmi i gwarancji ponosi petng
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz 0séb trzecich z tytutu szkdd, jakie moga zaistnie¢ w zwigzku z
realizacjg umowy.

§8

PODWYKONAWCY
Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci rob6t podwykonawcom na warunkach okreslonych w
art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.) i w
Umowie. Zapisy niniejszej umowy nie naruszajgq praw i obowigzkéw Zamawiajgcego, Wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art. 6471 Kodeksu cywilnego.
Przedmiot zamdwienia objety niniejszg umowg Wykonawca wykona we wiasnym zakresie z
wylaczeniem czesci okreslonych w ofercie Wykonawcy. Zmiana zakresu rob6t realizowanych przez
podwykonawcdw jest dopuszczalna w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wlasne. Wykonawca
jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji
robét, prowadzonych przez podwykonawcow.
Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, poda nazwy, albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i 0séb do kontaktu z nimi, zaangazowanych
w realizacje przedmiotu umowy. Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekaze informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢C realizacje przedmiotu
umowy.
W razie zaistnienia w czasie realizacji robét uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi lub prawnymi
potrzeby zmiany podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego zgtoszenia takiej potrzeby
Zamawiajgcemu. Jednoczesnie Wykonawca wskaze Zamawiajgcemu nowego podwykonawce.
Zmiana podwykonawcy nastepuje w drodze podpisania aneksu do niniejszej umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
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10.

1.

12.
13.

14.

2.1,

2.2.
2.3.

3.

3.1.

3.2.

lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa wyzej, zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, i do jej zmian.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz okreslony w ust. 7, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy.
Postanowienia powyzsze stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz
znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu
Z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robét budowlanych lub ustug.
Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcow przewiduje
stosowanie przepisdéw okres$lonych w art. 36ba ust. 11 2.
§9
ZATRUDNIENIE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace

0so6b wykonujacych czynno$ci wskazane w opisie przedmiotu zamowienia w specyfikacji istotnych
warunkdw zamdwienia.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnoénie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegoino$ci do:

Zgdania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia:

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0séb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawieraé
w szczegobino$ci: doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosSci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww.
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3.3.

34.

o

7.1.
1.2.

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow,
jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolno$ci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace |
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zasSwiadczenie wifasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
umaow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w
sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Nieprzedtozenie przez Wykonawce dowoddw okreslonych w ustepie 3 w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niedopetienie obowigzku zatrudnienia Pracownikéw na
podstawie umowy o prace.
Za kazdy przypadek niedopetnienie wymogu zatrudniania Pracownika na podstawie umowy o prace,
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 100 zt za kazdego pracownika.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
§10
WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE
Strony ustalajg, ze obowigzujacg je formg wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamdwienia oraz oferta Wykonawcy wybrang w przetargu nieograniczonym jest wynagrodzenie
ryczattowe brutto (wraz z naleznym podatkiem od towardw i ustug VAT) i odpowiada zakresowi robot
wynikajgcemu z przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w punkcie 1 niniejszego paragrafu zgodnie z ofertg Wykonawcy

stanowigcg zatgcznik nr 7 do niniejszej umowy wyraza sig kwotg .................. ztotych, stownie ztotych:
.................................................................................... 1100.
§11
ODBIORY ROBOT.

Wykonawca zobowigzuje sie do zgtoszenia robot podlegajacych zakryciu zgodnie z art. 22, pkt. 7
Ustawy - Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia gotowosci do odbioru korcowego. Terminem
zakonczenia realizacji umowy, jest dzien gotowo$ci do odbioru okreslony przez Wykonawce w
zgtoszeniu, jezeli Zamawiajacy potwierdzi ten fakt w protokole koricowego odbioru robét.

Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego przedmiotu umowy w ciggu 5 dni od daty
zawiadomienia go o gotowos$ci do odbioru, zawiadamiajac o tym Wykonawce i pozostatych uczestnikdw
odbioru.

Odbioru koncowego dokonuje komisja wskazana przez Zamawiajacego.

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru kohncowego jest wykonanie przedmiotu umowy bez wad
spetniajgcego wymogi okre$lone umowg, przepisami budowlanymi i dokumentacjq techniczna,
potwierdzone protokotem odbioru koricowego.

Odbidr koncowy ma na celu przekazanie Zamawiajacemu ustalonego przedmiotu umowy.

W dniu wskazanym, jako dzier gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca, miedzy innymi zgodnie z
art. 57 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w dwdch
kompletach, ktora bedzie zawierata dokumenty niezbedne do przekazania do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego:

Oryginat dziennika budowy,

Oswiadczenie kierownika budowy oraz Wykonawcy o zgodnosci wykonania robot budowlanych z
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74.
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76.

1.1.

10.

projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe i przepisami,

Oswiadczenie o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.

Pozytywne opinie, zaswiadczenia i protokoty wtasciwych jednostek i organéw wymagane przepisami i
projektami budowlanymi.

Dokumentacije techniczng powykonawczg uwzgledniajacg dokonane zmiany w trakcie budowy (jezeli
wystapia).

Poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie protokotéw odbiorow robét oraz faktur dotyczacych
robot realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce (jezeli wystapia).

Inne dokumenty wynikajace z warunkow technicznych wykonania i odbioru robot lub przepisow prawa.
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru koncowego spisany bedzie protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w
cato$ci, wykonany przedmiot umowy posiada wady, nie wykonat wymaganych préb i sprawdzen lub nie
przedstawit dokumentow, o ktoérych mowa w ust. 7.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady:

10.1. nadajace si¢ do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmdwiC odbioru i zazadaC usuniecia wad,

wyznaczajgc w tym celu termin, zachowujac prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar
umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2. nie nadajace sie do usunigcia, wéwczas Zamawiajacy moze:
10.2.1. jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
zachowujgc prawo do naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych
W niniejszej umowie;

10.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, zazadac

wykonania wadliwie wykonanej czesci przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo do
naliczania Wykonawcy zastrzezonych kar umownych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

10.2.3. w przypadku niewykonania lub kolejnego wadliwego wykonania w ustalonym terminie wadliwie

wykonanej czesci przedmiotu umowy, odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.
§12
ROZLICZENIA

. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 10 rozliczone zostanie na podstawie faktury przej$ciowej

oraz faktury koncowe;.
Faktura przejsciowa na kwote brutto 1900 000,00 zt zostanie wystawiona po podpisaniu przez
przedstawicieli Zamawiajacego protokotu zaawansowania rob6t potwierdzajgcego  osiggniecie
zaawansowania robét okreslonych w § 3 punkt 3.2 umowy.
Faktura koricowa bedzie stanowita rozliczenie koficowe za wykonanie przedmiotu umowy i bedzie
wystawiona po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru koricowego bez zastrzezen, jednak nie wczeéniej
niz 5 listopada 2021 r.
W zwigzku z podziatem wynagrodzenia ryczattowego brutto na cze$ci, w przypadku braku mozliwosci
obliczenia wynagrodzenia ryczattowego brutto z doktadno$cig do grosza, za zgodg stron wynagrodzenie
moze zostac obliczone wedtug wartosci netto okreslonej w ofercie lub obnizone o jeden grosz.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby fakture wraz z protokotem.
§13
PLATNOSCI

. Termin zapfaty za fakture wynosi do 30 dni od daty doreczenia poprawnie wystawionej faktury wraz z

protokotem odbioru lub zaawansowania robot.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date obcigzenia rachunku bankowego.
Zobowigzania z tytutu faktury bedq ptatne przez Zamawiajacego przelewem, na konto wskazane w
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6.3.

2.2.

2.3.

fakturze.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcania roszczen z tytutu szkod i kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy.
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, zostanie pomniejszone o podatek od towaréw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajgcego,
Ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajgacego obowigzku podatkowego.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo:
Wykonawca najpdzniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem ptatnosci faktury obejmujacej roboty
realizowane przy udziale podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, przedktada zgodnie z wyborem
Zamawiajacego dowody zaptaty lub oryginalne o$wiadczenia potwierdzajace zaptate naleznego
wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym podwykonawcom.
Zamawiajacy w przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zapfaty wobec
podwykonawcy oraz dalszych podwykonawcow wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia.
Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okreSlonych w art. 143c
ustawy PZP.
§ 14
GWARANCJA | REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ..... miesiecy.
Bieg okresu gwaranciji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreSlonym w
punkcie 1, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.
Zamawiajacy bedzie realizowaC uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
gwarangcji.
Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady wygasajg wraz z uptywem okresu gwarancji, jednak nie wczesniej
niz po uptywie 5 lat od daty odbioru przedmiotu umowy.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad zwigzanych z
wykonanymi robotami, zamontowanymi urzadzeniami i uzytymi materiatami.
W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad niezwiocznie,
nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Strony okre$lg termin usunigcia
wad. W przypadku braku uzgodnien, co do terminu, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady
niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od daty ich zgtoszenia. W przypadku op6znienia w
usunieciu wad, Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy i
dodatkowo obcigzy¢ Wykonawce karg umowng zgodnie z § 15 ust. 2.3.
W przypadku usuwania tej samej wady po raz trzeci wykonawca jest zobowigzany wymieni¢ urzadzenie
lub element na nowy.
W zakresie wad stwierdzonych i usunietych w okresie gwarancji, okres gwarancji liczony bedzie od daty
protokolarnego stwierdzenia ich usuniecia.
§15
KARY UMOWNE
Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania bedg kary umowne.
W razie nienalezytego wykonania umowy, Wykonawca ptaci kare umowna;
za opdznienie w realizacji okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru lub wymaganego zaawansowania
rob6t w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dziert opdznienia liczac od
dnia nastepnego po uptywie terminu umownego,
za opOznienie w osiggnieciu zaawansowania wartosciowego robdt okreslonego w poszczegdinych
okresach harmonogramu w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien
opdznienia liczac od dnia nastepnego po uptywie terminu okreslonego w harmonogramie,
za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi za wady oraz gwarancji, w wysoko$ci
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0,1 % wynagrodzenia okreslonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzieri opdznienia,
za przerwe w realizacji robo6t z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 10 dni — w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzien przerwy,
z tytutu samego faktu istnienia wad nie nadajacych sie do usunigcia — 2 % wynagrodzenia okre$lonego
w§ 10 ust. 2,
za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia, o
ktorym mowa z § 10 ust. 2,
w przypadku opoznienia w wykonywaniu innych zobowigzan niepienieznych wynikajacych z umowy,
chyba ze wyniklo ono z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysoko$ci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2, za kazdy dzier op6znienia,
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w §
10 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare
umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzier opdznienia,
w przypadku nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowng w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia okre$lonego w § 10 ust. 2 za kazdy
dzien opdznienia.
jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz Wykonawca lub
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do wykonania robot zgodnie z procedurg
okre$long w § 8 — Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za
kazdy taki stwierdzony przypadek.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 dni od daty wystapienia przez Strone z zgdaniem
zaptaty.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego zgodnie z zasadami ogélnymi
Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysokos$¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej szkody.
§16

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacy moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy miedzy innymi w
nastepujacych sytuacjach:
Opdznienie Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robét, o co najmniej 7 dni, od daty przekazania
terenu budowy;
Wystapienie wad przedmiotu umowy nienadajace sie do usuniecia, uniemozliwiajace jego uzytkowanie;
Wykonawca z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego w sposéb nieprzerwany nie realizuje
robot przez okres 14 dni lub w sposéb razacy przebieg prac jest opdzniony, tzn. opdznienie w
wykonywaniu przedmiotu umowy w ocenie Zamawiajacego nie gwarantuje dotrzymania umownego
terminu wykonania robdt;
Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z postanowieniami
umowy i dokumentacjq techniczng lub w sposéb wadliwy, niezgodnie ze sztukg budowlana, uzywa
materiatow i urzadzen nieposiadajgcych dopuszczenia do stosowania lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne, a takze zalega badz opdznia sie z zaptatg wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcow;
Wykonawca narusza okreslone w Umowie zasady zawierania umow z podwykonawcami;
Wykonawca nie usunat wad przedmiotu umowy w wyznaczonym terminie;
Zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;
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Wzgledem Wykonawcy rozpoczeto postepowanie naprawcze lub egzekucyjne badz wydano nakaz
zajecia majatku.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 przyczynie odstapienia.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny;
Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;
W terminie do 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt 2 Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstapienia.
Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore odpowiada Zamawiajacy, obowigzany
jest do:
Dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia;
Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczen z tytutu poniesionych szkdéd w wypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:
Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane, mimo dodatkowego wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu zapfaty,
okreslonego w niniejszej umowie;
Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia bez uzasadnionej
przyczyny podpisania protokotu odbioru robét.
Kazde odstapienie od niniejszej umowy ma skutek ex nunc (na przysztos¢) i dotyczy jedynie robot nie
wykonanych do chwili odstgpienia od umowy.
§17

ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie terminu
wykonania umowy:
zmiany wynikajace z warunkéw atmosferycznych, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do
unikniecia przez Wykonawce opoznienie, w szczegdlnosci:

. klesk zywiotowych;
. warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od typowych dla danej pory roku, uniemozliwiajgcych

prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbiordw;

zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opoznienie,
w szczegblnosci:

natrafienie w trakcie prowadzenia rob6t na niewypaty i niewybuchy;

konieczno$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych;

wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw terenowych, w
szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych;

zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktdre spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdIinosci:

wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego;

wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;

wykonania robét zamiennych lub robo6t dodatkowych;
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zmiany bedace nastepstwem dziatania lub braku dziatania organdw administracji i innych podmiotow o
kompetencjach zblizonych do organdw administracji w szczeg6lnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli gruntow pod inwestycje, ktore spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegolnosci:

przekroczenie zakreslonych przez prawo lub regulaminy, a jesli takich regulacji nie ma - typowych w
danych okoliczno$ciach, termindw wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp.;

odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowa udostepnienia przez
wiascicieli nieruchomosci do celdw realizacji inwestycji;

zmiany spowodowane przez zagrozenie wptywajgce na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub
rob6t na terenie budowy, lub sasiadujgcych nieruchomosci a inspektor nadzoru wydat wykonawcy
polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub podjecia innych czynno$ci w celu wyeliminowania lub
zmniejszenia zagrozenia, je$li konieczno$¢ polecenia wynikla z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego;

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na
skutek przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez
Wykonawce przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne byto podjecie dziatan
zmierzajacych do zabezpieczenia dodatkowych $rodkdw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawca), co wptyneto na skrdcenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku
mozliwe jest wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od
uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zadac
zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztow bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie sposobu
spetnienia Swiadczenia obejmujaca;

zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, przy zachowaniu jako$ci i parametrow
technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen;

zastosowanie innych rozwigzan technicznych lub materiatowych zwiekszajacych jako$¢, parametry
techniczne lub eksploatacyjne obiektéw budowlanych lub skracajgcych termin realizacji zamdwienia;
wykorzystanie innych materiatow lub urzadzer nowszej generacji pozwalajgcych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét;

wykorzystanie innych materiatéw lub urzadzen spetniajgcych wymagania specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia;

wykorzystanie innej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na skrdcenie czasu
realizacji inwestycji, kosztow wykonywanych robdét lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

zrealizowanie umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

zrealizowanie umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych w przypadku
stwierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych
skutkujacych niemozliwo$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych;
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zrealizowanie umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych w przypadku
sierdzenia odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkdéw terenowych, w
szczegolnosci istnienie  niezinwentaryzowanych lub  btednie  zinwentaryzowanych  obiektow
budowlanych;

zrealizowanie umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych w przypadku
zmiany decyzji, postanowien lub uzgodnier przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje techniczng (jezeli wystapity);

realizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

wykonania robdt oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje wypadek
wptywajacy na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia, lub rob6t na terenie budowy, lub sasiadujacych
nieruchomosci a Zamawiajacy wydat Wykonawcy polecenie wykonania robdt, usuniecia wad lub
podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 mozliwa jest w
szczegolnosci zmiana sposobu wykonania, materiatdw i technologii robét, zmiany lokalizacii
budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu rob6t objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Przewiduje sie¢ mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw pod warunkiem, iz posiadajg Srodki gwarantujgce nalezytg realizacje
powierzonej czesci zamowienia oraz spetniajg warunki okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamdwienia, jezeli Wykonawca powotywat sie na podwykonawcow w zakresie spetiania warunkdw
udziatu w postepowaniu. Zmiana podwykonawcy moze nastgpi¢ wytacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce oS$wiadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamdwienia oraz o braku zobowigzan wobec Wykonawcy z tytutu realizacji rob6t.

Przewiduje sie mozliwos¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie ceny i
wystawiania faktur w przypadku zmian obowigzujacej stawki VAT, zmian przepiséw podatkowych w
zakresie wystawiania faktur lub powstawania obowigzku podatkowego itp.,

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie przedmiotu
umowy i wynagrodzenia w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czeSci robot
budowlanych, wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ niewykonanych robot
wynikajacq z kosztorysu ofertowego z zastrzezeniem § 3 ust 4 umowy.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt1 w zakresie osob
skierowanych do kierowania robotami, pod warunkiem, iz wskazane osoby bedg spetnia¢c wymagania
okre$lone w SIWZ.

Przewiduje sie mozliwo$¢ zmiany umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 w zakresie terminu lub
sposobu wykonania przedmiotu zamdwienia, rozliczenia lub ptatnosci wynikajacych z umowy, w
szczegoInosci w zakresie termindw lub wartosci oceny zaawansowania, ilosci lub wartoSci faktur
przejsciowych lub wartosci faktury koncowej, gdy zasadnos¢ takiej zmiany wynika z zasad finansowania
zadania okre$lonych w budzecie gminy lub podpisanych przez Zamawiajagcego umowach, badz
przewidzianych do podpisania lub do aneksowania umowach z instytucjami zewnetrznymi, w
szczegblnosci jezeli zmiana taka umozliwi Zamawiajagcemu sprawne i zgodne z zwartymi umowami
pozyskanie lub wydatkowanie zewnetrznych $rodkow finansowych przeznaczonych na realizacje
zadania lub terminowe rozliczenie sie z zakoriczenia inwestycji przed instytucjami zewnetrznymi, lub
wynikajg ze szybszego zakonczenia realizacji przedmiotu zamoéwienia, niz wskazujg na to terminy
umowne okreslone w § 3 umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢
zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiany niniejszej umowy wymagajq formy pisemnej aneksu pod rygorem niewaznosci.
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§18
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 3 % wynagrodzenia

brutto, okre$lonego w § 10 ust. 1.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie wynosi¢ 30 %
wysokos$ci zabezpieczenia.
W przypadku zmiany postanowien umowy, Wykonawca zobowigzany jest dostosowac tres¢
zabezpieczenia oraz dostarczy¢ je w terminie do 3 dni od dnia zmiany umowy lub wnie$¢ zabezpieczenie
W pienigdzu.
W razie zaniechania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy uprawniony jest
do odstgpienia od umowy.
§19
Postanowienia koncowe
W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:
Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
ze zm.) oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie,
Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.),
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.),
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.
Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac ces;ji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.
Wykonawcy nie wolno przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez
obcigzyc¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem 0sob trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.
W przypadku sprzeczno$ci, co do rodzaju, parametréw i zakresu robét okre$lonych w niniejszej umowie
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywaé nastepujaca
kolejnos¢ wazno$ci nizej wymienionych dokumentow:
Umowa;
Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia;
Projekt Wykonawczy;
Projekt budowlany;
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;
Przedmiar robdt;
Oferta przetargowa;
Kosztorys ofertowy.
W przypadku wystgpienia watpliwosci interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robot, w tresci
poszczegolnych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest zrealizowaC zakres robdt o wiekszej
wartosci rynkowe;.
Strony o$wiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowa¢ beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.
W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.
Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sqd Powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.
Tytuly kolejnych paragrafow umowy zostaty umieszczone jedynie w celu utatwienia postugiwania sie
niniejsza umowa. Dla celéw interpretacyjnych tytuty i nagtowki zawarte w umowie nie stanowig jej
Czesei.
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego, jeden dla
Wykonawcy.
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:

11.1. Zatacznik nr 1 - Dokumentacja techniczna.
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11.2. Zatacznik nr 2 - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia.
11.3. Zatacznik nr 3 — Pozwolenie na budowe.

11.4. Zatacznik nr 4 - Oferta Wykonawcy.

11.5. Zatgcznik nr 5 — Zestawienie rzeczowo-finansowe.

Wykonawca Zamawiajacy
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ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

Zatgcznik nr 5

L.P. Zakres robot Wartos¢ robot netto
1. Roboty rozbiérkowe
2. Fundamenty
3. Sciany fundamentow
4. Sciany parteru
0. Strop nad parterem
l6. Sufity podwieszane
7. Podtogi na gruncie
8. Sciany pietra
lo. Strop nad pigtrem
10. | Elementy betonowe
11. | Konstrukcja stalowa
12. | Antresola
13. | Dach
14. | Podtoga pietro
15. | Tynkii gladzie gipsowe malowanie
16. | Zabudowy i sufity podwieszane z ptyt g-k
17. | Plytki w tazienkach
18. | Stolarka okienna i drzwiowa
19. | Parapety lastryko
20. | Elewacja
21. ]| Sufity podwieszane
22. | Stropodach
23. |Zadaszenie
24. | Dzwig osobowy
25. |lInstalacje elektryczne
26. |Instalacja fotowoltaiczna
27. |lInstalacja strukturalna oraz CCTV
28. | Instalacja oddymiania klatki schodowej
29. |Instalacja sygnalizacji wtamania
30. |Instalacje sanitarne
31.  |Instalacja wentylacji mechanicznej
32. | Przygotowanie terenu pod budowe
33. ]| Przytacze kanalizacyjne oraz sieci CO i CWU
34. | Zagospodarowanie terenu — plac zabaw
35. | Zagospodarowanie terenu wokot budynku
[RAZEM NETTO
[PODATEK VAT

|RYCZALTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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Zatacznik nr 7

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego; ,BUDOWA
BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE
KOSCIERSKIM” o$wiadcza, ze w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert albo
wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w
tym okresie, wykonat nastepujace roboty budowlane:

Opis robdt w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu
Nazwa zadania:

Zakres robot budowlanych — m.in.:

1. Budowa budynku uzytecznosci publicznej o konstrukcji murowanej i powierzchni
uzytkowej (Mm2) .......oeeeeernnns
lub
2. Rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej o czes¢ o konstrukcji murowanej i powierzchni

uzytkowej (Mm2) .......ovvveeeennn

Warto$¢ brutto robét (zt):
Termin realizacji (od dnia — do dnia):
Miejsce wykonania:

Podmiot, na rzecz ktdrego roboty zostaty wykonane:

Zatgczniki (dowody okre$lajace, ze roboty zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlno$ci informacje o tym czy
roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone):

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)
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Zatgcznik nr 8

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA

Wykonawca oswiadcza, Ze do realizacji zamowienia publicznego ,BUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLNO-
BIBLIOTECZNEGO Z ZAPLECZEM SALI SPORTOWEJ W GRABOWIE KOSCIERSKIM” skierowano
nastepujace osoby:

Informacje w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu
Imig i NAZWISKO: ..........cocoviviicccccee e Zakres czynnosci: kierownik budowy
Uprawnienia budowlane nr......................ccccveveeenne, Datawydania .............cccceeeeevinnninnn,
SPECIAINOSE i ZAKIES: ...ttt ettt E ettt Rttt
Podstawa dYSPONOWANIA: . ............oiiiiiiiiii e e et e ettt e et e
Imig i NAZWISKO: ........coovviiiecccee s Zakres czynnosci: kierownik robét sanitarnych
Uprawnienia budowlane nr....................cccoeinnn, Data wydania ..........ccccoovvviveeiiiinnn,
SPECJAINOSE | ZAKIES: ...ttt ettt e oo a bttt e e oo Rttt e e ettt e e Rttt e et et e e e e n b e e e e annees
PodStawa dYSPONOWANIA: .............eiiiiiiiei ettt ettt e e ettt e e e ete ettt e e e et e e e e e e aeeas
Imi@ i NAZWISKO: ........c.ooieiiiirce s Zakres czynnosci: kierownik robét elektrycznych
Uprawnienia budowlane nr.....................ccocininn Data wydania ..........ccccoovvviieerinnnnn.
SPECIAINOSE [ ZAKIES: ...ttt h et E ettt Rttt
POAStaWa AYSPONOWANIA: ...........uiiiiiiiiiti ettt e et et e e e

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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