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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogoélnej Specyfikacji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,,Wymagania ogdlne”, dotyczy warunkoéw techniczny-
ch oraz sposobow wykonania i procedur kontroli i odbioru robot budowlanych zwigzanych z
projektem budowlanym dla zadania ,,Przebudowa drogi gminnej 188012G Nowa Karczma -
Lubieszynek”.Zakres obejmuje budowe zgodnie z zatgcznikiem graficznym:

a)

b)

c)

d)

e wycinke drzew,

e budowe drog z nawierzchnig asfaltows,

e oznakowanie uktadu drogowego,

e budowe ciaggu pieszo - rowerowego,

e budowie wjazdow na posesje,

e budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej,

budowe urzadzenia wodnego skrzynek retencyjno - rozsaczajacych,
budowg oswietlenia drog,

zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych drég gminnych,
oznakowanie uktadu drogowego wraz z progami zwalniajacymi wyspowymi,
wykonanie elementéw organizacji ruchu i bezpieczenstwa drogowego,

e wykonanie poboczy przychodnikowych.

1.2. Zakres stosowania Ogoélnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi ,,SST”, stanowi sktadnik dokumentow Przetargowych i Kontraktowych przeka-
zywanych Wykonawcy przez Zleceniodawcg.

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie robot, wyszczegolnionych w p. 1.1.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0” zawiera uogolnione zalecenia techniczne,
dotyczace warunkow oraz sposobow wykonania robot, procedury zwigzane z kontrolg
robdt 1 materiatow, a takze zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas reali-
zacji robot, objetych kontraktem 1 sprecyzowanych w p. 1.1.

Ogolna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0” precyzuje rowniez ogdlne warunki obmiaru
robot, warunki platnosci oraz procedury i etapy odbioru robot, ktore sa podane
szczegotowo w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do
rodzaju, zakresu 1 specyfiki prowadzonych robot.

Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) nalezy rozpatrywaé tacznie z
kompletng Dokumentacjg Projektowg tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien by¢ podstawa, stuzaca do wlasciwego sprecyzowania
warunkow ujetych w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podzial Specyfikacji Technicznych

Ogo6lng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0” nalezy odczytywac i interpretowa¢ w powigzaniu z
ponizej wymienionymi Specyfikacjami ,,ST” ujmujacymi cato§¢ problemoéw, zwigzanych z
realizacja zadania pod nazwsg ,,Przebudowa drogi gminnej 188012G Nowa Karczma -
Lubieszynek”.

Specyfikacje Techniczne ”ST” dotyczg realizacji poszczegdlnych rodzajow robot. Jest to
uszczegdtowienie warunkow i1 sposobow wykonania poszczegoélnych rodzajow i asortymentow

robot

oraz podanie wymogow, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiarow i
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odbiorow, dotyczacych konkretnych rozwigzan technicznych.

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST-0.0 Wymagania Ogolne
ST-1.0 Sie¢ kanalizacyjna
ST-2.0 Roboty drogowe
ST-3.0 Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe
ST-4.0 Roboty elekryczne

1.5. Podstawowe okreslenia i pojecia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i okreslenia nalezy rozumie¢ i interpretowaé w
nastepujacy sposob:
1.5.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentowa-
nia interesoOw Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.
Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowigzkow Kierownika Budowy
nalezy migdzy innymi:
a) protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy,
€) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, pozwo-
leniem na budowe, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP 1
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
e) wstrzymanie robot wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. ¢) i wpisanie tej decyzji do
Dziennika Budowy,
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robot,
g) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,
h) organizacja odbioréw dla robot zanikajacych, czgsciowych i koncowych,
1) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
J) zgloszenie obiektu do odbioru koncowego,
K) terminowe usunigcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.
Szczegotowe uprawnienia Kierownika Budowy sg zawarte w art. 23 1 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Robot

Osoba posiadajaca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robo6t bu-
dowlanych lub instalacyjnych danej branzy, wchodzacych w zakres robot objetych kontraktem.
Kierownik Robdt podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu.
Odpowiada on za jakos¢ robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.3. Nadzor Inwestorski

Nadzor Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy.

Nadzorowi Inwestorskiemu podlegaja bezposrednio Inspektorzy réznych specjalnosci, wystepu-
jacych na danej budowie.

Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robot, ak-
ceptuje formalnie rozwigzania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje
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prawidtowg realizacj¢ i1 kontrole robot, zgodnie z zawartym Kontraktem.

Nadzor Inwestorski powinien mie¢ na terenie budowy stosownie wyposazone i urzagdzone biuro.
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wigzaca dla Wykonawcy
Robot 1 Budowy.

Nadzor Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiajacego, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branzy, posiadajacy stosowne uprawnienia, powolany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do
jego obowigzkow nalezy:

a) sprawdzenie jako$ci wbudowanych materiatow i wykonanych robot,

b) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robdt z dokumentacja techniczng, specy-
fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i pozwoleniem
na budowe,

€) sprawdzenie i odbior robot zanikajacych,

d) uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen, przygotowanie i
udzial w odbiorach gotowych obiektéw, przekazanie tych obiektow Uzytkownikowi oraz
kontrola rozliczen robot i budowy.

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawac Kierownikowi Robot, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia
dotyczace usunigcia wad wykonania robot, wad wuzytych materiatbw lub
nieprawidlowego wykonania prob,

g) zada¢ od Kierownika Rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot.

1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajagca wymagane prawem uprawnienia, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej objetej kontraktem lub jej branzowej czesci.

1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego

Projektant, czyli osoba bedaca Autorem Dokumentacji Projektowej, na zadanie Inwestora ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzajac:
1. zgodnos$¢ materiatow i1 robot z rozwigzaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
2. mozliwo$¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan w stosunku do rozwigzan projektowy-
ch jezeli sg one zgloszone na pismie przez Kierownika Budowy lub Nadzor Inwestorski,
oraz branie udziatu w naradach roboczych i1 komisjach odbioru.
Projektant petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji bu-
dowy:
a) wstepu na budowe i dokonywania wpisow do Dziennika Budowy,
b) Zadania wstrzymania robodt (przez Nadzor Inwestorski) potwierdzonego wpisem do Dzi-
ennika Budowy, gdy stwierdza, ze wykonanie robot lub rodzaj uzytych materiatow jest
niezgodny z dokumentacja, czy tez sztuka budowlana.

1.5.7. Dziennik Budowy

Jest to urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robot oraz zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku realizacji robot:
a) Formg¢ Dziennika Budowy oraz sposob jego prowadzenia okre$la szczegotowo Ustawa
»Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (z po6zn. zmianami) oraz Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138),

b) Przed rozpoczeciem robot, nalezy w Dzienniku Budowy dokona¢ wpisu osob, ktorym po-
wierzono kierownictwo, nadzér i kontrole techniczng poszczegdlnych asortymentow
robot. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkcji.

W dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan i prob oraz uwagi i
wnioski Wykonawcy czy tez Nadzoru Budowlanego, dotyczace przebiegu robot. Dziennik Bu-
dowy sluzy rowniez do wymiany korespondencji technicznej pomigdzy Nadzorem In-
westorskim, Wykonawcg oraz Projektantami.

1.5.8. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Opracowanie, w ktorym Wykonawca robot przedstawia w kompleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.9. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiajacego (Inwestora), wyposazona w niezbedne
atestowane urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i1 prob zwigzanych z oceng jako$ci 1
przydatnosci wszelkich materiatdéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.10. Materialy

Sa to wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te musza
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi i musza by¢ zaak-
ceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Materialy uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe 1 petnowarto$ciowe, chyba, ze Doku-
mentacja i Specyfikacja to dopuszcza jako ,,materiat z odzysku”.

1.5.11. Tolerancje

Tolerancja jest to przedzial dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiaréw lub parametrow
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatdw, wyrobow lub robot.

Materiaty 1 wyroby musza Scisle miesci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentacje, Specyfikacje Techniczne lub normy.

Tolerancje podlegaja ciaglej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal jednoznacznie okreslony, roboty nalezy wykonywacé z prze-
cigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna
Jest to dokument wydany przez uprawniong do tego Instytucje Badawcza (na wniosek Wytworcy
danego materialu lub preparatu) i zawierajacy jednoznacznie pozytywna ocen¢ techniczng bada-
nego wyrobu oraz jego przydatnos$¢ do stosowania w okreslonych warunkach.

1.6. Ogolne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez Wtadze Centralne i Miejs-
cowe oraz inne normy, przepisy 1 wytyczne, ktore sa przywotywane w Dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposob sa zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem i1 bgdzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 norm, podczas catego okresu realizacji Kontraktu.

W szczegolnosci Wykonawca bedzie si¢ stosowal do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,,Prawo bu-
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z p6zn. zmianami).

1.6.2. Realizacja obiektow

Realizujagc obiekty i ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien
stosowac si¢ do:
— Rozporzadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

— Norm polskich (PN),

—  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,

— Rozwigzan technicznych, zgodnych z dtugoletnig praktyka inzynierska, przy realizacji
obiektow oraz ze sztukg inzynierska.

1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny by¢ uzyte materialy odpowiadajace wymogom, okre§lonym w art. 10 usta-
wy ,,Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji w sprawie oceny zgodnos$ci
wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu znakowania wyroboéw budowlanych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te muszg spelnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i
posiada¢ aprobatg¢ Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach watpliwych rozstrzygajace sa
sformutowania zawarte w Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN).

1.7. Ogolne wymagania dotyczgce prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materiatbw oraz kontrole i
prawidlowo$¢ wykonania robot, ktére musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacjami Technicznymi, przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przy-
sztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Nalezy réwniez przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkéw podanych przez jednostki opiniujace
1 uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikow terendw, na ktérych prowadzone
beda prace budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezy-
jne, Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w catym okre-
sie realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegolnosci:

a) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu 0sob, wykonujacych czynnosci,
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzgcego do pracy, a takze zabezpiecze-
nie Terenu Budowy, przed dostgpem oséb niepowotanych,

b) fakt przystgpienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczgciem, w
sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umiesci tablice informacyjne, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski. Teren objety robotami, bedzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robot.

1.7.3. Tablica informacyjna
Wykonawca powinien dostarczy¢ i1 zamontowac, na terenie Budowy tablice informacyjna,
wykonang z trwalego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposdb, w jezyku polskim.
Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzo-
rem Inwestorskim, przy wjezdzie na plac Budowy.
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W ramach ryczaltu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robot Wykonawca zapewni:
a) wykonanie, zainstalowanie i o$wietlenie tablicy,
b) utrzymanie tablicy w calym okresie prowadzenia Robot,
€) demontaz tablicy po zakonczeniu Robot.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia Wykonawca bedzie stosowac si¢ do:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z p6zn.

zm.),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),

C) oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Majac na wzgledzie w/w wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowal swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a)  zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

C) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisOw przeciwpozarowych, musi tez utrzymywac sprawny
sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegélowe przepisy na terenie baz produkcyjnyc-
h, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Spetnienie tych warunkdéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez inspektoréw Strazy Pozarne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopusz-
czone do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow, wywotujacych szkodliwe
promieniowanie, o st¢zeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe, uzyte
do robdt, beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu, szkodliwos¢ ta
zanika (np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w
czasie wbudowywania. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia bez
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a ich uzycie spowodowalo zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych
robdt, jezeli informacje o tych instalacjach zostaly wykazane na planie lokalizacji budowy, do-
starczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyskaé¢, od Wiladz 1 Wiascicieli tych
urzadzen, potwierdzenie prawdziwosci w/w informacji przed rozpoczeciem robot. Wykonawca,
w ramach swoich robot i obowigzkow, zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpiecCzenie tych
urzadzen 1 instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca musi zawiadomié
odpowiednie Instytucje oraz Nadzor Inwestorski, o terminie i zakresie robot, zwigzanych z
czasowym lub trwalym przelozeniem w/w instalacji lub urzadzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje oraz bedzie z nimi wspolpracowal przy dokonywaniu
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych, spowodowane jego dziataniem, jezeli urzadzenia te zostaly wykazane w
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materialach przekazanych przez Zmawiajacego. Wykonawca musi powiadomi¢ wiascicieli
gruntdéw prywatnych i ustali¢ z nimi terminy rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych.
Wykonawca musi prowadzi¢ prace budowlane zgodnie ze szczegétowymi uzgodnieniami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.7.8. Ograniczenie obciazen

Wykonawca powinien stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu podcz-
as transportu materiatlow i wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewéz nie-
typowych wagowo i gabarytowo tadunkéw wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od
wlasciwych Wiadz. O kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony Nadzor Inwestorski.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za usunigcie wszelkich szkdd, ktore nalezy
naprawi¢ zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca musi przestrzega¢ przepisoOw, dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywac wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez, shuzaca dla ochrony zycia 1 zdrowia o0séb,
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, wynikajacych =z
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych, z dn.
28.03.1972r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych 1 rozbidrkowych (Dz.U.Nrl3, poz.43). Wszelkie koszta, zwigzane z wypelnieniem
w/w wymagan, nie podlegaja odrebnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowej.
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong placu Budowy oraz za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do realizacji robot objetych kontraktem, od daty przejecia placu Budowy do
daty koncowego Odbioru.

Stan utrzymania placu Budowy podlega statej kontroli Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Centralne 1 miejs-
cowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg zwigzane z omawianymi robotami. Jest w pelni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas catego okresu reali-
zacji budowy. Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w tym zakresie, musi by¢ informowany Nadzor
Inwestorski. Przyjmuje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelieniem wymagan
patentowych, nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 sg uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

1.7.12. Réwnowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane sa konkretne normy i przepisy,
ktére powinny spetni¢ materialy, sprzet lub roboty, obowigzuja postanowienia najnowszego lub
poprawionego wydania tych dokumentéw. Stosowanie innych réwnowaznych norm jest mozliwe
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzor Inwestorski.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen
Wykonawca uzyska, na wlasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich insty-
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tucji. Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiane¢ ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na
pobyt, zezwolenia na przejazd cigzkiego lub ponad gabarytowego sprzetu, na rozpoczecie robot
lub zmiane potozenia uzyteczno$ci publicznych, itd. W ciggu dwoch tygodni od podpisania
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i1 zakonczenia Robdt zgodnie z Programem. W
porozumieniu z wladzami lokalnymi 1 uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych
wnioskOw o zezwolenia dla wykonania poszczegolnych odcinkéw Robét. Jezeli Wykonawca
trzyma si¢ tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt péznym
wykonaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie Robot, poniesie Zamawiajacy. Wykonawca
powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badan i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci,
zwigzanych z Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe ponizszych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkow-
nikami i administratorami:

a) urzadzen energetycznych,

b) urzadzen gazowych,

) urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) urzadzen telekomunikacyjnych,

e) urzadzen drogowych.
Adresy kontaktowe Administratoréw 1 Uzytkownikow urzadzen udostepni Zamawiajacy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:
a) Instrukcje dla oferentow,
b)  Warunki kontraktowe,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Przedmiar Robdt,
e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot, jakos¢ wbudowanych mate-
riatdbw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski, stanowi cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich, s3 obowiagzujace dla Wykonawcy tak samo, jakby byly
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci, wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawié, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, meto-
dy wykonania Robot, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego gtéwnego elementu Robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
rozbieznos$ci, wymiary podane na pisSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali.
1.8.2. Specyfikacje Techniczne

Sa to dokumenty przetargowe, precyzujace i uscislajace wymagania oraz warunki dotyczace wy-
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konania kontroli i odbioru robdt objetych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywotane w
Specjalizacjach, muszg by¢ respektowane 1 realizowane przez Wykonawce, na rowni
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Specyfikacje techniczne dzielg si¢ na:

a) Ogodlng Specyfikacj¢ Techniczng ,,OST-0.0”, obejmujaca wymagania ogolne, dotyczace
realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawce w ra-
mach zawartego Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne ,,ST”, dotyczace poszczegdlnych rodzajow robot i/lub
obiektéw, wyszczegolniono w Specyfikacji Ogolnej. Jest to uszczegdtowienie, (w
stosunku do dokumentacji projektowej), warunkow i sposobdéw wykonania poszczegdlny-
ch rodzajow robot oraz badan, kontroli i procedur odbioru koncowego.

1.8.3. Przedmiar Robot
Przedmiar Robét jest lista pozycji podajacych opisy i szacowane ilosci pracy do wykonania we-
dtug Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budowe (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe, jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowe. W razie odstgpstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 36a, p. 112 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczajg wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostar-
czone Wykonawcy przez Nadzoér Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
czenia, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi 1 konserwacji oraz inne dane techniczne po-
dobnej natury, dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonaw-
ca sporzadzi brakujace Rysunki i Specyfikacje, na wlasny koszt 1 przediozy je Nadzorowi In-
westorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne potrzebne do wykonywania Robét oraz do okreslenia
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje
kolejno w czgséciach, ale kazda przedtozona czg$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna,
by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu.

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez Nadzor Inwestorski

Nadzor Inwestorski powinien sformutowaé komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji 1 danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uwaza si¢ za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciagu 7
dni od ich otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwlocznie uzupelni dokumentacje oraz rysunki dostarczone Nadzorowi In-
westorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robot. Wykonawca do-
starczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3
egz. dla kazdego ukonczonego odcinka Robot, ktory bedzie przekazany do uzycia, lub wykorzy-
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stany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 dni przed
datg przekazania.

1.8.7. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST 1 SST) stanowig czes$¢ sktadowg do-
kumentéw Kontraktu, na realizacj¢ okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warun-
ki, wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy w taki sposob,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzoér Inwestorski, ktory spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty. Dane techniczne,
okreslone w w/w dokumentacji, beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcza si¢
odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu tolerancji lub po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego. Cechy materiatdéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
duza zgodno$¢ z zatozonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwigkszenia ilo$ci robot
lub niewlasciwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce
robot. W przypadku gdy wbudowane materiaty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
Specyfikacjami, a odstepstwa te nie uzyskaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie
materialy beda niezwlocznie usunigte i zastgpione wlasciwymi, a roboty rozbiérkowe beda
wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.9. Kod CPV

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw 1 rurociggéw do
odprowadzania $ciekow

45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprz¢tu ochronnego

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej

45.11.21.00 Roboty w zakresie kopania rowow

45230000-8 Roboty drogowe

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiaty te
musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami (PN) 1 powinny posiada¢ aprobate techniczng
oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci
uzytych materiatow, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytworcy lub
$wiadectwa potwierdzajace odpowiednig jako$¢ stosowanych materiatdw wraz z probkami,
ewentualnie $wiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta po-
winna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materialdow budowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
sktadowaniem materiatow na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materialy, pozyskane z rozbiorek lub wykopoéw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad wg wymagan Kontraktu lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialty w
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sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Jezeli Nadzor Inwestorski zez-
woli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot niz te dla ktorych zostaty zakupi-
one, to koszt tych materialdéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany przez Nadzoér Inwestor-
ski.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac si¢, ze nie bedzie przyjety i zostanie usunigty na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do wbudowania byly zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos$ci oraz byly dostepne do
kontroli przez Nadzor Inwestorski.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkow atmosferycznych oraz
sposob ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatow i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone srodowiska.
Miejsce czasowego sktadowania materialdéw powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez
Nadzoér Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytworni materialow

Wytwornie materialdw przeznaczonych do wbudowania moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Nadzor Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji 1 jakosci
sktadnikéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych
przez laboratoria. Dotyczy to w szczegolnosci wykonania, transportu 1 uktadania mieszanki beto-
Nowe;j.

Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli
beda stanowily podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci i
zgodnosci.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

a) Nadzoér Inwestorski bedzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta i dostawcy materialdbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Nadzor Inwestorski bedzie miat wolny wstgp w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni gdzie odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji
omawianych robot

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu, nie nalezgcym do Wykonawcy robot,
Wykonawca uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji 1 badan w tych miejscach, ktore uzna za niezbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne do-
puszczaja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialow uzywanych na budowie, Wyko-
nawca ma obowigzek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Nadzor Inwestor-
ski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materiatbw niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub
Szczegotowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej ak-
ceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedtuzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgo-
dy Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekor-
zystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegdlowych Specyfikac-
jach (SST) lub w projekcie organizacji rob6t, akceptowanym przez Nadzor Inwestorski. W przy-
padku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowac¢ przeprowadzanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego
i W umownym terminie.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzg¢tu powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentoéw, potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sg one
wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowac eksploatowany sprzet oraz naprawia¢ lub wymienia¢ nie-
sprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje $cisle rodzaju sprzetu lub dopusz-
cza mozliwo$¢ wariantowego uzycia réoznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych robotach,
wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzér Inwestorski na pismie, o swoim zamiarze
dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢ p6zniej dowolnie zmienia-
ny bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
pod wzgledem jako$ci czy tez terminowosci, zostang przez Nadzor Inwestorski zdyskwalifiko-
wane 1 nie bedg dopuszczone do robot. Stan techniczny 1 gotowos¢ sprzegtu, powinna by¢ na
biezaco kontrolowana przez Nadzor Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych materiatlow 1
ochrong $rodowiska oraz stan drog. Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, musza
spetnia¢ wymagania 1 ograniczenia, wynikajace z przepisOw o ruchu drogowym, odnoszace si¢
do dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych gabarytow przewozonych elementow i do
innych parametrow technicznych. Liczba $rodkdéw transportu musi zapewnia¢ mozliwos¢
prowadzenia robot, zgodnie z harmonogramem, zasadami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej, w Szczegdétowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego 1 w
terminie okre§lonym Kontraktem. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu,
na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, beda usuniete z terenu budowy. Materialy podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane i przewozone
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca zobowigzany jest na biezaco, bez wezwania, na wtasny koszt, usuwaé wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy. Stan techniczny $rodkow transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany
przez Nadzor Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materiatow na odktad wg ustalen
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zawartych w postanowieniach kontraktowych.
5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami Szczegoétowych Specyfikacji, czy tez poleceniami Nadzoru In-
westorskiego.
Wykonawce robdt obowigzujg wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione podczas uzgodnienia doku-
mentacji z odpowiednimi instytucjami i uzytkownikami terenu.
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca zglosi
zamiar ich wykonania wlascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektoweyj.
Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robot jak lokalizacje i identyfi-
kacje urzadzen w ziemi, oplaty za wylaczenie i1 zalgczenie linii itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzor Inwestorski. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za doktadno$¢ pomiaru i wyznaczenia.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zosta-
ng, jesli wymaga¢ tego bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na jego
wlasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow, czy tez ele-
mentéw wykonanych robot powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak-
cie, dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i prze-
pisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzoér Inwestorski powinien uwzgledniaé wyniki
badan materiatow 1 robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji 1 badan,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat.
Przed uruchomieniem Wykonawca robdt ma obowigzek zorganizowaé przeprowadzenie
niezbednych kontroli wedtug obowiazujacych przepisoéw i norm. Z dokonanych odbiorow Wy-
konawca robot ma obowigzek sporzadzi¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywat 1 zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu robot prze-
strzegajac warunkéw bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska
oraz w sposob nie kolidujacy z wykonanymi robotami.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy, nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru In-
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westorskiego, Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym przedstawi on w kompleksowy
sposOb, zamierzony plan wykonania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Szczegdtowymi Specyfi-
kacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski.
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powinien zawierac:

A/cze$¢ 0golng opisujaca:

a) organizacje realizacji robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie,

¢) warunki bhp,

d) wykaz zespotow roboczych i Podwykonawcow roznych specjalnosci, branz oraz ich kwa-
lifikacje i referencje,

e) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych ele-
mentow robot budowlanych oraz instalacyjnych,

f) system i procedure wewngtrznej kontroli u Wykonawcey i Podwykonawcow,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

h) opis wlasnego laboratorium lub laboratoriow wspotpracujacych,

1) sposob i forme archiwizowania wynikow badan, pomiaréw oraz wnioskow i korekt w
procesach technologicznych, ktore musza by¢ przekazywane na biezagco Nadzorowi In-
westorskiemu.

B/czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot budowlanych oraz instalacyjnych:

a) wykaz maszyn i urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub urzadzenia pomia-
rowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzedzi i urzadzen stosowanych na budowie przy montazu wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

c) rodzaje i ilosci $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i przetadunku mate-
riatow sypkich i1 gotowych elementow budowlanych lub instalacyjnych,

d) sposob zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkow przed
utratg ich wlasciwosci,

€) sposob i procedurg pomiardw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanki
betonowej 1 wykonywania poszczegolnych elementow 1obdt budowlanych oraz montazu podzespolow
instalacyjnych. Powinien by¢ okreslony rodzaj 1 czgstotliwos¢ badan oraz pobierania probek, czy tez legalizacji i
sprawdzenia urzadzen itp.,

f) sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzoro-
wi Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulg warunkéw Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiggnac
zatozong jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowa kontrole robot i
jakos$ci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek 1 badan
materialdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzor Inwestorski moze zada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badanie materialow oraz robdt z czestotliwoscig
gwarantujaca wykonanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
1 Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W pr-
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zypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Nadzor Inwestorski ustali czas i za-
kres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewni¢ realizacje robot, zgodnie z Kontraktem. Wyko-
nawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje stwierdzajaca, ze wszystkie stosowa-
ne urzadzenia i caly sprzgt badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibro-
wane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzor Inwestorski powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Nadzor Inwestorski powinien kazdorazowo przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne,
ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Nadzor Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatlow i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia
w pracy laboratorium zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materialow.

Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Dokumen-
tacji Projektowej zostang przez Nadzér Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa zostang rozebrane 1 ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewnionga mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu
probek.
Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosta-
na przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej inicjatywy.
Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek do-
starczone przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Nadzoru In-
westorskiego, muszg by¢ odpowiednio opisane 1 oznakowane w sposob uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych stosowaé nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Nad-
z6r Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Raporty badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wyni-
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kami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci (PZJ).

Wyniki badah muszg by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Kontrola jako$ci i procedury zatwierdzenia wymagajg, aby Nadzor Inwestorski byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich wyt-
warzania. Dla wypelnienia tego obowigzku, Wykonawca 1 Wytworca powinni zapewni¢ Nadzo-
rowi Inwestorskiemu wszelka niezbedng pomoc.

Nadzor Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot, prowadzonego przez Wy-
konawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot, z wymaganiami Specyfikacji Techniczny-
ch (SST) na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Nadzor Inwestor-
ski powinien poleci¢ Wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach, przy oce-
nie zgodnosci materialow i Robot z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Szczegétowymi.
W takim przypadku catkowity koszt powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek,
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materiatow przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski moze do-
pusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z wa-
runkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).

W przypadku materialow, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materiatdéw, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
Czasle.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wlasciwosci ze Szczegdtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
(Inwestora) 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do konca ok-
resu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika Budowy, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢ prowadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z
2001r.)

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezagco 1 powinny dotyczy¢ przebie-
gu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.
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Zatagczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub In-
spektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajgcego kompletu dokumentacji projektowej tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
€) uzgodnienie przez Nadzoér Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmono-
graméw Robot,
d) terminy rozpoczecia i terminy zakonczenia poszczegdlnych elementoéw i rodzaju robot,
e) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robdt przez Nadzor Inwestorski z podaniem powodu,
h) zgloszenie i daty odbioru Robdét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu,
i) zgloszenie odbioru koncowego catej budowy,
J) wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,
K) stan pogody i temperatur¢ powietrza, w okresie wykonywania robot podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
[) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowej,
m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji Robot,
n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
0) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem Wykonawcy tych badan,
p) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
g) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcow, wpisane do Dziennika Bu-
dowy, musza by¢ przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania si¢. Decyzje
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem odmiennego stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do zajecia stanowiska na
pismie.
Projektant nie bedac strong Kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich po-
lecen Wykonawcom poszczegdlnych rodzajow robot.
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawce catego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z Wy-
posazeniem Instalacyjnym oraz Infrastrukturg, Drogami 1 Przytaczami Instalacyjnymi. Dziennik
Budowy oraz cata Dokumentacja Budowy musza by¢ prowadzone w jezyku polskim.

6.9.2. Ksi¢ga obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
rodzaju 1 elementu robdot. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksiggi Obmiaru. Kazdy
specyficzny rodzaj robot budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mie¢
swoja indywidualng ksiege obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdziat w ogdlnej Ksigdze Ob-
miaru. Ksigga ta musi by¢ zszyta , z ponumerowanymi stronami. Kazdy wpisany pomiar powi-
nien by¢ poswiadczony podpisem i datg przez branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzor Inwestorski.
6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakos$ci (PZJ).

Dokumenty te stanowig obowigzkowy zatgcznik do protokotu o odbiorze robdt oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.9.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw Budowy zalicza sig, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego czy tez budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty z odbiorow czesciowych lub robot zanikajacych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje stuzbows.

6.9.5. Przechowywanie dokumentow budowy

W/w dokumenty begda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginigcie
ktoregokolwiek z w/w dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie.
Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robot. Beda to jednost-
ki, adekwatne do charakteru realizowanych robot.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesi¢cznej
platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Nadzor Inwestorski.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe.
Jesli Specyfikacje nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych,
jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy
Jezeli urzadzenia i sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie po-
siada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caty okres trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac, przez caly
czas, zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub cze$ciowym odbiorem czesci
Robot, a takze w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko-
nawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Pomiary 1 konieczne obliczenia b¢dg wykonane i zapisane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga byc¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatacznika do Ksigegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgod-
niony z Nadzorem Inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od charakteru i skomplikowania robdt oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegaja na-
stepujacym gtownym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzor Inwestorski
oraz branzowych Inspektoréw Nadzoru, przy udziale bezposrednich, branzowych Podwykonaw-
cow oraz Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbidér odcinka robot lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

¢) odbiér Koncowy Budowy lub Obiektu,

d) odbior Ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbior robot Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonania robo6t lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng zakryciu 1
beda niedostegpne.
Odbi6r ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych popra-
wek lub korekt, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Nadzor Inwestorski w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru.
Gotowos$¢ danego fragmentu robot do czgsciowego odbioru, zglasza bezposredni Podwykonaw-
ca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z rdwnoczesnym powiadomieniem
Nadzoru Inwestorskiego z propozycja terminu odbioru.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie dokumentow,
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

8.3. Przejecie Odcinka

Przejecie Odcinka Robot dokonuje sig¢ tak, jak przy przejeciu Koncowym Robot wg zasad, okre-
slonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogolnej (OST).
Przejecie Odcinka polega na ocenie ilo$ci i jako$ci wykonanych robdét i dotyczy:
a) kazdego Odcinka robot lub obiektu wchodzacego w sklad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktérego, w zataczniku do Oferty oraz w Kontrak-
cie ustalono osobny termin ukonczenia robdt budowlanych i kompletnego wyposazenia
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instalacyjnego.

b) kazdej dajacej si¢ wydzieli¢ i jednoznacznie okresli¢, znaczacej czeséci robot budowlany-
ch (wraz z wyposazeniem instalacyjnym), ktéra albo zostata kompletnie ukonczona, albo
zostala zajeta 1 jest juz uzytkowana przez Zamawiajgcego

c) kazdej czgséci robot, ktora Zamawiajacy wybral, celem przejecia i eksploatacji przed
ukonczeniem calego zadania inwestycyjnego, objetego Kontraktem.

8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbidr koncowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
robot objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci oraz wartosci.

Gdy catos¢ robot budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie
catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomys$lnym proby koncowe przewidziane przepi-
sami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzoér Inwestorski.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Nadzér Inwestorski zostanie powiadomiony o tym
fakcie na pismie.

Odbior ostateczny catosci robot powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po prze-
kazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentéw, niezbednych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza i wysyla za-
proszenia Nadzor Inwestorski.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego, przy
obowigzkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawcow robot
czeSciowych oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania rob6t budowlanych 1 instalacyjnych z Dokumentacjg Projektowa i Specytfikac-
jami (SST).

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen, przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywa-
nia robot uzupetniajacych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robot poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia i ulatwienia pracy gldwnej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopusz-
cza si¢ 1 zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych 1
wyposazonych poszczegoélnych obiektéw wchodzacych w sktad danego Zadania Inwestycyjne-
go.

Pracg Ogodlno-branzowej Komisji Odbioru, moga poprzedza¢ Branzowe Komisje Odbioru, od-
bierajgce ukonczone asortymenty robot dla poszczegdlnych obiektéw, wchodzacych w skiad Za-
dania Inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, muszg by¢ przedtozone podczas pracy Ogolne;j
Komisji Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktorgkolwiek Komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt, w posz-
czegbélnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rod-
zaju robot, Komisja dokona potracen oceniajac pomniejsza wartos¢ wykonanych robot w stosun-
ku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sklad Komisji Koncowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu
Komisja Koncowego Odbioru wykonuje swoje czynnosci przy udziale n/w osob:
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a)
b)

c)

d)
e)
f)
9)

Nadzor Inwestorski - z ramienia Zamawiajacego — Inwestora,

Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,

Kierownicy poszczegolnych asortymentéw robot budowlanych oraz instalacyjnych - z ra-
mienia Podwykonawcow Branzowych,

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,

Przedstawiciele Wtadzy Budowlane;j,

Osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokot
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowac 1 dostarczy¢ Komisji
Odbioru nastepujace dokumenty:

a)

b)

c)
d)

e)

f)
9)
h)

i)

)
K)

1)

m)

n)

0)
P)

Q)
r

kompletng wielobranzowa zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obejmujaca
realizacje calego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie
,budowlanej”,

dokumentacje Powykonawcza dotyczaca wszystkich obiektéw i branz objetych Zada-
niem Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaak-
ceptowanymi przez Nadzor Autorski oraz Nadzor Inwestorski,

komplet Specyfikacji Technicznych,

protokoty komisyjnego odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

protokoty komisyjnego czeSciowego odbioru dokonanego dla Obiektow i robot budowla-
nych oraz instalacyjnych wchodzacych w sktad zadania Inwestycyjnego,

protokoty komisyjnego przejecia odcinka robot lub obiektu,

Dziennik Budowy 1 Ksigge Obmiaru,

komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Spe-
cyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne zawierajgce opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich dostgpnych wynikow badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektoéw budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, objetych danym Zadaniem,

dokumentacje geodezyjna,

wyniki badan i pomiaréw dziatania ciagdéw zasilajacych instalacji rurowych i kablowych
dla wszystkich rodzajow mediow.

Sprawozdanie techniczne powinno roéwniez zawierac:

zakres i lokalizacje obiektow oraz wykaz branz realizowanych w ramach Kontraktu,
wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz Wykonawcze-
go przekazanego przez Zamawiajacego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zat-
wierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

uwagi dotyczgce warunkéw realizacji Budowy,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

Jezeli wedtug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda goto-
we do odbioru koncowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
Odbioru Koncowego Budowy lub catego Zadania Inwestycyjnego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetiajace powinny
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by¢ spisane i realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisj¢ i na koszt
Wykonawcy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kon-
traktem zostaty wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztukg inzynierska, a w okresie gwarancyjnym
ustalonym w Kontrakcie Budowle petnia, przewidywang projektem, funkcj¢ zgodnie z oczeki-
waniami Inwestora-Zamawiajacego.

W czasie tego odbioru nalezy réwniez oceni¢ trwato$¢ robot zwigzanych z usuni¢ciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Koncowego lub zaistnialtych w okresie gwarancyjnym.

Po podpisaniu przez Nadzor Inwestorski zaswiadczenia Wypelnienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypetnieniu warunkow Kon-
traktu i otrzymuje od niego Koficowe Swiadectwo Platnosci. Procedura ta musi byé zgodna z od-
powiednig Klauzulg ,,Warunkow Og6lnych” Kontraktu.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Calos$¢ spraw zwigzanych z ptatno$ciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postano-
wieniach kontraktowych

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (ST) w r6éznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ Doku-
mentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam wystepowaty w
catosci. Zaklada sie, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich tre$cig oraz wymaganiami.
Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty musza by¢ wykonywane w bezpieczny
sposob, $cisle wg Polskich Norm (PN) i innych przepisow, obowigzujacych aktualnie w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigza-
nych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowief, chociaz nie
zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na rowni ze wszystkimi
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawg o normalizacji (z
dnial2.09.2002) art. 5.3 ,,Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. Normy polskie PN,
przywotane w Specyfikacjach Technicznych sg obowigzujace dla Wykonawcy podczas realizacji
Robot objetych danym Kontraktem.
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