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W przypadku korzystania ze Srodkéw komunikacji elektronicznej zaleca sie korzystanie z poczty
elektronicznej, natomiast z faksu proponuije sie korzystanie tylko w przypadku braku mozliwo$ci korzystania
z poczty elektronicznej.

Zatwierdzit:

Nowa Karczma, wrzesien 2017 r.
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Zamawiajacy.

Gmina Nowa Karczma

NIP 591-165-04-84

REGON 191 675 238

Reprezentowana przez: Wéjta Gminy Nowa Karczma.
Jednostka prowadzaca postepowanie

Urzad Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. KoScierska 9.
NIP 591-101-86 97

REGON 000 542 592

tel. 0-58 687-71-27, fax 0-58 687-71-71
www.bip.nowakarczma.pl

2. Tryb udzielenia zaméwienia.

2.1.

2.2.

3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.14.
3.1.5.
3.1.6.
3.2.
3.3.
34.

3.5.
3.5.1.

Postepowanie o udzielenie zamdwienie publicznego jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.)
dalej nazywanej Ustawg PZP w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci nie przekraczajacej
kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia dalej
nazywanej SIWZ majg zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz aktéw prawnych wydanych na jej
podstawie, w szczegdInosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze Zzada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjq obejmujaca
budowe drog, chodnikow, kanalizacji deszczowej i oSwietlenia wraz z przebudowa urzadzen
infrastruktury podziemnej w miejscowosci Nowy Barkoczyn w zakresie obejmujacym:

korytowanie i wykonanie podbudowy pod jezdnie i chodniki;

budowa drogi z nawierzchnig asfaltowg o powierzchni ok. 1,2 tys. m2 (podbudowa z betonu
asfaltowego AC16W o grubosci 6,5 cm, warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S o
grubosci 4 cm);

budowa chodnikéw o powierzchni ok. 600 m?2 z kostki betonowej prostokatnej o nawierzchni
ptukanej w kolorze czerwonym wraz z kraweznikami i obrzezami;

budowa oswietlenia ulicznego obejmujacego 1 stup i jedng oprawe LED wraz z siecig zasilajaca;
budowa grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 200 m.;

roboty towarzyszace.

Z dokumentacjg projektowg dotyczacq inwestycji oraz szczegbtowym zakresem robdt, mozna
zapoznac sie na stronie internetowej https:/biuletyn.net/nowakarczma/?bip=18&cid=102 w zaktadce
dotyczacej postepowania na przedmiotowe roboty budowlane lub w siedzibie Zamawiajacego.
Szczegdtowy zakres obowigzkow Wykonawcy okresla wzdr umowy stanowigcy zatacznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Przedmiot zamdwienia nalezy realizowa¢ w sposob uwzgledniajgcy wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

Wspélny stownik zamowien (CPV):

Ustugi nadzoru budowlanego (71.52.00.00-9).

Termin wykonania zaméwienia.
Planowany termin zakorczenia realizacji zamdwienia — 15 grudzien 2018 r. z zastrzezeniami
wynikajacymi z wzoru umowy

SIwz | Strona3z22



http://www.bip.nowakarczma.pl/
https://biuletyn.net/nowakarczma/?bip=1&cid=102

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM - RRG.272.1.2

NOWY BARKOCZYN ETAP II" 3.2017.RJ

5. Warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamoéwienia moga ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy:

5.1.

Spetniajg warunki udziatu dotyczace zdolnoSci technicznej lub zawodowej. Warunki zostang
spetnione, gdy Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub bedzie dysponowat inspektorem nadzoru
inwestorskiego, ktory bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamdwienia posiadajacym zgodnie z
ustawg Prawo Budowlane uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub
odpowiadajgce uprawnienia do petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi w ramach przedmiotowej inwestycji oraz do$wiadczenie w petnieniu
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika robdt nad robotg budowlang o wartosci
brutto ogétem minimum 200 tysiecy ztotych obejmujacymi m.in. budowe lub przebudowe drogi o
nawierzchni bitumicznej o powierzchni minimum 500 m2. Jako odpowiadajace uprawnienia zostang
uznane uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw lub
uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepiséw ustawy Prawo
Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)

6. Podstawy wykluczenia.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

71.

O udzielenie zamoéwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielnie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

O udzielenie zamoéwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktdry nie podlega wykluczeniu na
podstawach przewidzianych przez Zamawiajacego, tj. okreslonych w art. 24 ust. 5 pkt ustawy
PZP:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z p6zn. zm. 147) lub ktorego upadios¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtoéci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z
dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadto$ciowe (Dz.U. z 2015 . poz. 233, z p6zn. zm. 148) );

2) ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razacego
niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajacy jest w stanie
wykazac¢ za pomocg stosownych srodkow dowodowych;

4) ktory, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
zamawiajgcym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

8) ktory naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkow, opfat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych $rodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca
dokonat ptatnosci naleznych podatkdw, opfat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty
tych nalezno$ci.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatlu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
Wykaz o$wiadczen sktadanych przez wykonawce w ofercie w celu wstepnego potwierdzenia, ze
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7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.
7.14.

1.2.
7.2.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.
8.6.

8.7.

9.1.

10.
10.1.

nie podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2);

Oswiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatgcznikiem nr 3).
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o$wiadczeniu o braku podstaw
wykluczenia z postepowania w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, ktory polega na zdolnosciach lub sytuacii
innych podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujagc zamowienie, bedzie
dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegoino$ci przedstawiajac w ofercie
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zamowienia

Inne dokumenty

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informaciji, o ktdre;
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajacemu w oryginale oSwiadczenie o przynaleznosci
lub braku przynalezno$ci do tej samej grupy kapitatowej, o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.
Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia.

Sposdb porozumiewania sie.

Porozumiewanie si¢ zamawiajagcego z wykonawcami oraz przekazywania os$wiadczen Iub
dokumentow odbywa sie pisemnie lub za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamdwien
publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), w przypadku korzystania ze
srodkdw komunikaciji elektronicznej Zamawiajacy prosi o potwierdzenie otrzymania wiadomosci.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomo$ci przez Wykonawce, Zamawiajacy
domniema, iz pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mailowy podany
przez Wykonawce zostato doreczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z trescig,
pisma.

Os$wiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w
sprawie rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku
wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 lub 3a ustawy PZP) sktadane sg w oryginale.
Dokumenty, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze Zzada¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamédwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), inne niz oSwiadczenia (rowniez w przypadku ich
ztozenia w wyniku wezwania, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy PZP) sktadane sg w
oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: Wojciech Bronk - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (tel. 58 684-84-06, 58
687-74-47, 602-244-683)

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone sg wytacznie w celu
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystywane w inny sposéb, ani
udostepniane osobom trzecim.

Wadium.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Termin zwigzania oferta.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.
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11. Przygotowanie oferty.

11.1.  Oferte nalezy przygotowa¢ zgodnie z ustawg PZP oraz SIWZ.

11.2. Wykonawcy poza osSwiadczeniami, jakie majg dostarczy¢, w celu potwierdzenia spetniania
warunkow udziatlu w postepowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zobowigzani sg ztozy¢ w
ofercie:

11.2.1. Wypetniony ,Formularz oferty”.

11.2.2. Petnomocnictwo Wykonawcdéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu
| Zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

11.3.  Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim w sposéb trwaty na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej lub recznie nieScieralnym atramentem przez czytelne wypetnienie formularzy.

11.4.  Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane przez
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

11.5.  Zamawiajacy zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiajacego w
toku prowadzonego postepowania. Dopuszcza sie ztozenie dokumentéw sporzadzonych przez
Wykonawce, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy
ztozone dokumenty (lub dokument) beda o tresci innej niz przekazane przez Zamawiajacego.

11.6.  Formularz oferty i wszystkie zataczniki musza by¢ czytelnie podpisane przez osobe (lub osoby) do
tego upowazniong, tzn. osobe (lub osoby) upowazniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan do $wiadczenia o wartosci odpowiadajacej cenie ztozonej
oferty. Za czytelny podpis przyjmuje sie odreczny podpis ztozony w sposdb umozliwiajacy
jednoznaczne ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisujacej lub odreczny podpis ztozony z
pieczatkg okreslajaca imie i nazwisko osoby podpisujacej.

11.7. W przypadku osoby (osob) dziatajgcych w imieniu Wykonawcy w oparciu o petnomocnictwo, w
ofercie nalezy ztozy¢: oryginat dokumentu potwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa lub jego
notarialnie potwierdzong kopie.

11.8.  Oferte nalezy umie$ci¢ w opakowaniu zamknietym w sposob uniemozliwiajacy odczytanie jego
zawarto$ci bez jego uszkodzenia lub tez jego przypadkowe otwarcie.

11.9.  Ceny przedstawione w ofercie muszg by¢ podane w ztotych polskich z doktadnoscig do dwdch
miejsc po przecinku.

11.10. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng jednoznaczng oferte. Jezeli Wykonawca przedtozy
wiecej niz jedng oferte lub ztozy oferte zawierajacq wiecej niz jedng cene, Zamawiajacy odrzuci
wszystkie oferty ztozone przez tego Wykonawce.

11.11. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - w rozumieniu
przepisdw o0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert musi w sposdb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktore sposrod zawartych w ofercie informacii
nie majg by¢ udostepnione oraz wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te muszg zosta¢ umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie,
odrebnie od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie
odpowiednio zabezpieczy¢ takie informacje i umiesci¢ stosowne oswiadczenie woli na kazdej ze
stron, ktére majgq byC zastrzezone np.. ,Uwaga. Niniejsze informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa i w zwigzku z tym nie mogq by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania”.
Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

11.12. Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czeSci zamowienia, ktdrej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy oraz podania przez wykonawce firm podwykonawcéw.

11.13. Wykonawca dotaczajac do oferty informacje (dokumenty, oSwiadczenia, itp.), ktore nie sg
wymagane SIWZ, robi to na wiasne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja zadne
roszczenia w stosunku do Zamawiajacego w zwigzku z ewentualnym udostepnieniem tych
informacji innym uczestnikom postepowania na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy PZP.
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13.
13.1.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Skiadanie i otwarcie ofert.

Ztozenie oferty jest jednoznaczne z przyjeciem bez zastrzezen warunkéw okreSlonych przez
Zamawiajgcego w SIWZ, w szczegoino$ci warunkow zawartych we Wzorze Umowy.

Sktadanie oferty odbywa sie w formie pisemnej za posrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 .
poz. 1830), osobiscie lub za posrednictwem postanca.

Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 8% do 15%,
Termin sktadania ofert uptywa dnia 28-09-2017 r. o godz. 10%.

Za termin ztozenia oferty przyjmuje sie termin, w ktorym Zamawiajacy otrzymat oferte, tzn. dzien i
godzine odnotowang przez Zamawiajacego na kopercie.

Naruszeniem terminu ztozenia oferty jest kazde spdznienie sie ze ztozeniem oferty, niezaleznie od
przyczyn i wymiaru czasowego tego spoznienia.

Wykonawca winien zamie$ci¢ oferte w dwoch zamknietych kopertach - wewnetrznej i zewnetrznej,
ktére bedq zaadresowane na Zamawiajgcego oraz bedg posiada¢ oznaczenia: ,Oferta przetargowa
— INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA DROG |
CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP II" - Nie
otwierac przed: 28-09-2017 r. godz. 1030.”

Poza oznaczeniami podanymi powyzej, koperta wewnetrzna powinna posiada¢ nazwe i adres
Wykonawcy, aby mozna byto odesta¢ oferte w przypadku stwierdzenia jej opdznienia.

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajgcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed
uptywem terminu sktadania ofert.

Powiadomienie, o ktorym mowa w punkcie 12.8 winno zosta¢ zlozone w kopercie wewnetrznej i
zewnetrznej oznaczone zgodnie z punktem 12.6 i 12.7 oraz dodatkowo okre$leniami ,Wycofanie
Oferty” lub ,Zmiana Oferty”.

Zmiana lub wycofanie oferty, aby byly skuteczne, Wykonawca musi ztozy¢ tacznie z dokumentem
potwierdzajacym prawo osoby (osob) podpisujacej powiadomienie do reprezentowania
Wykonawcy.

Otwarcie ofert nastgpi dnia 28-09-2017 r. o godz. 1020, w Sali Konferencyjnej Urzedu Gminy Nowa
Karczma.

Koperty oznaczone ,Wycofanie oferty” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejno$ci.

Obliczanie ceny.

Cena okreslona w ofercie stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu zamdwienia
okreslonego w ofercie.

Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i petnego
wykonania zamowienia oraz wszelkie opfaty i podatki wynikajace z obowigzujacych przepisow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy ceng podang cyfrowo a stownie, jako warto$¢ wiasciwa
zostanie przyjeta cena podana stownie.

W wyniku nie uwzglednienia okolicznosci, ktére mogg wptynaé na cene zamdwienia Wykonawca
ponosi¢ bedzie skutki btedéw w ofercie. Od wykonawcy wymagane jest bardzo szczegétowe
zapoznanie si¢ z przedmiotem zamodwienia, a takze sprawdzenie warunkow wykonania
zamowienia, skalkulowania ceny oferty z nalezytg starannoscia.

Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie
przedstawionej w formularzu oferty.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktorej wyboér prowadzitby do powstania u
zamawiajacego obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug,
zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w nigj ceny podatek od towarow i
ustug, ktéry miatby obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku
Wykonawca, sktadajac oferte, jest zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybér jego oferty
bedzie prowadzi¢ do powstania u zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe
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(rodzaj) towaru / ustugi, ktérych dostawa / $wiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz
wskazujac ich warto$¢ bez kwoty podatku. Jezeli Wykonawca nie spetni powyzszego obowigzku,
pokryje koszty Zamawiajacego powstate w zwigzku z tg sytuacja.

Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy:

Przeprowadzi wstepng ocene czy Wykonawcy nie podlegajg wykluczeniu oraz spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu;

Dokona badania i oceny ofert,

Wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostanie najwyzej oceniona do ztozenia oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.
Wybierze najkorzystniejszg oferte.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium ceny i
czestotliwosci wizyt.

llos¢ punktéw w kryterium ceny zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najnizszej i ceny brutto
ocenianej, pomnozony przez 60.

llos¢ punktdéw w kryterium czestotliwo$¢ wizyt zostanie przyznana za Srednig czestotliwoS¢ wizyt
inspektora nadzoru na placu budowy w trakcie wykonywania robét budowlanych. Minimalna
Srednia czestotliwo$¢ wynosi, jeden raz na 4 dni realizacji robo6t. Wykonawca nie otrzyma punktow,
gdy zaproponuje minimalng $rednig czestotliwos¢. W przypadku, gdy Wykonawca zaproponuje
Srednig czestotliwos¢ wynoszaca jeden raz na 2 dni realizaciji rob6t otrzyma 40 punktow, jeden raz
na 3 dni realizacji robdt otrzyma 20 punktow.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta bedzie odpowiada¢ zasadom i
warunkom okreslonym w ustawie PZP i SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejsza.

Formalnosci niezbedne do zawarcia umowy.

Zamawiajacy zawrze umowe na realizacje zamowienia publicznego w terminie okreslonym w art.
94 ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcdw, ktorzy wspoinie ubiegajq sie o udzielenie zamoéwienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego zobowigzani sg przekaza¢ umowe
regulujacg wspotprace tych Wykonawcow.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci
zamdwienia, przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
wykaz czesci zamoéwienia i ich warto$ci oraz firm i danych kontaktowych podwykonawcow.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego.

Nie stawienie sie Wykonawcy, ktdrego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego do zawarcia umowy, traktowane bedzie jako uchylanie sie¢ od zawarcia
umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wz6ér umowy
Wzdr umowy stanowi Zatgcznik nr 5.

Srodki ochrony prawne;

Przystugujace Srodki ochrony prawnej okresla dziat VI ustawy PZP.

Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy PZP przystuguja Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zaméwienia oraz ponidst lub moze
ponies¢ szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy. Srodki ochrony
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22.3.
22.4.

22.5.

prawnej wobec ogfoszenia o zamowieniu oraz specyfikacji istotnych warunkdow zamowienia
przystuguja rowniez organizacjom wpisanym na liste, o ktorej mowa a art. 154 pkt 5 ustawy

W zwigzku z tym, iz warto§¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

odrzucenia oferty odwotujacego;

opisu przedmiotu zamowienia;

wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamowienia czesciowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych.

Zamowienia polegajace na powtorzeniu.
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

Postanowienia dodatkowe

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zataczniki:

Zatacznik nr 1 — Formularz oferty.

Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach.
Zatgcznik nr 3 — Owiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu.

Zatgcznik nr 4 — Oswiadczenie wykonawcy o przynalezno$ci albo braku przynalezno$ci do tej
samej grupy kapitatowe;j.

Zatgcznik nr 5 - Wzor umowy.
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Zatgcznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Gmina Nowa Karczma
ul. KosScierska 9
83 - 404 Nowa Karczma

Odpowiadajac na ogtoszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu sie z specyfikacjg
istotnych warunkéw zamdwienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiajgcego dotyczacymi wykonania
zamowienia ja nizej podpisany reprezentujgc Wykonawce

sktadam oferte na realizacje zaméwienia

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA
DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM - NOWY
BARKOCZYN ETAP II"

Wykonawca os$wiadcza, ze:

1. Uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania
umowy i jej realizacii.

2. Nie wnosi zastrzezen do treSci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia oraz innych
dokumentéw i informacji przekazanych przez Zamawiajacego.

3. Zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania warunkow okre$lonych przez Zamawiajgcego, a
zwhaszcza akceptuje warunki dotyczace terminu realizacji oraz ptatno$ci i gwarancii.

wtym:cenanetto ..., zt, podatek VAT ... zt

5. Cena, o ktérej mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowigzaniu Wykonawcy, dla
$wiadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zamdwienia i w przypadku
wyboru niniejszej oferty stanowi¢ bedzie ekwiwalentnie wartos¢ zobowigzania Zamawiajacego.

6.  Zobowiazuje sie do obecnosci wtasciwego inspektora nadzoru na placu budowy z Srednig

czestotliwoscia wynoszaca minimum jeden raz na ...... dni realizacji rob6t (wpisaé 2 - 40 pkt
lub 3 - 20 pkt lub 4 - 0 pkt, w przypadku nie wpisania przyjmuje sie 4)

7. Cena oferty zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia okreslonego
przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Uwaza sie za zwigzanego ztozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.
Akceptuje wzdr umowy stanowigcy zatacznik do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamowienia, i w

© >
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10.

1.

12.

13.

przypadku wyboru niniejszej oferty zobowigzuje sie (na warunkach okreslonych w SIWZ, Wzorze
Umowy i ztozonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego

Zamowienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w zakresie okreslonym w zataczniku
OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA |
PODWYKONAWCACH.*

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy

WYZNACZA SIE vt ie e e e e e e e e e e et a e e Teli

Wszystkie informacje podane w ofercie sg aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z
petng Swiadomos$cig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu
informaciji oraz zatajenia informacji.

Wykonawca jest / nie jest * matym lub $rednim przedsiebiorcg (za matego lub $redniego przedsigbiorce
uwaza si¢ przedsiebiorce, ktéry w co najmniej jednym z dwéch ostatnich lat obrotowych zatrudniat $redniorocznie wiecej
niz 10 i mniej niz 250 pracownikéw oraz osiagnat roczny obrot netto ze sprzedazy towardw, wyrobdw i ustug oraz
operacji finansowych przekraczajacy rownowartosci w ztotych 2 milionéw euro i nieprzekraczajacy réwnowartosci w
ziotych 50 miliondéw euro, lub sumy aktywéw jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyty
rownowartosci w ztotych 2 milionéw euro i nie przekroczyty rownowartosci w zlotych 43 milionéw euro)

Zalgcza ponizsze dokumenty stanowigce integraing czes¢ niniejszej oferty:

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania o$wiadczer woli w imieniu
Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢ oraz zataczy¢ ewentualny zatgcznik
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Zatacznik nr 2

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | PODWYKONAWCACH

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego ,INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM |
ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP II"":

* Oswiadczam, Ze na dzieh sktadania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o
udzielnie zamdwienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamdwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 5 pkt1, 2,4, 8.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Oswiadczam, ze Wykonawca podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. .....................
ustawy PZP (poda¢ majacg zastosowanie podstawe wykluczenia spo$rdéd wymienionych w art. 24 ust. 1
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy PZP).
Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okoliczno$cia, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjatem nastepujace STOAKI NAPTAWCZE: .........vviieie it ettt

" (data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* O$wiadczam, ze nastepujace podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca w niniejszym
postepowaniu, tj.:

(poda¢ petng nazwe/firme, adres, NIP/PESEL),
na dzien skfadania ofert nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie
wyzej wskazanych przepisow ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Os$wiadczam, ze nastepujacym podwykonawcom, Wykonawca powierzy wykonanie nastepujacych
cze$ci zamowienia:

Lp. Opis czesci zaméwienia Nazwal/firma, adres, NIP/PESEL

Wskazani podwykonawcy na dzien sktadania ofert nie podlegajg wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamdwienia na podstawie wyzej wskazanych przepisdw ustawy.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisa¢ oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatacznik nr 3

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Sktadajac oferte w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego ,INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM |
ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP II"

* O8wiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu okre$lone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* O$wiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

okre$lonych przez Zamawiajacego w ........ (wskaza¢ wiasciwg jednostke redakcyjng) Specyfikacii
Istotnych Warunkdéw Zamowienia polega na zasobach nastepujacych podmiotow:

ZAEACZNIKI: ..ot

Zgodnie z art. 22a ustawy PZP:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotow, niezaleznie
od charakteru prawnego fgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Wykonawca, ktéry polega na zdolnosciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych
podmiotéw, w szczegoinosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamdwienia.

3. W odniesieniu do warunkow dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci sgq wymagane.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do skfadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisa¢ oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatgcznik nr 4

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU

PRZYNALEZNOSCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP)

* W zwigzku ze zlozeniem oferty w postepowaniu ,INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD
ZADANIEM "BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM - NOWY
BARKOCZYN ETAP II" oéwiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej.*

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego

do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Po zapoznaniu sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktorzy
zZtozyli oferty w postepowaniu ,INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA
DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP II"
o$wiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy PZP, z zadnym Wykonawcg, ktory ztozyt odrebng oferte lub odrebng oferte czesciowg w
niniejszym postepowaniu

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Po zapoznaniu sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktorzy
Ztozyli oferty w postepowaniu ,INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA
DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM | ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP I
o$wiadczam, ze Wykonawca nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
ustawy PZP, z nizej wymienionym/i Wykonawca/ami, ktory/rzy ztozyt/li odrebng oferte lub odrebng oferte
€ZeSCioWg W NiNIeJSZYM POSIEPOWANIU ..vvvvvveeiiiiee e e e e e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e ereeeeeneeees

W zwigzku z powyzszym do o$wiadczenia dotagczam dowody, ze powigzania z w/w Wykonawcami nie
prowadzqg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia..............cccvvvvvvveviernnnnn.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego
do sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Wypetni¢ i podpisaé oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Jezeli niniejsze oSwiadczenie zostato ztozone przed zapoznaniem si¢ z informacjami Zamawiajgcego dotyczacymi firm oraz
adreséw Wykonawcéw, ktérzy ziozyli oferty i nastgpita zmiana stanu faktycznego w zakresie niniejszego o$wiadczenia

Wykonawca zobowigzany jest do bezzwlocznej jego aktualizacji najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez
Zamawiajacego na stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5.
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i Zatacznik nr 5
UMOWA NR RRG.272.1.23.2017.RJ- WZOR
W Nowej Karczmie dnia .............cvvvvvvvvennnnn. roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma
reprezentowana przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma —
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —
ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktdry posiada siedzibe pod adresem
ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma
zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcga”
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustuge ,INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA DROG | CHODNIKOW Z OSWIETLENIEM |
ODWODNIENIEM - NOWY BARKOCZYN ETAP II".
2. Charakterystyka inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego zawarta jest w
Specyfikacji Istotnych Warunkdéw Zaméwienia.
3. Wykonawca oswiadcza, ze bedzie realizowat umowe z najwyzszg staranno$cig wytacznie w trosce o
dobro inwestycji z poszanowaniem intereséw Zamawiajacego.
§2
TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji umowy ustala si¢ na okres od podpisania umowy do zakonczenia realizacji inwestyciji.
Planowy termin zakonczenia inwestycji to 15 grudzien 2017 roku.
2. Terminem zakonczenia umowy bedzie dzier odbioru inwestycji bez zastrzezen.
3. Termin zakonczenia umowy moze ulec przesunieciu stosownie do faktycznego terminu realizacji robét
budowlanych
4. Uptyw okresu, o ktorym mowa w ust. 1 nie zwalania Wykonawcy od realizowania obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy a przypadajacych po tym okresie.
5. W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany
terminu realizacji niniejszej umowy, stosownie do terminu realizacji robét budowlanych.
§3
PRZEDSTAWICIELE STRON
1. Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajgcego
WYZNACZA SI€ ...vvvvvvvviiiiiiiiieieeeeeeeeeaeaeae,
2.  Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SIC ..cooeeeiiiiiiiieieeeeeeeees
3. Inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji obowigzkéw technicznych na rzecz i ryzyko
Wykonawcy okresla oferta Wykonawcy
4.  Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli uzna,
ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow wynikajacych z umowy. Wykonawca w terminie
wskazanym we wniosku Zamawiajgcego obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby na nowg
posiadajacq kwalifikacje i doSwiadczenie nie nizsze niz wymienione w SIWZ.
§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
Do obowigzkow Zamawiajacego, przed rozpoczeciem realizacji danej inwestycji nalezy przekazanie:
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N —

. Umowy o realizacje robét budowlanych - kopia;
Zatwierdzonej dokumentacji projektowej — oryginat do wgladu oraz wersja elektroniczna lub kopia;

3. Pozwolenia na budowe — kopia.

2.2.

2.3.

24,
2.5.

2.5.1.

25.2.

253.

2.6.

3.2.
3.3.

34.

3.5.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegdlnosci, podstawowe obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego okre$lone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.)
Obowigzki Wykonawcy w okresie poprzedzajacym realizacje robot budowlanych:
Przed wejsciem na plac budowy zaznajomienie si¢ z dokumentacjg projektowa, z umowg o
wykonanie robot budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe oraz uzgodnien, jak rowniez z
terenem, jego uzbrojeniem i istniejacymi urzagdzeniami.
Zwracanie si¢ z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacii
zmian i poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcg robot oraz autorem projektu, w razie
stwierdzenia w dokumentacji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz w toku jej realizacji wad
lub niescistosci albo tez konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania
innych rozwigzan konstrukcyjnych lub innych materiatow niz przewidziane w dokumentacji
projektowej lub w celu osiagniecia oszczednosci i obnizenia kosztow budowy lub eksploatacii.
Wprowadzanie zmian w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy lub robot
budowlanych oraz Zamawiajgcym, dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz
nanoszac te poprawki wspolnie z kierownikiem budowy w dokumentacji projektowej, nie
powodujacych zwigkszenia kosztdw nadzorowanych robdt budowlanych i nie majacych wptywu na
rozwigzania urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i
instalacyjne oraz nie powodujacych pogorszenia uzytecznosci obiektu oraz jego wptywu na
Srodowisko i bezpieczenstwo. Poprawki naniesione w dokumentacji projektowej powinny by¢
zaakceptowane przez autora projektu z adnotacja, ze naniesione zmiany nie sg istotne w stosunku
do projektu i pozwolenia na budowe.
Uczestnictwo w protokolarnym przekazywaniu kierownikowi budowy terenu budowy.
Dopilnowanie i potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy, gdy zakres nadzorowanych robot
obejmuje nastepujace czynnosci:
Wyznaczenia w terenie obiektow budowlanych przez stuzbe geodezyjng - w wypadkach okreslonych
w przepisach o wykonaniu robot geodezyjnych;
Sprawdzenia przez stuzbe geodezyjng wytyczonych przez wykonawce osi, $cian i innych elementéw
konstrukcyjnych obiektow budowlanych - w wypadkach okreslonych w przepisach o wykonaniu robét
geodezyjnych;
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych (jezeli jest
wymagany)
Wykonywanie innych obowigzkdw zleconych przez Zamawiajacego a dotyczacych nadzorowanych
robot.
Obowigzki Wykonawcy w czasie realizacji rob6t budowlanych:
Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci wykonywania
robét budowlanych z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, a takze zapisami umowy w sprawie rob6t budowlanych;
Kontrolowanie prawidtowosci realizacji zadania z planem BIOZ,
Podejmowanie dziatan dla zabezpieczenia terminowej realizacji robt zgodnie z umowa o realizacje
robot oraz niezwioczne informowanie Zamawiajagcego 0 zaistnieniu zdarzenia stanowigcego
zagrozeniach dotrzymania terminu.
Kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajacych wszystkie okoliczno$ci majace znaczenie dla oceny wiasciwego wykonywania robét
budowlanych;
Dokonywanie wpisow do dziennika budowy z wykonywanych czynnosci na placu budowy.
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3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.
3.15.
4.1,
4.2,
43,
4.4,
4.5,
4.6.
47,
4.8
5.1,

5.2.
5.2.1.

W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, stanowisk archeologicznych,
ich zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego.

W porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w
toku wykonywania rob6t budowlanych, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu. W
sprawach objetych zakresem nadzoru autorskiego Wykonawca dziata w uzgodnieniu z
przedstawicielem nadzoru autorskiego. Przekazywanie wykonawcy robdt budowlanych zalecen
nadzoru autorskiego jest dokonywane za posrednictwem Zamawiajgcego.

Sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentow (atestéw, $wiadectw
jakosci, wynikow badar), dotyczacych dostarczanych elementow prefabrykowanych i innych
wyrobdw, jak tez w miare potrzeby dokonywanie oceny jakosci elementow prefabrykowanych na
placu budowy przed ich wbudowaniem lub w wytworni elementow.

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatow i wyrobdéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji rob6t budowlanych Wykonawca natychmiast
zawiadamia o nich Zamawiajgcego. Ponadto sktada informacje okreslajaca zaistniatg sytuace,
napotkane problemy oraz propozycje ich rozwigzania, przypuszczalne przyczyny sytuacii,
dokumentacje fotograficzng oraz inne dokumenty zwigzane z wystepujacym problemem.
Niezwioczne sporzadzanie i przedtozenie Zamawiajagcemu protokotu konieczno$ci w przypadku
wystagpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych.
Sprawdzenie robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, najpdzniej w ciggu 2 dni roboczych po
zgtoszeniu przez kierownika budowy. Wykonanie tej czynnosci Wykonawca stwierdza zapisem w
dzienniku budowy.

Stwierdzenie wykonania przez stuzbe geodezyjng powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych,
a takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania obiektéw z projektem technicznym - w wypadkach
okre$lonych w przepisach o wykonaniu rob6t geodezyjnych, gdy zakres nadzorowanych robét
obejmuje takie czynnosci. Wykonanie tej czynnosci Wykonawca stwierdza zapisem w dzienniku
budowy.

Informowanie na biezaco Zamawiajacego o swoich czynnosciach zwigzanych z nadzorowanymi
robotami.

Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczacych nadzorowanych
robot.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z odbiorem rob6t budowlanych:

Kontrola iloéci i warto$ci wykonanych robét budowlanych przed odbiorem.

Potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowosci rob6t budowlanych do
odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy.

Kompletowanie oraz przekazanie komisji dokonujacej odbioru koricowego dokumentéw niezbednych
do przeprowadzenia odbioru.

Uczestnictwo w czynno$ciach odbioru rob6t budowlanych i przekazania ich efektéw do uzytkowania.
Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

Kontrolowanie rozliczenia inwestycji m. in. sprawdzenie faktur przediozonych przez Wykonawce
robét, ewentualnych kosztorysow powykonawczych oraz innych dokumentdéw zatgczonych do
rozliczenia tych rob6t zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przygotowanie materiatdw umozliwiajacych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zgtoszenia zakonczenia realizacji rob6t.

Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczacych nadzorowanych
robot budowlanych.

Obowigzki Wykonawcy w okresie rekojmi:

Branie udziatu w komisjach powotywanych w ramach przegladéw gwarancyjnych.

Branie udziatu w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad, w tym:

Branie udziatu w komisjach powotywanych przez Zamawiajacego, w celu ustalenia wystepowania
wad i przyczyny ich powstania;
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5.2.2. Przygotowanie pisma w uzgodnieniu z Zamawiajacym zgtaszajacego wade lub usterke do

wykonawcy robot;

5.2.3. Egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych, szybkiego i terminowego usuniecia

stwierdzonych wad;

5.2.4. Protokolarne stwierdzenie, przy udziale komisji Zamawiajgcego, usuniecia wad przez wykonawce

robdt budowlanych;

5.2.5. W razie sporu z wykonawcg robot budowlanych, kompletowanie dokumentacji bedacej w posiadaniu

Wykonawcy i doreczenia jej Zamawiajacemu;

5.2.6. Wspétuczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w dochodzeniu od wykonawcy rob6t budowlanych,

roszczen dotyczacych rekojmi za wady lub gwarancii.

5.2.7. Wspotuczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w kontrolach inwestycji.
5.2.8. Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajacego a dotyczacych przedmiotowych

6.

robdt budowlanych.

Wykonawca dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie - Prawo budowlane z
zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot
dodatkowych, uzupetniajgcych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyzszych robdt
podejmuje wytacznie Zamawiajacy.

Wykonawca zapewni sukcesywng kontrole budowy w odstepach czasu i o porze dnia
zapewniajgcych wiasciwg i skuteczng kontrole nadzorowanych robét budowlanych, poprzez
obecno$¢ wiasciwego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy z $rednig
czestotliwoscig wynoszaca;

minimum jedenrazna ...... dni realizacji robdt.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przebywania na placu budowy takze na
kazde wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy robét, ktore wlicza sie do Sredniej, o ktdrej mowa
wyzej.

Wykonawca rozszerza swojg odpowiedzialno$¢ w zakresie rekojmi z tytutu realizacji niniejszej
umowy na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy robét budowlanych.

UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca ma prawo:
1. Wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robo6t polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika

budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowoddw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobdw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

. Zadaé od kierownika budowy Iub kierownika rob6t dokonania poprawek badz ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych rob6t budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem
lub pozwoleniem na budowe.

§7

PODWYKONAWCY
Wykonawca cze$¢ prac okreslonych w zatgczniku do oferty zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy
z podwykonawca lub jej projektu, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
Umowy, o ktérych mowa w ust. 2 i 4 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu kopie umdw z podwykonawcami i dalszymi
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10.

1.

12.

13.

14.

podwykonawcami w terminie 3 dni od daty zawarcia.
Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcow przewiduje
stosowanie przepisow okreslonych w art. 36ba ust. 11 2.
§8
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

. Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz rekojmi za wady ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec

Zamawiajacego oraz 0sob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajacy
poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkode w petnej wysokosci.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalnosci gospodarcze;.

§9

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 jest

wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi ............ zZtotych brutto (stownie:......).

Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez
caly okres realizacji przedmiotu umowy (z wyjatkami wynikajacymi z tre$ci umowy) i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki
wynikajace z nieuwzglednienia okolicznosci, ktére moga wptyng¢ na cene realizacji zadania.
Wykonawca nie rzadziej, niz co miesigc i na koniec realizacji umowy sktada raport z obecnosci
kazdego inspektora nadzoru na placu budowy okreslajacy dni realizacji rob6t oraz dni obecnosci
inspektora nadzoru wedtug wzoru stanowigcego zatacznik do umowy.

Wynagrodzenie pfatne bedzie po zatwierdzeniu raportu z obecnosci sktadanego na zakorczenie
realizacji umowy.

Wynagrodzenia bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30
dni od daty zatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportow z obecnosci oraz doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury.

Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby fakture.

Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego.

Z wynagrodzenia, o ktorym mowa wyzej, jezeli wystapig bedq potragcone obowigzkowe sktadki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od 0séb fizycznych.

Z wynagrodzenia, o ktdrym mowa wyzej, jezeli wystapig beda potracone obowigzkowe sktadki na
ubezpieczenia spoteczne finansowane przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej, zostanie pomniejszone o podatek od towardw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami 0 podatku od towaréw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit
Zamawiajacego, ze wybdr jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku
podatkowego.

Zmiana zakresu pefienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zwigzku z realizacjq
ewentualnych prac zamiennych lub rob6t dodatkowych nie stanowi podstawy do zwiekszenia
wynagrodzenia.

Zmiana terminu petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zwigzku ze zmiang terminu
wykonywania robét budowlanych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedktada w terminie 3 dni roboczych
przed terminem pfatno$ci faktury, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i
dalszym podwykonawcom. Nie ztozenie dowoddw zapfaty stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci
i naliczenia kary umowne;.

Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okre$lonych w art. 143c
ustawy PZP.
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§10
KARY UMOWNE
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajacemu kar umownych:
za nie zachowanie lub nie wykazanie wymaganej Sredniej czestotliwoSci wizyt wiasciwego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy w wysokosci 300 zt za kazdy brakujacy dzien
wymaganej Sredniej czestotliwosci;
za nie podjecie dodatkowej wizyty na wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy robét
budowlanych, o ktorej mowa w § 5 ust. 8 umowy na placu budowy w wysokosci 500 ztotych;
za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej starannoSci przy wykonywaniu
obowigzkéw Wykonawcy lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogéw i procedur w wysoko$ci
300 ztotych;
za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
900 zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy;
za realizacje obowigzkéw Wykonawcy przez inng osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego
w wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 3 000 ziotych;
za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien opdznienia;
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysoko$ci 200 zt za kazdy dzien opdznienia.
Odstgpienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych
przez Zamawiajacego.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 od daty wystapienia przez Strong z zadaniem zaptaty.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych i odszkodowan z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogolnymi
Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysokos¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej straty lub
szkodly.
§1

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.

2
3.
4

1.

Zostanie wszczete postepowanie upadiosciowe lub postepowanie likwidacyjne;

. Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

. Wykonawca nie rozpoczat ustugi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo

wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie;
Nastgpito wypowiedzenie lub odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
robot;
Wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstgpienie od umowy w
tym wypadku moze nastgpic w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za
prace wykonane do dnia odstgpienia od umowy;
Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania wymagane;
starannosci;
Wykonawca 3-krotnie naruszy warunki umowy skutkujace naliczeniem kar umownych.
Suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia.
§12

ZMIANA TRESCI UMOWY

Zmiana istotnych postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu
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wymogow art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2164 ze zm.) w zakresie:

1.1. Wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoéwienia, proporcjonalnie do
wartosci zaniechanych robét bedacych przedmiotem niniejszej umowy.

1.2. Terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym
zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wytgcznie po stronie
Zamawiajacego lub okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy, tj. np.:

1.2.1.  zmiany bedace nastepstwem zmian terminu realizacji rob6t budowlanych,

1.2.2. zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci:

1.2.2.1. wstrzymanie ustugi przez Zamawiajgcego,

1.2.2.2. konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;j,

1.2.2.3. konieczno$c¢ realizacji zamowier dodatkowych,

1.2.2.4. koniecznos¢ realizacji zamowien zamiennych.

1.2.3. zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

1.2.3.1. przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen, itp.,

1.2.3.2. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnier na skutek
btedow w dokumentacji projektowe;.

W przypadku wystapienia ktdrejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 1.2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

1.3.  Sposobu spetienia $wiadczenia wynikajace z realizacji robét budowlanych powodujacego
konieczno$¢ dostosowania prowadzenia nadzoru inwestorskiego do realizowanych rob6t
budowlanych.

1.4.  Os6b, ktore uczestniczac w realizacji umowy na inne spetniajace wymagania okreslone w SIWZ.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢

zgode. Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

3. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewaznosci.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:

1.1.  Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 poz.
2164 ze zm.) oraz aktéw prawnych wydanych na jej podstawie;

1.2. Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.);

1.3.  Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.);

1.4. Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

2.  Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajacego dokonywac cesji jakichkolwiek
uprawnien lub obowigzkow wynikajacych z niniejszej umowy.

3. Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem oséb
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

4.  Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

5. W przypadku dokonania zmiany ww. adreséw, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugq Strone o powyzszym fakcie.

6. Wiasciwym do rozstrzygania sporow wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad
Powszechny wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Nazwa i adres Wykonawcy
Raport Nr ................
okresowy / koncowy*
z obecnosci na placu budowy
wokresieod ..............ceeennnee. dO i,
Imie i nazwisko inspektora Nadzoru ................ccceeeiiiiiiiiic
Dzien | Realizacja Potwierdzenie |Uwagi|Dzien | Realizacja Potwierdzenie Uwagi
m-ca | robotw obecnosci przez m-ca | robdtw obecnosci przez
dniu* inspektora nadzoru dniu* inspektora nadzoru

1 |OmkONE 16 |OTaK CINE
2 Otk ONE 17 |OTak CINE
3 Otk [OINE 18 |OTAK[INE
4 |OrakONE 19 |OTak ONE
S Ok ONE 20 | [JtAKCINE
6 | OTakINE 21 | OtakCINE
7Otk ONE 22 | OtAKCINE
8 Otk ONE 23 | OTAK[CINE
9 |OrakONE 24 |OTak O NE
10 |OrakONE 25 |[JTAK I NE
11 Ok ONE 26 | [JTAK I NIE
12 |\Otak CONE 27 |\OTAK CINEE
13 Otk ONE 28 | [JTAKJNIE
14 1Ok ONE 29 | OTAK[CINE
15 |OrakONE 30 | Orak OINE
31 |OTAK I NE

Podsumowanie raportow

Biezgcego

Poprzednich

Razem

Liczba dni realizacji rob6t

llos¢ wizyt Inspektora Nadzoru

Wymagana minimalna ilo$¢ wizyt Inspektora Nadzoru wg umowy = Liczba dni realizacji robdt razem

* Wiasciwe zaznaczy¢

** Dotyczy tylko raportu koricowego

dni realizacji robot)

SIWZ

Strona 22z 22




