
 

 

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU   
ROBÓT BUDOWLANYCH   

OST – 0.0  
  
  
Nazwa inwestycji:  
  
  
  

Przebudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy 
Barkoczyn.  
  

Temat:  Wymagania ogólne  
Budowa oświetlenia ulicznego  
  
  
  

Adres:  
  
  

Dz. nr 5/2, 55, 79/2, 79/3, 365 ob. Nowy Barkoczyn; dz. 
nr 657, 658 ob. Lubań  
  

Inwestor :  
  
  

Gmina Nowa Karczma 
ul. Kościerska 9  
83-404 Nowa Karczma   
  
  

Kierownik projektu 
Opracował:  

Marcin Walejewski 
  

  

  
  
  
  

GRUDZIEŃ 2016  
   

  
  

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej ..................................................................... 4 
1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0 ......................................... 4 

1.3. Podział Specyfikacji Technicznych .................................................................................... 4 
1.4. Spis Specyfikacji Technicznych .......................................................................................... 4 
1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych ............................................ 5 

1.5.1. Kierownik Budowy ....................................................................................................... 5 
1.5.2. Kierownik Robót ........................................................................................................... 5 
1.5.3. Nadzór Inwestorski ....................................................................................................... 5 
1.5.4. Inspektor nadzoru .......................................................................................................... 6 

1.5.5. Projektant ...................................................................................................................... 6 

1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego .................................................................................... 6 
1.5.7. Dziennik Budowy ......................................................................................................... 6 
1.5.8. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)............................................................................. 7 

1.5.9. Laboratorium ................................................................................................................. 7 

1.5.10. Materiały ..................................................................................................................... 7 

1.5.11. Tolerancje.................................................................................................................... 7 

1.5.12. Aprobata techniczna .................................................................................................... 7 
1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót .................................................................................... 7 

1.6.1. Warunki techniczne i normy ......................................................................................... 7 
1.6.2. Realizacja obiektów ...................................................................................................... 7 
1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne ................................................................................ 8 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót .............................................................. 8 

1.7.1. Przekazanie terenu budowy .......................................................................................... 8 
1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy ..................................................................................... 8 
1.7.3. Tablica informacyjna .................................................................................................... 8 
1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót ........................................................ 9 

1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa ............................................................................................ 9 

1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia ................................................................................ 9 
1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej ................................................................... 9 

1.7.8. Ograniczenie obciążeń ................................................................................................ 10 

1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy .................................................................................. 10 

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót ...................................................................................... 10 
1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów ...................................................................... 10 
1.7.12. Równoważność norm i przepisów prawnych ............................................................ 10 

1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń ........................................................................ 11 
1.7.14. Przebudowa urządzeń kolidujących .......................................................................... 11 

1.8. Dokumentacja przetargowa ............................................................................................... 11 
1.8.1. Wymagania ogólne ..................................................................................................... 11 
1.8.2. Specyfikacje Techniczne ............................................................................................. 12 
1.8.3. Przedmiar Robót ......................................................................................................... 12 
1.8.4. Projekt budowlany ...................................................................................................... 12 
1.8.5. Rysunki ....................................................................................................................... 12 

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę ....................................................... 12 
1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez Nadzór Inwestorski ................................................................. 12 

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze ............................................................................................... 13 
1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową .............................................................. 13 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE  
  

3  
  

1.9. Kod CPV ........................................................................................................................... 13 

2.0. MATERIAŁY ........................................................................................................................ 13 

2.1. Składowanie materiałów ................................................................................................... 14 
2.2. Inspekcje wytwórni materiałów ........................................................................................ 14 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów .................................................................................. 14 

3.0. SPRZĘT ................................................................................................................................. 15 

4.0. TRANSPORT ........................................................................................................................ 15 

5.0. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................ 16 
5.1. Zaplecze Wykonawcy. ...................................................................................................... 16 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................... 17 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) ................................................................................. 17 

6.2. Zasady kontroli jakości robót ............................................................................................ 18 

6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót ................................... 18 

6.4. Pobieranie próbek .............................................................................................................. 18 

6.5. Badania i pomiary ............................................................................................................. 19 

6.6. Raporty badań ................................................................................................................... 19 
6.7. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski ............................................................... 19 
6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń ................................................................................ 19 

6.9. Dokumenty budowy .......................................................................................................... 20 
6.9.1. Dziennik budowy ........................................................................................................ 20 
6.9.2. Księga obmiaru ........................................................................................................... 21 
6.9.3. Dokumenty laboratoryjne ........................................................................................... 21 
6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy .................................................................................... 21 
6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy ...................................................................... 21 

7.0. OBMIAR ROBÓT ................................................................................................................. 22 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót ........................................................................................... 22 
7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów .................................................................... 22 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy ......................................................................................... 22 

7.4. Wagi i zasady ważenia ...................................................................................................... 22 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru......................................................................................... 22 

8.0. ODBIÓR ROBÓT .................................................................................................................. 22 

8.1. Rodzaje odbiorów robót .................................................................................................... 22 
8.2. Odbiór robót Zanikających lub ulegających zakryciu ....................................................... 23 
8.3. Przejęcie Odcinka .............................................................................................................. 23 
8.4. Odbiór końcowy robót ...................................................................................................... 23 

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót ............................................................................. 23 
8.4.2. Skład Komisji Końcowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu ............... 24 
8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego .......................................................................... 24 

8.5. Odbiór pogwarancyjny ...................................................................................................... 25 
9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI ..................................................................................................... 26 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE ...................................................................................................... 26 
 

2  
  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE  
  

4  
  

1.0. WSTĘP  

  1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 „Wymagania ogólne”, dotyczy warunków technicznych oraz 
sposobów wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych związanych z projektem 
budowlanym dla zadania „Przebudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn”. 
Zakres obejmuje budowę oświetlenia ulicznego:  

• sieci zasilającej wraz z lampami LED max 110 W, IP66, Strumień świetlny min 12000 
lm, z zasilaniem ze złącza kablowego (ZK+P) w rejonie przepompowni ścieków, 
działka 79/3 i skrzynką sterującą SOU wraz z przepustami pod wjazdami i przejściami 
poprzecznymi przez drogę, usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.  

  1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0  
a) Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi „SST”, stanowi składnik dokumentów Przetargowych i Kontraktowych 
przekazywanych Wykonawcy przez Zleceniodawcę.  

b) Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia na 
wykonanie robót, wyszczególnionych w p. 1.1.  

c) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, 
dotyczące warunków oraz sposobów wykonania robót, procedury związane z kontrolą 
robót i materiałów, a także zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas realizacji 
robót, objętych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.1.  

d) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” precyzuje również ogólne warunki obmiaru 
robót, warunki płatności oraz procedury i etapy odbioru robót, które są podane 
szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do 
rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robót.  

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) należy rozpatrywać łącznie z 
kompletną Dokumentacją Projektową tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt 
budowlano-wykonawczy powinien być podstawą, służącą do właściwego sprecyzowania 
warunków ujętych w  Specyfikacjach Technicznych.  

  1.3. Podział Specyfikacji Technicznych  
Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0” należy odczytywać i interpretować w powiązaniu z 
poniżej wymienionymi Specyfikacjami „ST” ujmującymi całość problemów, związanych z  
realizacją zadania „Przebudowa drogi gminnej 188001G Lubań – Nowy Barkoczyn”.  
Specyfikacje Techniczne ”ST” dotyczą realizacji poszczególnych rodzajów robót. Jest to 
uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i asortymentów 
robót oraz podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i 
odbiorów, dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych.  

  1.4. Spis Specyfikacji Technicznych  

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji  

OST – 0.0  Wymagania Ogólne  

ST – 1.0  Roboty ziemne, przygotowawcze i wykończeniowe  

ST – 2.0  Roboty elektryczne  
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  1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych  

Użyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i określenia należy rozumieć i interpretować w 
następujący sposób:  

  1.5.1. Kierownik Budowy  
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentowania 
interesów Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących Kontraktu.  
Zgodnie z „Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy 
należy między innymi:  

a) protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,  
b) prowadzenie dokumentacji budowy,  
c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

pozwoleniem na budowę, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,  

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,  
e) wstrzymanie robót wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. c) i wpisanie tej decyzji do  

Dziennika Budowy,  
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robót,  
g) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy,  
h) organizacja odbiorów dla robót zanikających, częściowych i końcowych,  
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,  
j) zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego,  
k) terminowe usunięcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru końcowego.  

Szczegółowe uprawnienia Kierownika Budowy są zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego.  

  1.5.2. Kierownik Robót   
Osoba posiadająca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robót 
budowlanych lub instalacyjnych danej branży, wchodzących w zakres robót objętych kontraktem.  
Kierownik Robót podlega bezpośrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Odpowiada on za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacjami, 
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.  

  1.5.3. Nadzór Inwestorski   
Nadzór Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy.  
Nadzorowi Inwestorskiemu podlegają bezpośrednio Inspektorzy różnych specjalności, 
występujących na danej budowie.  
Nadzór Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robót, 
akceptuje formalnie rozwiązania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje 
prawidłową realizację i kontrolę robót, zgodnie z zawartym Kontraktem.  
Nadzór Inwestorski powinien mieć na terenie budowy stosownie wyposażone i urządzone biuro. 
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wiążąca dla Wykonawcy 
Robót i Budowy.  
Nadzór Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez 
Zamawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
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  1.5.4. Inspektor nadzoru  
Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branży, posiadający stosowne uprawnienia, powołany 
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezpośrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do jego 
obowiązków należy:  

a) sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót,  
b) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, 

specyfikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i 
pozwoleniem na budowę,  

c) sprawdzenie i odbiór robót zanikających,  
d) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, przygotowanie i 

udział w odbiorach gotowych obiektów, przekazanie tych obiektów Użytkownikowi oraz 
kontrola rozliczeń robót i budowy.  

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:  
f) wydawać Kierownikowi Robót, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia 

dotyczące usunięcia wad wykonania robót, wad użytych materiałów lub nieprawidłowego 
wykonania prób,  

g) żądać od Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót.  

  1.5.5. Projektant  
Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej objętej kontraktem lub jej branżowej części.  

  1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego  
Projektant, czyli osoba będąca Autorem Dokumentacji Projektowej, na żądanie Inwestora ma 
obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzając:  

1. zgodność materiałów i robót z rozwiązaniami projektu budowlanego i wykonawczego,  
2. możliwość wprowadzenia zamiennych rozwiązań w stosunku do rozwiązań projektowych 

jeżeli są one zgłoszone na piśmie przez Kierownika Budowy lub Nadzór Inwestorski,  
oraz branie udziału w naradach roboczych i komisjach odbioru.  
Projektant pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji 
budowy:  

a) wstępu na budowę i dokonywania wpisów do Dziennika Budowy,  
b) żądania wstrzymania robót (przez Nadzór Inwestorski) potwierdzonego wpisem do 

Dziennika Budowy, gdy stwierdza, że wykonanie robót lub rodzaj użytych materiałów jest 
niezgodny z dokumentacją, czy też sztuką budowlaną.  

  1.5.7. Dziennik Budowy   
Jest to urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z przepisami, obrazujący przebieg robót oraz zdarzeń i okoliczności, 
zachodzących w toku realizacji robót:  

a) Formę Dziennika Budowy oraz sposób jego prowadzenia określa szczegółowo Ustawa 
„Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie  
Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138),  

b) Przed rozpoczęciem robót, należy w Dzienniku Budowy dokonać wpisu osób, którym 
powierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną poszczególnych asortymentów 
robót. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie tych funkcji.  
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W dzienniku budowy powinny być odnotowane wyniki wszelkich badań i prób oraz uwagi i 
wnioski Wykonawcy czy też Nadzoru Budowlanego, dotyczące przebiegu robót. Dziennik 
Budowy służy również do wymiany korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem 
Inwestorskim, Wykonawcą oraz Projektantami.  

  1.5.8. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Opracowanie, w którym Wykonawca robót przedstawia w kompleksowy sposób, zamierzony plan 
wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi.  
  1.5.9. Laboratorium  
Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiającego (Inwestora), wyposażona w niezbędne 
atestowane urządzenia, służące do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości i 
przydatności wszelkich materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania.  

  1.5.10. Materiały  
Są to wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te muszą 
być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi i muszą być 
zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski.  
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, chyba, że 
Dokumentacja i Specyfikacja to dopuszcza jako „materiał z odzysku”.  

  1.5.11. Tolerancje  
Tolerancja jest to przedział dopuszczalnych odchyłek dotyczących wymiarów lub parametrów 
charakterystycznych dla danego asortymentu materiałów, wyrobów lub robót.  
Materiały i wyroby muszą ściśle mieścić się w granicach tolerancji przewidywanych przez 
Dokumentację, Specyfikacje Techniczne lub normy.  
Tolerancje podlegają ciągłej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.  
Jeżeli przedział tolerancji nie został jednoznacznie określony, roboty należy wykonywać z 
przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót.  

  1.5.12. Aprobata techniczna   
Jest to dokument wydany przez uprawnioną do tego Instytucję Badawczą (na wniosek Wytwórcy 
danego materiału lub preparatu) i zawierający jednoznacznie pozytywną ocenę techniczną 
badanego wyrobu oraz jego przydatność do stosowania w określonych warunkach.  

  1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót  

  1.6.1. Warunki techniczne i normy  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez Władze Centralne i 
Miejscowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, które są przywoływane w Dokumentacji lub w 
jakikolwiek sposób są związane z Robotami objętymi Kontraktem i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji Kontraktu. W 
szczególności Wykonawca będzie się stosował do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. „Prawo 
budowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z późn. zmianami).  

  1.6.2. Realizacja obiektów  
Realizując obiekty i ich wyposażenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien 
stosować się do:  

� Rozporządzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r,  
� Norm polskich (PN),  

� Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych,  
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� Rozwiązań technicznych, zgodnych z długoletnią praktyką inżynierską, przy realizacji 
obiektów oraz ze sztuką inżynierską.  

  1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne  
Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w art. 10 ustawy 
„Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te muszą spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i posiadać aprobatę 
Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach wątpliwych rozstrzygające są sformułowania zawarte w 
Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN).  

  1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i 
prawidłowość wykonania robót, które muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przywołanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego.  

  1.7.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy teren 
przyszłej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Należy również przekazać Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące 
i uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone będą 
prace budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest zobowiązany do 
pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac oraz o 
przewidywanym terminie ich zakończenia.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 
pomiarowych, aż do odbioru końcowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne, 
Wykonawca odtworzy na własny koszt.   

  1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa Terenu  Budowy, w całym okresie 
realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  

a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpieczenie 
Terenu Budowy, przed dostępem osób niepowołanych,  

b) fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w 
sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umieści tablice informacyjne, których 
treść będzie zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski. Teren objęty robotami, będzie trwale 
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres prowadzenia robót.  

  1.7.3. Tablica informacyjna  
Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie Budowy tablicę informacyjną, 
wykonaną z trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. Tablica 
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informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzorem 
Inwestorskim, przy wjeździe na plac Budowy.  
W ramach ryczałtu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robót Wykonawca zapewni:  

a) wykonanie, zainstalowanie  i oświetlenie tablicy,  
b) utrzymanie tablicy w całym okresie prowadzenia Robót,  
c) demontaż tablicy po zakończeniu Robót.  

  1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót  
W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia Wykonawca będzie stosować się do:  

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z późn.  
zm.),  

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),  
c) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie.  

Mając na względzie w/w wymagania, Wykonawca będzie lokalizował swoje bazy, warsztaty, 
magazyny, składowiska oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  

  1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, musi też utrzymywać sprawny 
sprzęt p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Spełnienie tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez inspektorów Straży Pożarnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat prowadzenia robót, albo przez personel Wykonawcy.  

  1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być 
dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe 
promieniowanie, o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe, użyte 
do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, szkodliwość ta zanika 
(np. pylenie) mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie 
wbudowywania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez akceptacji 
Nadzoru Inwestorskiego, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego 
faktu poniesie Wykonawca.  

  1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., zlokalizowane na  terenie prowadzonych 
robót, jeżeli informacje o tych instalacjach zostały wykazane na planie lokalizacji budowy, 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać, od Władz i Właścicieli tych 
urządzeń, potwierdzenie prawdziwości w/w informacji przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, w 
ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych urządzeń 
i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca musi zawiadomić odpowiednie 
Instytucje oraz Nadzór Inwestorski, o terminie i zakresie robót, związanych z czasowym lub 
trwałym przełożeniem w/w instalacji lub urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego 
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uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien  powiadomić Nadzór Inwestorski oraz 
zainteresowane Instytucje oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu napraw, bowiem 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych, 
spowodowane jego działaniem, jeżeli urządzenia te zostały wykazane w materiałach przekazanych 
przez Zmawiającego. Wykonawca musi powiadomić właścicieli gruntów prywatnych i ustalić z 
nimi terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. Wykonawca musi prowadzić prace 
budowlane zgodnie ze szczegółowymi uzgodnieniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.  

  1.7.8. Ograniczenie obciążeń   
Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu podczas 
transportu materiałów i wyposażenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewóz 
nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków wymaga każdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych Władz. O każdym takim przewozie musi być powiadomiony Nadzór Inwestorski. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za usunięcie wszelkich szkód, które należy 
naprawić zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.  
  1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót, Wykonawca musi przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, służącą dla ochrony życia i zdrowia osób, zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, wynikających z rozporządzenia Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z dn. 28.03.1972r., w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 
rozbiórkowych (Dz.U.Nr13, poz.43). Wszelkie koszty, związane z wypełnieniem w/w wymagań, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie kontraktowej.  

  1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu Budowy oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do realizacji robót objętych kontraktem, od daty przejęcia placu Budowy do 
daty końcowego Odbioru.  
Stan utrzymania placu Budowy podlega stałej kontroli Nadzoru Inwestorskiego.  

  1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z omawianymi robotami. Jest w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas całego okresu 
realizacji budowy. Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, dotyczących wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. O działaniach Wykonawcy w tym zakresie, musi być informowany Nadzór 
Inwestorski. Przyjmuje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem wymagań patentowych, 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej.  

  1.7.12. Równoważność norm i przepisów prawnych  
Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, które 
powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE  
  

11  
  

poprawionego wydania tych dokumentów. Stosowanie innych równoważnych norm jest możliwe 
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzór Inwestorski.  

  1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń  
Wykonawca uzyska, na własny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich instytucji. 
Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na pobyt, 
zezwolenia na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, na rozpoczęcie robót lub 
zmianę położenia użyteczności publicznych, itd. W ciągu dwóch tygodni od podpisania 
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. W 
porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych wniosków 
o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków Robót. Jeżeli Wykonawca trzyma się tego 
harmonogramu to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym wykonaniem 
jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie Robót, poniesie Zamawiający. Wykonawca powinien 
stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwi ć instytucji wykonanie inspekcji i 
sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwi ć instytucji uczestniczenie w procedurach 
badań i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności, związanych z 
Kontraktem.  

  1.7.14. Przebudowa urządzeń kolidujących  
Przebudowę poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z 
użytkownikami i administratorami:  

a) urządzeń energetycznych,  
b) urządzeń gazowych,  
c) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,  
d) urządzeń telekomunikacyjnych,  
e) urządzeń drogowych.  

Adresy kontaktowe Administratorów i Użytkowników urządzeń udostępni Zamawiający.  

  1.8. Dokumentacja przetargowa  
W skład dokumentacji przetargowej wchodzą:  

a) Instrukcje dla oferentów,  
b) Warunki kontraktowe,  
c) Specyfikacje Techniczne,  
d) Przedmiar Robót,  
e) Dokumentacja projektowa.  

  1.8.1. Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych 
materiałów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) i 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski, stanowi część umowy, a wymagania określone 
choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak samo, jakby były zawarte w całej 
dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów, 
obowiązuje kolejność ich ważności, wymieniona w ogólnych warunkach umowy. Wykonawca 
powinien przygotować i przedstawić, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, metody wykonania 
Robót, precyzując podejście inżynierskie do każdego głównego elementu Robót. Wykonawca nie 
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może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich stwierdzeniu 
powinien natychmiast powiadomić Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku rozbieżności, wymiary 
podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali.  

  1.8.2. Specyfikacje Techniczne  
Są to dokumenty przetargowe, precyzujące i uściślające wymagania oraz warunki dotyczące 
wykonania kontroli i odbioru robót objętych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywołane 
w Specjalizacjach, muszą być respektowane i realizowane przez Wykonawcę, na równi 
rozwiązaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  
Specyfikacje techniczne dzielą się na:  

a) Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0”, obejmującą wymagania ogólne, dotyczące 
realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawcę w 
ramach zawartego Kontraktu.  

b) Specyfikacje Techniczne „ST”, dotyczące poszczególnych rodzajów robót i/lub obiektów, 
wyszczególniono w Specyfikacji Ogólnej. Jest to uszczegółowienie, (w stosunku do 
dokumentacji projektowej), warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów 
robót oraz badań, kontroli i procedur odbioru końcowego.  

  1.8.3. Przedmiar Robót  
Przedmiar Robót jest listą pozycji podających opisy i szacowane ilości pracy do wykonania według 
Kontraktu.  

  1.8.4. Projekt budowlany  
Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w 
decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, jest 
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. W razie odstępstwa od 
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na 
budowę (art. 36a, p. 1 i 2 j.w.).  

  1.8.5. Rysunki  
Rysunki oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, 
dostarczone Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, 
obliczenia, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne dane techniczne 
podobnej natury, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski.  

  1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonawca 
sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje, na własny koszt i przedłoży je Nadzorowi 
Inwestorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi 
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, 
dokumenty, zezwolenia związane i inne potrzebne do wykonywania Robót oraz do określenia 
parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje 
kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna, 
by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości 
projektu.  

  1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez Nadzór Inwestorski  
Nadzór Inwestorski powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich otrzymania. 
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Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uważa się za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 dni od 
ich otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie.  

  1.8.6.2. Rysunki powykonawcze  
Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację oraz rysunki dostarczone Nadzorowi 
Inwestorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca 
dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 
egz. dla każdego ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użycia, lub 
wykorzystany przez Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni 
przed datą przekazania.  

  1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową  
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowią część składową 
dokumentów Kontraktu, na realizację określonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i 
warunki, wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy w taki 
sposób, jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a 
po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który spowoduje 
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiadać ważne atesty i certyfikaty. Dane techniczne, 
określone w w/w dokumentacji, będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszcza się 
odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji lub po akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać dużą 
zgodność z założonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwiększenia ilości robót lub niewłaściwego 
ich wykonania, wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę robót. W przypadku gdy 
wbudowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub Specyfikacjami, a 
odstępstwa te nie uzyskają akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie materiały będą 
niezwłocznie usunięte i zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe będą wykonane na koszt i 
ryzyko Wykonawcy.  

  1.9. Kod CPV  
45232200-4  Roboty w zakresie linii energetycznych  

2.0. MATERIAŁY  
Wszystkie materiały których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiały te 
muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę techniczną oraz 
certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakości 
użytych materiałów, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, 
ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta 
powinna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na plac budowy. 
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i 
składowaniem materiałów na placu budowy.  
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Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z 
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład wg wymagań Kontraktu lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. Materiały 
nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i 
złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. Jeżeli Nadzór Inwestorski zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Nadzór Inwestorski.  
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na 
koszt Wykonawcy oraz nie zapłacony.  

  2.1. Składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Nadzór Inwestorski.  
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz 
sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i 
właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. Miejsce 
czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu budowy, 
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, w 
miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez Nadzór 
Inwestorski.  

  2.2. Inspekcje wytwórni materiałów  
Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane przez 
Nadzór Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i jakości 
składników z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych 
przez laboratoria. Dotyczy to w szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki 
betonowej.  
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli będą 
stanowiły podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i zgodności.  
W przypadku gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki:  

a) Nadzór Inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta i dostawcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.  

b) Nadzór Inwestorski będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części wytwórni 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji omawianych robót  

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu, nie należącym do Wykonawcy robót, Wykonawca 
uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w 
tych miejscach, które uzna za niezbędne.  

  2.3. Wariantowe stosowanie materiałów  
W przypadku jeżeli dokumentacja  projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 
dopuszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów używanych na budowie, 
Wykonawca ma obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić Nadzór 
Inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiałów.  
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Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa lub 
Szczegółowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej 
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgody 
Nadzoru Inwestorskiego.  

3.0. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych 
Specyfikacjach (SST) lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez Nadzór Inwestorski. 
W przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego 
i w umownym terminie.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i w gotowości do pracy.  
Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, 
dotyczącymi jego użytkowania.  
Wykonawca powinien dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów, 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie 
są one wymaganie przepisami.  
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać 
niesprawny sprzęt. Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub 
dopuszcza możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wówczas Wykonawca powinien powiadomić Nadzór Inwestorski na piśmie, o swoim 
zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu.  
Wybrany sprzęt po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie może być później dowolnie zmieniany 
bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Nadzór Inwestorski 
zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót.  
Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na bieżąco kontrolowana przez Nadzór 
Inwestorski.  

4.0. TRANSPORT  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i ochronę 
środowiska oraz stan dróg. Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą spełniać 
wymagania i ograniczenia, wynikające z przepisów o ruchu drogowym, odnoszące się do 
dopuszczalnych obciążeń na osie, maksymalnych gabarytów przewożonych elementów i do 
innych parametrów technicznych. Liczba środków transportu musi zapewniać możliwość 
prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w 
terminie określonym Kontraktem. Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na 
polecenie Nadzoru Inwestorskiego, będą usunięte z terenu budowy. Materiały podczas transportu 
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powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i przewożone zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.   
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie 
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do 
terenu budowy. Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany przez 
Nadzór Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materiałów na odkład wg ustaleń zawartych w 
postanowieniach kontraktowych.  
5.0. WYKONANIE ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji, czy też poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Wykonawcę robót obowiązują wszystkie uwagi i zastrzeżenia wniesione podczas uzgodnienia 
dokumentacji z odpowiednimi instytucjami i użytkownikami terenu.  
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty.  
Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi 
zamiar ich wykonania właścicielowi tych urządzeń i dokona aktualizacji uzgodnień zawartych w 
Dokumentacji Projektowej.  
Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonaniem robót jak lokalizacje i identyfikacje 
urządzeń w ziemi, opłaty za wyłączenie i załączenie linii itp. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia.   
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na jego 
własny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe 
powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca.  
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też 
elementów wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w 
Kontrakcie, dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach, a także na normach (PN) 
i przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać wyniki 
badań materiałów i robót oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji i badań, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat.  
Przed uruchomieniem Wykonawca robót ma obowiązek zorganizować przeprowadzenie 
niezbędnych kontroli według obowiązujących przepisów i norm. Z dokonanych odbiorów 
Wykonawca robót ma obowiązek sporządzić protokół.  

  5.1. Zaplecze Wykonawcy.  
Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał i zlikwiduje zaplecze po zakończeniu robót 
przestrzegając warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska 
oraz w sposób nie kolidujący z wykonanymi robotami.  
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.  
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 
fazy robót zostały spełnione.  
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania.  

  6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ)  
Do obowiązków Wykonawcy, należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on w kompleksowy 
sposób, zamierzony plan wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi 
Specyfikacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzór Inwestorski.  
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać:  
A/część ogólną opisującą:  

a) organizację realizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
b) organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie,  
c) warunki bhp,  
d) wykaz zespołów roboczych i Podwykonawców różnych specjalności, branż oraz ich 

kwalifikacje i referencje,  
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót budowlanych oraz instalacyjnych,  
f) system i procedurę wewnętrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawców,  
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,  
h) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących,  
i) sposób i formę archiwizowania wyników badań, pomiarów oraz wniosków i korekt w 

procesach technologicznych, które muszą być przekazywane na bieżąco Nadzorowi 
Inwestorskiemu.  

B/część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót budowlanych oraz instalacyjnych:  
a) wykaz maszyn i urządzeń budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania lub urządzenia 
pomiarowo-kontrolne,  

b) wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych na budowie przy montażu wyposażenia 
technologicznego oraz instalacyjnego,  

c) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i przeładunku 
materiałów sypkich i gotowych elementów budowlanych lub instalacyjnych,  

d) sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub składowanych ładunków przed 
utratą ich właściwości,  

e) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanki betonowej i wykonywania poszczególnych elementów robót 
budowlanych oraz montażu podzespołów instalacyjnych. Powinien być określony rodzaj i 
częstotliwość badań oraz pobierania próbek, czy też legalizacji i sprawdzenia urządzeń itp.,  

f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. Projekt 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzorowi 
Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulą warunków Kontraktu.  
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  6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót.  
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzór Inwestorski może żądać od Wykonawcy 
przeprowadzania badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością 
gwarantującą wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są określone 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Nadzór Inwestorski ustali czas i zakres kontroli, jaki 
jest niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowane urządzenia i 
cały sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Nadzór Inwestorski powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 
ich inspekcji.  
Nadzór Inwestorski powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie do 
robót badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi 
Wykonawca.  

 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 
Dokumentacji Projektowej zostaną przez Nadzór Inwestorski odrzucone.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa zostaną rozebrane i ponownie wykonane na 
koszt Wykonawcy.  

  6.4. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek.  
Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy.  
Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 
dostarczone przez Wykonawcę, powinny być  zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
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Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie Nadzoru 
Inwestorskiego, muszą być  odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z 
Nadzorem Inwestorskim.  

   6.5. Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Nadzór Inwestorski.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Nadzór 
Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca powinien przekazać ich wyniki  do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.  

  6.6. Raporty badań  
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z 
wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości (PZJ).  
Wyniki badań muszą być przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, 
wykonanych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.  

  6.7. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski  
Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby Nadzór Inwestorski był uprawniony 
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Dla wypełnienia tego obowiązku, Wykonawca i Wytwórca powinni zapewnić 
Nadzorowi Inwestorskiemu wszelką niezbędną pomoc.  
Nadzór Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez 
Wykonawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót, z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznych (SST) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   
Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania, niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski 
powinien polecić Wykonawcy lub sam zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy ocenie 
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi.  W 
takim przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

  6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń  
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).  
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda 
partia materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, 
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań.   
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie.  
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Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone.  

  6.9. Dokumenty budowy  

  6.9.1. Dziennik budowy  
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
(Inwestora) i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do końca 
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika Budowy, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być 
prowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw 
Nr 138 z 2001r.)  
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebiegu 
Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą 
być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim bez przerw.  
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub 
Inspektora Nadzoru.  
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
b) datę przekazania przez Zamawiającego kompletu  dokumentacji projektowej tj. projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego,  
c) uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości (PZJ) i 

harmonogramów Robót,  
d) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju robót,  
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

Robotach,  
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,  
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Nadzór Inwestorski z podaniem powodu,  
h) zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających, lub ulegających zakryciu,  
i) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy,  
j) wyjaśnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,  
k) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi,  
l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej,  
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

realizacji Robót,  
n) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót,  
o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem Wykonawcy tych badań,  
p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał,  
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q) inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców, wpisane do Dziennika 
Budowy, muszą być przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania się. Decyzje 
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska.  
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do zajęcia stanowiska na 
piśmie.  
Projektant nie będąc stroną Kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich 
poleceń Wykonawcom poszczególnych rodzajów robót.  
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawcę całego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje 
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z 
Wyposażeniem Instalacyjnym oraz Infrastrukturą, Drogami i Przyłączami Instalacyjnymi. 
Dziennik Budowy oraz cała Dokumentacja Budowy muszą być prowadzone w języku polskim.  

  6.9.2. Księga obmiaru  
Księga Obmiaru stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
rodzaju i elementu robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Każdy 
specyficzny rodzaj robót budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mieć swoją 
indywidualną księgę obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdział w ogólnej Księdze Obmiaru. 
Księga ta musi być zszyta , z ponumerowanymi stronami. Każdy wpisany pomiar powinien być 
poświadczony podpisem i datą przez branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski.  
  6.9.3. Dokumenty laboratoryjne  
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości (PZJ).  
Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do protokołu o odbiorze robót oraz o odbiorze 
ostatecznym Budowy i powinny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego.  

  6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy  
Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego czy też budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,  
d) protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję służbową.  

  6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy  
W/w dokumenty będą przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginięcie 
któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. Wszelkie 
dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego.  
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7.0. OBMIAR ROBÓT  

  7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Będą to jednostki, 
adekwatne do charakteru realizowanych robót. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru.  
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski.  

  7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów  
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli Specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, 
jako długość pomnożona przez średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  

  7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez 
cały okres trwania Robót.  

  7.4. Wagi i zasady ważenia  
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
określonym w Specyfikacjach. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając, przez cały 
czas, zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.   

  7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części Robót, 
a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Podwykonawcy.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami, 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone, w 
formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Nadzorem 
Inwestorskim.  

8.0. ODBIÓR ROBÓT  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji dały wyniki pozytywne.  

  8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich 
ustaleń, zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegają 
następującym głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzór Inwestorski 
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oraz branżowych Inspektorów Nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych 
Podwykonawców oraz Wykonawcy:  

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych,  
c) odbiór Końcowy Budowy lub Obiektu,  
d) odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego.  

  8.2. Odbiór robót Zanikających lub ulegających zakryciu  
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i 
będą niedostępne.   
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 
lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.   
Odbioru dokonuje Nadzór Inwestorski w asyście branżowego Inspektora Nadzoru.  
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni Podwykonawca 
poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem Nadzoru 
Inwestorskiego z propozycją terminu odbioru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi 
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót.  

  8.3. Przejęcie Odcinka  
Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu Końcowym Robót wg zasad, 
określonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogólnej (OST).   
Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy:  

a) każdego Odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, 
objętego kontraktem, w odniesieniu do którego, w załączniku do Oferty oraz w Kontrakcie 
ustalono osobny termin ukończenia robót budowlanych i kompletnego wyposażenia 
instalacyjnego.  

b) każdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót budowlany- 
ch (wraz z wyposażeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie ukończona, albo 
została zajęta i jest już użytkowana przez Zamawiającego  

c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed 
ukończeniem całego zadania inwestycyjnego, objętego Kontraktem.  

  8.4. Odbiór końcowy robót  

  8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót  
Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót objętych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości.  
Gdy całość robót budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie 
całkowicie ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym próby końcowe przewidziane 
przepisami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzór Inwestorski.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Nadzór Inwestorski zostanie powiadomiony o tym 
fakcie na piśmie.  
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Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w Kontrakcie po 
przekazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania 
Odbioru Ostatecznego. Termin odbioru końcowego oraz skład Komisji Odbioru wyznacza i 
wysyła zaproszenia Nadzór Inwestorski.  
Odbioru ostatecznego robót dokonuje Komisja Odbioru, powołana przez Zamawiającego, przy 
obowiązkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawców robót 
częściowych oraz branżowych. Komisja odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją Projektową i 
Specyfikacjami (SST).  
W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających lub poprawkowych.  
W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja może przerwać swoje czynności 
i ustalić nowy termin odbioru ostatecznego.  
Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza 
się i zaleca dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych i wyposażonych 
poszczególnych obiektów wchodzących w skład danego Zadania Inwestycyjnego.  
Pracę Ogólno-branżowej Komisji Odbioru, mogą poprzedzać Branżowe Komisje Odbioru, 
odbierające ukończone asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład 
Zadania Inwestycyjnego.  
Protokoły Odbioru tych branżowych Komisji, muszą być przedłożone podczas pracy Ogólnej 
Komisji Odbioru.  
W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek Komisję, że jakość wykonanych robót, w 
poszczególnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub 
rodzaju robót, Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  

  8.4.2. Skład Komisji Końcowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu  
Komisja Końcowego Odbioru wykonuje swoje czynności przy udziale n/w osób:  

a) Nadzór Inwestorski - z ramienia Zamawiającego – Inwestora,  
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,  
c) Kierownicy poszczególnych asortymentów robót budowlanych oraz instalacyjnych - z ra 

mienia Podwykonawców Branżowych,  
d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,  
e) Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,  
f) Przedstawiciele Władzy Budowlanej,  
g) Osoby zaproszone specjalnie.  

  8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru Budowy jest protokół 
odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji 
Odbioru następujące dokumenty:  
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a) kompletną wielobranżową zatwierdzoną Dokumentacje Projektową obejmującą realizację 
całego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie  
„budowlanej”,  

b) dokumentację Powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych Zadaniem 
Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, 
zaakceptowanymi przez Nadzór Autorski oraz Nadzór Inwestorski,  

c) komplet Specyfikacji Technicznych,  
d) protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
e) protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla Obiektów i robót 

budowlanych oraz instalacyjnych wchodzących w skład zadania Inwestycyjnego,  
f) protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu,  
g) Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru,  
h) komplet receptur i ustaleń technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty  

Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego,  
i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze 

Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakości (PZJ),  
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów,  
k) sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 

wszystkich dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami 
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyczące wszystkich obiektów budowlanych oraz 
urządzeń instalacyjnych, objętych danym Zadaniem,  

l) dokumentację geodezyjną,  
m) wyniki badań i pomiarów działania ciągów zasilających instalacji rurowych i kablowych 

dla wszystkich rodzajów mediów.  
n) Sprawozdanie techniczne powinno również zawierać:  
o) zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branż  realizowanych w ramach Kontraktu,  
p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz 

Wykonawczego przekazanego przez Zamawiającego, zaakceptowanych przez Autora 
Projektu i zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski,  

q) uwagi dotyczące warunków realizacji Budowy,  
r) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót.  

Jeżeli według Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Odbioru Końcowego Budowy lub całego Zadania Inwestycyjnego.  
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny być 
spisane i realizowane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję i na koszt 
Wykonawcy.  
  8.5. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte Kontraktem 
zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką inżynierską, a w okresie gwarancyjnym ustalonym 
w Kontrakcie Budowle pełnią, przewidywaną projektem, funkcję zgodnie z oczekiwaniami 
Inwestora-Zamawiającego.  
W czasie tego odbioru należy również ocenić trwałość robót związanych z usunięciem wad, 
stwierdzonych w czasie Odbioru Końcowego lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Po 
podpisaniu przez Nadzór Inwestorski zaświadczenia Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca 
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przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypełnieniu warunków 
Kontraktu i otrzymuje od niego Końcowe Świadectwo Płatności. Procedura ta musi być zgodna z 
odpowiednią Klauzulą „Warunków Ogólnych” Kontraktu.  

9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI  
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w 
postanowieniach kontraktowych. 

10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  
Specyfikacje Techniczne (ST) w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN) oraz 
przepisy branżowe (NB), czy też instrukcje. Należy je traktować jako integralną część 
Dokumentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam występowały 
w całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. 
Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub Specyfikacjach 
nie postanowiono inaczej. Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle wg 
Polskich Norm (PN) i innych przepisów, obowiązujących aktualnie w Polsce. Wykonawca jest 
zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związanych z 
wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie zostały 
bezpośrednio przywołane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na równi ze wszystkimi innymi 
normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawą o normalizacji (z dnia12.09.2002) art. 
5.3 „Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. Normy polskie PN, przywołane w 
Specyfikacjach Technicznych są obowiązujące dla Wykonawcy podczas realizacji Robót objętych 
danym Kontraktem.  


