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1.0. WSTEP
1.1. Przedmiot Ogdlng Specyfikacji Techniczneg

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,, Wymagania ogdlne”, dotyczy warunkéw techniczny-
ch oraz sposob6w wykonania i procedur kontroli i odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z
projektem budowlanym dla zadania ,, Przebudowa uktadu drogowego wraz z siecig kanalizacji
deszczowej, wodociaggowse) i oswietlenia ulicznego dla Strefy Aktywnosci Gospodarczey OZE w
Lubaniu.”
Zakres obgimuje:
- budowe drég z nawierzchnig asfaltowa,

budowg ciggu pieszo - rowerowego,

budowg ciagu pieszego,

budowe wjazdow na posese,

budowg grawitacyjng sieci kanalizacji deszczowsy,

budoweg urzadzenia wodnego — wylot do rzeki Leniwki,

budowg urzadzenia wodnego — skrzynki retencyjno - rozsaczajace,

budowe sieci oswietlenia drog,

zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych drég gminnych,

wykonanie elementow organizacji ruchu, oznakowanie uktadu drogowego,

wykonanie poboczy przychodnikowych.

1.2. Zakres stosowania Ogolng Specyfikacji Techniczngy OST-0.0

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi ,, SST”, stanowi sktadnik dokumentow Przetargowych i Kontraktowych przeka-
zywanych Wykonawcy przez Zleceniodawcg.

b) Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie robot, wyszczegdlnionych w p. 1.1.

c) Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0" zawiera uogélnione zalecenia techniczne,
dotyczace warunkéw oraz sposobéw wykonania robdt, procedury zwigzane z kontrolg
robo6t i materiatdéw, a takze zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas reali-
zacji rob6t, objetych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogdlna Specyfikacja Techniczna , OST-0.0" precyzuje réwniez ogolne warunki obmiaru
rob6t, warunki ptatnosci oraz procedury i etapy odbioru robdt, ktére s3 podane
szczegOtowo w Szczegbtowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do
rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robat.

€e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) nalezy rozpatrywat tacznie z
kompletng Dokumentacja Projektows tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien by¢ podstawa, stuzaca do wiasciwego sprecyzowania
warunkow ujetych w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podziat Specyfikacji Technicznych

Ogoblng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0" nalezy odczytywa i interpretowac w powigzaniu z
ponizel wymienionymi Specyfikacjami ,,ST” ujmujacymi catos¢ problemow, zwigzanych z
realizacjag zadania pod nazwa ,Przebudowa uktadu drogowego wraz z siecig kanalizagji
deszczowej, wodociggowse) i oswietlenia ulicznego dla Strefy Aktywnosci Gospodarczey OZE w
Lubaniu™.

Specyfikacje Techniczne "ST” dotycza redlizacji poszczegolnych rodzajow robét. Jest to
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uszczegotowienie warunkow i sposobdw wykonania poszczegdlnych rodzajéw i asortymentow
rob6t oraz podanie wymogow, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiaréw i
odbioréw, dotyczacych konkretnych rozwiagzan technicznych.

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST -0.0 Wymagania Ogolne
ST-10 Sie¢ kanaizacyjna
ST-20 Roboty drogowe
ST-3.0 Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe
ST-4.0 Roboty elektryczne

1.5. Podstawowe okr eslenia i pojecia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i okreslenia nalezy rozumiec i interpretowat w
nastepujacy sposob:
1.5.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentowa-
niainteresow Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.

Zgodnie z ,, Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy
nalezy miedzy innymi:

a) protokolarne przejecie od Inwestorai odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacja Projektows, pozwo-
leniem na budowe, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

€) wstrzymanie rob6t wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. c) i wpisanie tg decyzji do
Dziennika Budowy,

f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robot,

g) redlizacjazaecen wpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbioréw dlarobét zanikajacych, czesciowych i koncowych,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

j) zgtoszenie obiektu do odbioru koncowego,

k) terminowe usuni¢cie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.

Szczegotowe uprawnienia Kierownika Budowy sg zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Robd6t

Osoba posiadajgca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robét bu-
dowlanych lub instalacyjnych dangj branzy, wchodzacych w zakres robét objetych kontraktem.
Kierownik Robét podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu.
Odpowiada on za jakos¢ robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczng, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.3. Nadzér | nwestor ski

Nadzér Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy.
Nadzorowi Inwestorskiemu podlegaja bezposrednio Inspektorzy roznych specjanosci, wystepu-
jacych nadang budowie.
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Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Rob6t, ak-
ceptuje formalnie rozwigzania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje
prawidtows realizacje i kontrole rob6t, zgodnie z zawartym Kontraktem.

Nadzor Inwestorski powinien mie¢ naterenie budowy stosownie wyposazone i urzadzone biuro.
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wigzaca dla Wykonawcy
Robdt i Budowy.

Nadzor Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za
mawiajgcego, odpowiedziana za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest fachowiec dangj branzy, posiadgjacy stosowne uprawnienia, powotany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do
jego obowigzkdw nalezy:

a) sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

b) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych robot z dokumentacja techniczng, specy-
fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i pozwoleniem
na budowe,

c) sprawdzeniei odbior robdt zanikajacych,

d) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen, przygotowanie i
udziat w odbiorach gotowych obiektéw, przekazanie tych obiektéw Uzytkownikowi oraz
kontrolarozliczen rob6t i budowy.

€) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawa¢ Kierownikowi Rob6t, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia
dotyczace wusuniccia wad wykonania rob6t, wad uzytych materiatbw lub
nieprawidtowego wykonania prob,

g) zada¢ od Kierownika Robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot.

1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajgca wymagane prawem uprawnienia, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe) objetel kontraktem lub jg branzowej czesci.
1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego

Projektant, czyli osoba bedaca Autorem Dokumentacji Projektowej, na zadanie Inwestora ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzajac:
1. zgodnos¢ materiatdw i robét z rozwigzaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
2. mozliwos¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan w stosunku do rozwigzan projektowy-
chjezeli s3 one zgtoszone na pismie przez Kierownika Budowy lub Nadzor Inwestorski,
oraz branie udziatu w naradach roboczych i komigach odbioru.
Projektant petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji bu-
dowy:
a) wstepu nabudowe i dokonywaniawpiséw do Dziennika Budowy,
b) zadania wstrzymania robét (przez Nadzor Inwestorski) potwierdzonego wpisem do Dzi-
ennika Budowy, gdy stwierdza, ze wykonanie robét lub rodzaj uzytych materiatéw jest
niezgodny z dokumentacja, czy tez sztukg budowlana.

1.5.7. Dziennik Budowy
Jest to urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczgcia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robGt oraz zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku realizacji robét:



SPECY FIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OST 0.0—-WYMAGANIA OGOLNE

ad) Forme¢ Dziennika Budowy oraz sposob jego prowadzenia okresla szczegétowo Ustawa
»Prawo budowlane’ z dn. 7.07.1994 roku (z pbézn. zmianami) oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138),
b) Przed rozpoczeciem robot, nalezy w Dzienniku Budowy dokona¢ wpisu osob, ktérym po-
wierzono kierownictwo, nadzér i kontrole techniczng poszczegdlnych asortymentéw
robot. Osoby te s3 obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkcji.
W dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan i préb oraz uwagi i
whnioski Wykonawcy czy tez Nadzoru Budowlanego, dotyczace przebiegu robét. Dziennik Bu-
dowy stuzy réwniez do wymiany korespondencji technicznegj pomiedzy Nadzorem In-
westorskim, Wykonawca oraz Projektantami.

1.5.8. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Opracowanie, w ktérym Wykonawca rob6t przedstawia w kompleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Technicznymi.
1.5.9. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiajgcego (Inwestora), wyposazona w niezbgdne
atestowane urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci i
przydatnosci wszelkich materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.10. Materiaty

Sq to wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te musza
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi i musza by¢ zaak-
ceptowane przez Nadzor Inwestorski.
Materialy uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, chyba, ze Doku-
mentacjai Specyfikacjato dopuszczajako ,, materiat z odzysku’.

1.5.11. Tolerancje

Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiaréw lub parametréw
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatow, wyrobdéw lub robdt.

Materiaty i wyroby musza $cisle miesci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentacje, Specyfikacje Techniczne lub normy.

Tolerancje podlegaja ciagtel kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat jednoznacznie okreslony, roboty nalezy wykonywac z prze-
cietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dlatego rodzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna

Jest to dokument wydany przez uprawniong do tego Instytucje Badawcza (nawniosek Wytwoércy
danego materiatu lub preparatu) i zawiergacy jednoznacznie pozytywna oceng techniczng bada-
nego wyrobu oraz jego przydatnos¢ do stosowaniaw okreslonych warunkach.

1.6. Ogdlne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki technicznei normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez Wtadze Centralne i Migs-
COwe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, ktére s przywotywane w Dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposdb s3 zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem i bedzie w petni odpowiedzia ny
zaprzestrzeganie tych praw, przepisow i norm, podczas catego okresu realizacji Kontraktu.

W szczegdlnosci Wykonawca bedzie si¢ stosowat do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,, Prawo bu-
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z pdzn. zmianami).

1.6.2. Realizacja obiektow
Realizujac obiekty i ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien
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stosowac si¢ do:
- Rozporzadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r,
- Norm polskich (PN),
- Warunkdw technicznych wykonaniai odbioru rob6t budowlano-montazowych,
- Rozwiazan technicznych, zgodnych z diugoletnia praktyka inzynierska, przy realizacji
obiektow oraz ze sztuka inzynierska.
1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom, okreslonym w art. 10 usta-
wy ,Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te musza spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i
posiada¢ aprobat¢ Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach watpliwych rozstrzygajace sa
sformutowania zawarte w Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN).

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia r obot

Wykonawca jest odpowiedziany za jakos¢ wbudowanych materiatdbw oraz kontrole i
prawidtowos¢ wykonania robét, ktére musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows, Specyfi-
kacjami Technicznymi, przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przy-
sztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Nalezy rowniez przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robét oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowe i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowiagzany do przestrzegania warunkow podanych przez jednostki opiniujace
i uzgadnigjace oraz przez dotychczasowych uzytkownikow terenéw, na ktérych prowadzone
beda prace budowlane, objc¢te kontraktem. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu trwatych punktéw
pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezy-
jne, Wykonawca odtworzy nawiasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w catym okre-
sieredlizacji Kontraktu, az do zakonczeniai odbioru koncowego robét, aw szczegolnosci:

a) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy i pobytu osob, wykonujacych czynnosci,
zwigzane z budowsa i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzacego do pracy, atakze zabezpiecze-
nie Terenu Budowy, przed dostepem osob niepowotanych,

b) fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w
sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umiesci tablice informacyjne, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski. Teren objety robotami, bedzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, bedg utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robot.

1.7.3. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowac, na terenie Budowy tablice informacyjna,
wykonang z trwatego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposob, w jezyku polskim.
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Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzo-
rem Inwestorskim, przy wjezdzie na plac Budowy.
W ramach ryczattu, podanego przez Oferentaw Przedmiarze Rob6t Wykonawca zapewni:

a) wykonanie, zainstalowanie i oswietlenie tablicy,

b) utrzymanietablicy w calym okresie prowadzenia Robdt,

c) demontaz tablicy po zakonczeniu Robét.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie prowadzenia robét

W okresie prowadzenia budowy i jg wykonczenia Wykonawca bgdzie stosowac si¢ do:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z pozn.

zm.),

b) Ustawy z dnia27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),

C) oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych naich podstawie.
Majac na wzgledzie w/iw wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpozar owa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow przeciwpozarowych, mus tez utrzymywa¢ sprawny
sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegotowe przepisy naterenie baz produkcyjnyc-
h, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Spetnienie tych warunkow musi by¢ okresowo kontrolowane przez inspektorow Strazy Pozarne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat prowadzeniarobot, albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposob trwaly s3 szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopusz-
czone do uzycia Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw, wywotujacych szkodliwe
promieniowanie, o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte
do robdt, beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty,
ktore sa szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu, szkodliwosé ta
zanika (np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w
czasie wbudowywania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia bez
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a ich uzycie spowodowalo zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.
1.7.7. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, zngdujacych si¢ na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych
robdt, jezeli informacje o tych instalacjach zostaty wykazane na planie lokalizacji budowy, do-
starczonym przez Zamawiajagcego. Wykonawca powinien uzyska¢, od Wiadz i Wiascicidi tych
urzadzen, potwierdzenie prawdziwosci w/w informacji przed rozpoczegciem robét. Wykonawca,
w ramach swoich robét i obowiazkdw, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
urzadzen i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca mus zawiadomi¢
odpowiednie Instytucje oraz Nadzér Inwestorski, o terminie i zakresie robét, zwigzanych z
czasowym lub trwatym przetozeniem w/w instalacji lub urzadzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski oraz zai nteresowane Instytucje oraz bedzie z nimi wspotpracowat przy dokonywaniu



SPECY FIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OST 0.0—-WYMAGANIA OGOLNE

napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urzadzen
podziemnych, spowodowane jego dziataniem, jezeli urzadzenia te zostaly wykazane w
materiatach przekazanych przez Zmawigacego. Wykonawca musi powiadomi¢ wiascicieli
gruntdw prywatnych i ustali¢c z nimi terminy rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych.
Wykonawca musi prowadzi¢ prace budowlane zgodnie ze szczegétowymi uzgodnieniami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektows.

1.7.8. Ograniczenie obciazen

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu podcz-
as transportu materiatow i wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewéz nie-
typowych wagowo i gabarytowo tadunkow wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych Wiadz. O kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony Nadzor Inwestorski.
Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadat za usuni¢cie wszelkich szkdd, ktore nalezy
naprawi¢ zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.
1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas redlizacji rob6t, Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa
I higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigiagcych wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjane oraz sprzet i odpowiednig odziez, stuzacg dla ochrony zycia i zdrowia 0sob,
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, wynikaacych z
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych, z dn.
28.03.1972r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr13, poz.43). Wszelkie koszta, zwigzane z wypetnieniem
w/w wymagan, nie podlegaja odrebne zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowsy.
1.7.10. Ochronai utrzymanierobét

Wykonawca jest odpowiedziany za ochrong placu Budowy oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do realizacji robét objetych kontraktem, od daty przejecia placu Budowy do
daty koncowego Odbioru.

Stan utrzymania placu Budowy podlega state] kontroli Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Centralnei migs-
cowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore s3 zwigzane z omawianymi robotami. Jest w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych, podczas catego okresu reali-
zacji budowy. Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w petni odpowiedziany
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w tym zakresie, musi by¢ informowany Nadzoér
Inwestorski. Przyjmuje sSi¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypetnieniem wymagan
patentowych, nie podlegaja odrebne zaptacie i s3 uwzglednione w cenie Kontraktowsy.
1.7.12. Réwnowaznosé¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane s3 konkretne normy i przepisy,
ktore powinny spetni¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowigzuja postanowienia ngjnowszego lub
poprawionego wydania tych dokumentéw. Stosowanie innych réwnowaznych norm jest mozliwe
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzor Inwestorski.

10



SPECY FIKACJA TECHNICZNA WY KONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OST 0.0—-WYMAGANIA OGOLNE

1.7.13. Zgodnosé z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska, na wtasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich insty-
tucji. Te zezwolenia obgimujg zezwolenia na zmiang ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na
pobyt, zezwolenia ha przejazd ciezkiego lub ponad gabarytowego sprzetu, na rozpoczecie robot
lub zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd. W ciggu dwdéch tygodni od podpisania
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia Rob6t zgodnie z Programem. W
porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni  udokumentowanych
wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw Robét. Jezeli Wykonawca
trzyma sie tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt poznym
wykonaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie Robét, poniesie Zamawiajacy. Wykonawca
powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Rob6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badan i kontroli, ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci,
zwigzanych z Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa ur zadzen kolidujacych

Przebudowe ponizszych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkow-
nikami i administratorami:

a) urzadzen energetycznych,

b) urzadzen gazowych,

C) urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) urzadzen telekomunikacyjnych,

€) urzadzen drogowych.
Adresy kontaktowe Administratoréw i Uzytkownikow urzadzen udostepni Zamawiajacy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowej wchodza:
a) Instrukcje dla oferentow,
b) Warunki kontraktowe,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Przedmiar Robét,
e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robét, jakos¢ wbudowanych mate-
rialbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski, stanowi cze$¢ umowy, a wymagania
okreslone chocby w jednym z nich, s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak samo, jakby byty
zawarte w catgy dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentow, obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci, wymieniona w ogélnych warunkach umowy.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, meto-
dy wykonania Rob0t, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego gtéwnego elementu Robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali.
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1.8.2. Specyfikacje Techniczne
S3 to dokumenty przetargowe, precyzujace i uscislgjagce wymagania oraz warunki dotyczace wy-
konania kontroli i odbioru robét objetych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywotane w
Specjaizacjach, musza by¢ respektowane i realizowane przez Wykonawce, na rowni
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Specyfikacje techniczne dzielg si¢ na:

a) Ogolng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0", obgmujaca wymagania ogoélne, dotyczace
realizacji calego przedsiewzigcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawce w ra-
mach zawartego Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne ,ST”, dotyczace poszczegblnych rodzajow robét i/lub
obiektow, wyszczegdlniono w Specyfikacji Ogollng. Jest to uszczegbtowienie, (w
stosunku do dokumentacji projektowe)), warunkow i sposobow wykonania poszczegolny-
ch rodzaj6w robdt oraz badan, kontroli i procedur odbioru koncowego.

1.8.3. Przedmiar Robot
Przedmiar Robét jest lista pozycji podajacych opisy i szacowane ilosci pracy do wykonania we-
dtug Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budowe (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budoweg, jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowe. W razie odstgpstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na
budowg (art. 36a, p. 1i 2j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczaja wszelkie rysunki, obliczeniai dane techniczne podobnego charakteru, dostar-
czone Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
czenia, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne dane techniczne po-
dobngj natury, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robét okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonaw-
ca sporzadzi brakujace Rysunki i Specyfikacje, na wiasny koszt i przedtozy je Nadzorowi In-
westorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwigzane i inne potrzebne do wykonywania Robét oraz do okreslenia
parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac te informacje
kolgino w czesciach, ae kazda przedtozona czes¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna,
by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu.

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez Nadzor | nwestor ski

Nadzér Inwestorski powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uwaza si¢ za przyjete przez Wykonawcg, jezeli w ciggu 7
dni od ich otrzymanianie zgtos zastrzezen na pismie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze
Wykonawca niezwtocznie uzupetni dokumentacje oraz rysunki dostarczone Nadzorowi In-
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westorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robét. Wykonawca do-
starczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostg formie w 3
egz. dlakazdego ukonczonego odcinka Robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia, lub wykorzy-
stany przez Zamawiajgcego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie péznig niz 14 dni przed
data przekazania.
1.8.7. Zgodnosé rob6t z dokumentacja projektowg

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowig czes$¢ sktadowa do-
kumentow Kontraktu, na realizacj¢ okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warun-
ki, wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy w taki sposob,
jakby zawarte byty w catej dokumentag;i.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, ktéry spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowsy i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty. Dane techniczne,
okreslone w w/w dokumentacji, beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcza si¢
odchylenia, w ramach okreslonego przedzialu tolerancji lub po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego. Cechy materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
duza zgodnos¢ z zatozonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwigkszenia ilosci robot
lub niewtasciwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawcg
rob6t. W przypadku gdy wbudowane materiaty nie beda zgodne z dokumentacja projektowg lub
Specyfikacjami, a odstepstwa te nie uzyskaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie
materialy beda niezwlocznie usunigte i zastgpione wiasciwymi, a roboty rozbidrkowe beda
wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.9. Kod CPV

45220000-5 Roboty inzynieryjnei budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggbw i rurociggbw do
odprowadzania sciekow

45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45.11.21.00 Roboty w zakresie kopania rowow

45230000-8 Roboty drogowe

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktorych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiaty te
musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobate techniczng
oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materiatow, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ stosowanych materiatdw wraz z prébkami,
ewentual nie swiadectwami badan |aboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta po-
winnaby¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatéw budowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
sktadowaniem materiatéw na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiorek lub wykopdw na terenie budowy lub z
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innych migjsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad wg wymagan Kontraktu lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty w
sposdb ciagty spetnigja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu bu-
dowy i ztozone w migjscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Jezeli Nadzor Inwestorski zez-
woli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te dla ktérych zostaty zakupi-
one, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Nadzor Inwestor-
SKi.

Kazdy rodza robdt, w ktorych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sig, ze nie bedzie przyjety i zostanie usunicty na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.1. Sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byty zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowaly swoja jakos¢ i wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Nadzér Inwestorski.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz
sposob ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatdw i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone srodowiska.
Miegjsce czasowego sktadowania materiatow powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu placu
budowy, w miegjscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy,
W migjscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez
Nadzor Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytwor ni mater iatow

Wytwornie materiatébw przeznaczonych do wbudowania moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Nadzor Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji i jakosci
sktadnikéw z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych
przez laboratoria. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania, transportu i uktadania mieszanki beto-
nowej.

Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli
beda stanowity podstawe do akceptacji okreslong partii materiatdow pod wzgledem jakosci i
zgodnosci.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, musza byé
spetnione nastepujace warunki:

a) Nadzor Inwestorski bedzie miat zapewniong wspbtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentai dostawcy materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Nadzor Inwestorski bedzie miat wolny wstgp w dowolnym czasie do tych czesci
wytwoérni gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdbw przeznaczonych do realizagji
omawianych robét

c) Jezeli produkcja odbywa sie w migscu, nie nalezacym do Wykonawcy robot,
Wykonawca uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekgji i badan w tych migjscach, ktore uzna za niezbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie mater iatoéw

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegotowe Specyfikacje Techniczne do-
puszczaja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatbw uzywanych na budowie, Wyko-
nawca ma obowigzek, 0 zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Nadzor Inwestor-
ski natrzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiatow.
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Zastosowanie innego rodzaju materialdbw niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub
Szczegotowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalng ak-
ceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedituzeniu certyfikatéw i aprobat technicznych.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgo-
dy Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekor-
zystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robot powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Szczeg6towych Specyfikac-
jach (SST) lub w projekcie organizacji robot, akceptowanym przez Nadzor Inwestorski. W przy-
padku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzoér Inwestorski.

Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowe), specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego
I W umownym terminie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentow, potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie s3 one
wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprzet oraz naprawiaé lub wymieniaé nie-
sprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje scisle rodzaju sprzetu lub dopusz-
cza mozliwos¢ wariantowego uzycia réznych rodzajéw sprzetu przy wykonywanych robotach,
wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Inwestorski na pismie, 0 swoim zamiarze
dokonaniawyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzetul.

Wybrany sprzet po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢ poznigj dowolnie zmienia-
ny bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostang przez Nadzér Inwestorski zdyskwalifiko-
wane i nie beda dopuszczone do robot. Stan techniczny i gotowos¢ sprzetu, powinna by¢ na
biezagco kontrolowana przez Nadzor Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materiatow i
ochrone srodowiska oraz stan drég. Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, musza
spetniac wymagania i ograniczenia, wynikajace z przepisow o ruchu drogowym, odnoszace si¢
do dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych gabarytow przewozonych elementéw i do
innych parametrow technicznych. Liczba srodkow transportu musi zapewnia¢ mozliwosé
prowadzenia robét, zgodnie z harmonogramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, w Szczegbtowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okreslonym Kontraktem. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu,
na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, beda usunicte z terenu budowy. Materialy podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane i przewozone
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco, bez wezwania, na wiasny koszt, usuwac wszelkie za-
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nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy. Stan techniczny $rodkow transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany
przez Nadzor Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materiatow na odktad wg ustalen
zawartych w postanowieniach kontraktowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robét, zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych rob6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji, czy tez poleceniami Nadzoru In-
westorskiego.

Wykonawce robdt obowigzujg wszystkie uwagi | zastrzezenia wniesione podczas uzgodnienia doku-
mentacji z odpowiednimi instytucjami i uzytkownikami terenu.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptac]i projekt organizacji i harmono-
gram rob6t uwzglednigjac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Przed przystagpieniem do rob6t zwigzanych z przebudows czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi
zamiar ich wykonania wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektowsey.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robét jak lokalizacje i identyfi-
kacje urzadzen w ziemi, optaty za wylaczenie i zataczenie linii itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
zasadniczych elementow konstrukcji robot, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzér Inwestorski. Sprawdzenie
wytyczenia roboGt lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwania
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos¢ pomiaru i wyznaczenia

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zosta-
na, jesli wymaga¢ tego bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na jego
wlasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robo6t. Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw, czy tez ele-
mentéw wykonanych rob6t powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak-
cie, dokumentacji projektowej, Szczegotowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i prze-
pisach. Przy podgimowaniu tych decyzji Nadzor Inwestorski powinien uwzglednia¢ wyniki
badan materiatéw i robdt oraz rozrzuty, normahnie wystepujace w czasie produkcji i badan,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, naten temat.

Przed uruchomieniem Wykonawca robét ma obowigzek zorganizowaé przeprowadzenie
niezbednych kontroli wedtug obowiazujacych przepisdw i norm. Z dokonanych odbioréw Wy-
konawca robét ma obowigzek sporzadzi¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywat i zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu robét prze-
strzegajac warunkow bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska
oraz w sposob nie kolidujacy z wykonanymi robotami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacja Projektowa, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dangj fazy rob6t zostaty spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodna
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania.
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6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy, nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru In-
westorskiego, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on w kompleksowy
sposob, zamierzony plan wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektows, Szczegotowymi Specyfi-
kacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski.
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powinien zawierac:

Alczegé¢ 0gdlng opisujaca:

a) organizacje realizacji robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie,

c) warunki bhp,

d) wykaz zespotéw roboczych i Podwykonawcdw réznych specjalnosci, branz oraz ich kwa-
lifikacjei referencje,

€) wykaz osob odpowiedzianych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych ele-
mentéw robot budowlanych oraz instalacyjnych,

f) systemi procedure wewnetrzne kontroli u Wykonawcy i Podwykonawcow,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,

h) opis wiasnego laboratorium lub Iaboratoriéw wspbtpracujacych,

i) sposdb i forme archiwizowania wynikow badan, pomiarow oraz wnioskow i korekt w
procesach technologicznych, ktdére musza by¢ przekazywane na biezaco Nadzorowi In-
westorskiemu.

B/czes¢ szczegbtowg opisujaca dla kazdego asortymentu robét budowlanych oraz instalacyjnych:

a) wykaz maszyn i urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub urzadzenia pomia-
rowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzedzi i urzadzen stosowanych na budowie przy montazu wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

c) rodzajei ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai przetadunku mate-
riatbw sypkich i gotowych elementéw budowlanych lub instal acyjnych,

d) sposob zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkéw przed
utrata ich wiasciwosci,

€ o i procedure pomiardw i bedan prowedzonych podczes dodaw maeiadw, wytwarzania miezarki
betonowvg | wykonywania poszczepdinych demantdw robdt budomManych oraz montazu' podzespotow
ingtdlacyjnych. Powinien by¢ okreslony rodzg i czestatliwos¢ bedan oraz pobieraniaprdbek, czy tez ledlizagi i
Fravdzenauzadzenitp.,

f) sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzoro-
wi Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulg warunkéw Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiggnaé¢
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedziany za petng i kompleksowa kontrole robdt i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzor Inwestorski moze zada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowal gjacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badanie materiatdw oraz robot z czestotliwoscia
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gwarantujaca wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe
I Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czgstotliwosci s3
okreslone w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W pr-
zypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Nadzor Inwestorski ustali czasi za-
kres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewni¢ realizacje rob6t, zgodnie z Kontraktem. Wyko-
nawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacj¢ stwierdzajacs, ze wszystkie stosowa-
ne urzadzeniai caty sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzér Inwestorski powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekdji.

Nadzor Inwestorski powinien kazdorazowo przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o ja
kichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnicciate beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzor Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie
do robd6t badanych materiatéw i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociagni¢cia
w pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami rob6t

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Dokumen-
tacji Projektoweg zostang przez Nadzor Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazuja odstepstwa zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

6.4. Pobieranie prdbek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budza watpliwosé¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosta-
na przez Wykonawcg usunicte lub ulepszone z wiasngj inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek do-
starczone przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Nadzoru In-
westorskiego, musza by¢ odpowiednio opisane i 0znakowane w sposob uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim.

6.5. Badaniai pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych stosowaé nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Nad-
ZOr Inwestorski 0 rodzaju, migjscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.
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6.6. Raporty badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wyni-
kami badan jak ngjszybcigj, nie poznig jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnieniajakosci (PZJ).

Wyniki badan musza by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestor sKi

Kontrola jakosci i procedury zatwierdzenia wymagajg, aby Nadzor Inwestorski byt uprawniony
do dokonywaniawyrywkowej kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédkaich wyt-
warzania. Dla wypetnienia tego obowigzku, Wykonawca i Wytwaérca powinni zapewni¢ Nadzo-
rowi Inwestorskiemu wszelka niezbedna pomoc.

Nadzor Inwestorski po uprzednigl weryfikacji systemu kontroli Robét, prowadzonego przez Wy-
konawce, moze oceniat zgodnos¢ materiatow i Robdt, z wymaganiami Specyfikacji Techniczny-
ch (SST) na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Nadzor Inwestor-
ski powinien poleci¢ Wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach, przy oce-
nie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacja Projektows i Specyfikacjami Szczegétowymi.
W takim przypadku catkowity koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek,
poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.8. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski moze do-
pusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z wa-
runkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materiatow, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawigjacego
(Inwestora) i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do konca ok-
resu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢ prowadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z
2001r.)

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebie-
gu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz techniczng i gospodarczej strony Budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jg imieniai nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
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by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolginym
numerem zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub In-
spektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegOlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dat¢ przekazania przez Zamawiagjagcego kompletu dokumentacji projektowe tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
C) uzgodnienie przez Nadzor Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmono-
graméw Robdt,
d) terminy rozpoczeciai terminy zakonczenia poszczegdlnych elementdw i rodzaju robét,
€) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
g) daty zarzgdzeniawstrzymania Robét przez Nadzor Inwestorski z podaniem powodu,
h) zgtoszeniei daty odbioru Rob6t zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu,
1) zgtoszenie odbioru koncowego catgl budowy,
J) wyjasnienia, propozycjei uwagi Wykonawcy,
K) stan pogody i temperature powietrza, w okresie wykonywania robét podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym, w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
1) zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowsy,
m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji Robdt,
n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
0) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem Wykonawcy tych badan,
p) wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
g) inneistotneinformacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcdw, wpisane do Dziennika Bu-
dowy, musza by¢ przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania si¢. Decyzje
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecialub za¢ciem odmiennego stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do zagjecia stanowiska na
pismie.
Projektant nie bedac strong Kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich po-
lecen Wykonawcom poszczegdlnych rodzaj éw robot.
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawce catego Zadania Inwestycyjnego, obemuje
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z WYy-
posazeniem Instalacyjnym oraz Infrastruktura, Drogami i Przytaczami Instalacyjnymi. Dziennik
Budowy oraz cata Dokumentacja Budowy musza by¢ prowadzone w jezyku polskim.
6.9.2. Ksiega obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument, pozwalgacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
rodzaju i elementu rob6t. Obmiary wykonywanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty, w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Kazdy
specyficzny rodzaj robét budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mie¢
swojg indywidualng ksiege obmiaru lub przynajmnig) oddzielny rozdziat w ogdlngj Ksiedze Ob-
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miaru. Ksigga ta musi by¢ zszyta, z ponumerowanymi stronami. Kazdy wpisany pomiar powi-
nien by¢ poswiadczony podpisem i data przez branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzor |nwestorski.

6.9.3. Dokumenty labor atoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnieniajakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowig obowiazkowy zatacznik do protokotu o odbiorze rob6t oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.
6.9.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow Budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie narealizacje zadaniainwestycyjnego czy tez budowlanego,
b) protokoty przekazaniaterenu budowy Wykonawcy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty z odbioréw czgsciowych [ub robét zanikajacych,
€) protokoty z naradi ustalen,
f) korespondencje stuzbows.
6.9.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Wi/w dokumenty beda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginiecie
ktoregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie.
Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Beda to jednost-
ki, adekwatne do charakteru realizowanych robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesi¢czne
ptatnosci narzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Nadzor Inwestorski.

7.2. Zasady okreslaniailosci Robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiows).
Jesli Specyfikacje nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych,
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrgj.
[losci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach [ub kilogramach.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie po-
siada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caty okres trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewnigac, przez caty
czas, zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czgsciowym odbiorem czgsci
Robét, a takze w przypadku wystagpienia diuzszej przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko-
nawcy.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia beda wykonane i zapisane w sposodb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku migjsca, szkice moga by¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgod-
niony z Nadzorem Inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaj e odbior 6w robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegaja na-
stepujacym gtéwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzor Inwestorski
oraz branzowych Inspektoréw Nadzoru, przy udziale bezposrednich, branzowych Podwykonaw-
cow oraz Wykonawcy:

a) odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr odcinkarob6t lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

c) odbior Koncowy Budowy [ub Obiektu,

d) odbidr Ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbior robdt Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbidr Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalng ocenie ilosci i jakosci
wykonania robét lub instalacji danego rodzaju, ktdre w dalszym procesie robét ulegng zakryciu i
beda niedostepne.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwigjgcym wykonanie ewentualnych popra-
wek lub korekt, bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Nadzdr Inwestorski w asyscie branzowego |nspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danego fragmentu robét do czesciowego odbioru, zgtasza bezposredni Podwykonaw-
ca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z réwnoczesnym powiadomieniem
Nadzoru Inwestorskiego z propozycja terminu odbioru.
Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Nadzér Inwestorski na podstawie dokumentow,
zawiergjagcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robét.
8.3. Przegjecie Odcinka

Przejecie Odcinka Robét dokonuje si¢ tak, jak przy przeeciu Koncowym Robdt wg zasad, okre-
$lonych w odpowiednich postanowieniach niniejszel Specyfikacji Ogolnegj (OST).
Przejecie Odcinka polega na ocenieilosci i jakosci wykonanych robot i dotyczy:
a) kazdego Odcinka rob6t lub obiektu wchodzacego w sktad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktorego, w zatagczniku do Oferty oraz w Kontrak-
cie ustalono osobny termin ukonczenia robét budowlanych i kompletnego wyposazenia
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instal acyjnego.

b) kazde dajace si¢ wydzieli¢ i jednoznacznie okresli¢, znaczacej czesci robdt budowlany-
ch (wraz z wyposazeniem instalacyjnym), ktora albo zostata kompletnie ukonczona, albo
zostata zgjetai jest juz uzytkowana przez Zamawigacego

c) kazdg czesci robdt, ktéra Zamawiajgcy wybral, celem przejecia i eksploatacji przed
ukonczeniem catego zadaniainwestycyjnego, objetego Kontraktem.

8.4. Odbidr koncowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbior koncowy ostateczny polega nafinalng i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
robot objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.

Gdy catos¢ robot budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie
catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomysinym proby koncowe przewidziane przepi-
sami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzor Inwestorski.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy. Nadzor Inwestorski zostanie powiadomiony o tym
fakcie napismie.

Odbi6r ostateczny catosci rob6t powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po prze-
kazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentdw, niezbednych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koncowego oraz sktad Komigii Odbioru wyznacza i wysyta za-
proszenia Nadzor Inwestorski.

Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje Komigja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego, przy
obowiazkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawcow robot
czesciowych oraz branzowych. Komigja odbiergjgca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowe na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualng oraz zgod-
nosci wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacja Projektows i Specyfikac-
jami (SST).

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisga zapoznaje si¢ z realizacja ustalen, przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywa-
niarobdt uzupetnigjgcych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robot poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
I ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczeniai utatwienia pracy gtownej Komigji Odbioru Zadania |nwestycyjnego, dopusz-
cza si¢ i zadeca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych i
wyposazonych poszczegolnych obiektow wchodzacych w sktad danego Zadania Inwestycyjne-
go.

Prace Ogolno-branzowel Komigji Odbioru, moga poprzedza¢ Branzowe Komisje Odbioru, od-
biergjgce ukonczone asortymenty robét dla poszczegdlnych obiektow, wchodzacych w sktad Za-
dania Inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, musza by¢ przedtozone podczas pracy Ogoélne)
Komigi Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktérakolwiek Komigje, ze jakos¢ wykonanych rob6t, w posz-
czegdlnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie mawigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rod-
zaju robot, Komisja dokona potracen ocenigjac pomniejsza wartosé¢ wykonanych robot w stosun-
ku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sktad Komigji Koncowego Odbioru Zadania | nwestycyjnego lub Obiektu
Komisa Koncowego Odbioru wykonuje swoje czynnosci przy udziale n/w osob:

23



SPECY FIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OST 0.0—-WYMAGANIA OGOLNE

a)
b)
c)

d)
€)
f)
9)

Nadzor Inwestorski - z ramienia Zamawiajgcego — Inwestora,

Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,

Kierownicy poszczegolnych asortymentéw robét budowlanych oraz instalacyjnych - z ra-
mienia Podwykonawcoéw Branzowych,

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,

Przedstawiciele Wiadzy Budowlangj,

Osoby zaproszone specjanie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokot
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowaé i dostarczy¢ Komigji
Odbioru nastepujgce dokumenty:

a)

b)

c)
d)
€)

f)
9)
h)

)

)
K)

)

m)

n)

0)
P)

)
r

kompletng wielobranzows zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obemujaca
realizacje catego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie
»budowlang”,

dokumentacje Powykonawcza dotyczacg wszystkich obiektow i branz objetych Zada-
niem Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaak-
ceptowanymi przez Nadzér Autorski oraz Nadzor Inwestorski,

komplet Specyfikacji Technicznych,

protokoty komisyjnego odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

protokoty komisyjnego czgsciowego odbioru dokonanego dla Obiektow i robét budowla
nych oraz instalacyjnych wchodzacych w sktad zadania Inwestycyjnego,

protokoty komisyjnego przejecia odcinka robét [ub obiektu,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania |nwestycyjnego,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan |aboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Spe-
cyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne zawiergjace opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie
wszystkich dostepnych wynikéw badan i pomiarow, wykonanych zgodnie z zal eceniami
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektow budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, objetych danym Zadaniem,

dokumentacj¢ geodezyjna,

wyniki badan i pomiaréw dziatania ciagbw zasilgjacych instalacji rurowych i kablowych
dlawszystkich rodzajow medidw.

Sprawozdanie techniczne powinno rowniez zawierat:

zakresi lokalizacj¢ obiektéw oraz wykaz branz realizowanych w ramach Kontraktu,
wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz Wykonawcze-
go przekazanego przez Zamawigjacego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zat-
wierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Budowy,

date rozpoczeciai zakonczenia Robot.

Jezeli wedtug Komigji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda goto-
we do odbioru koncowego, Komiga, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
Odbioru Koncowego Budowy |ub catego Zadania Inwestycyjnego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetnigace powinny
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by¢ spisane i realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komige¢ i na koszt
Wykonawcy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na Komisyjngj ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kon-
traktem zostaly wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuka inzynierska, a w okresie gwarancyjnym
ustalonym w Kontrakcie Budowle petnig, przewidywana projektem, funkcje zgodnie z oczeki-
waniami Inwestora-Zamawiajacego.
W czasie tego odbioru nalezy rowniez oceni¢ trwatosé¢ robot zwigzanych z usunigciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Koncowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Po podpisaniu przez Nadzér Inwestorski zaswiadczenia Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypetnieniu warunkéw Kon-
traktu i otrzymuje od niego K oncowe Swiadectwo Ptatnosci. Procedurata musi by¢ zgodna z od-
powiednig Klauzulg ,, Warunkéw Ogdlnych” Kontraktu.

9.0. WARUNKI| PLATNOSCI

Calos¢ spraw zwigzanych z ptatnosciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postano-
wieniach kontraktowych

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (ST) w réznych migjscach powotujg sie na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs¢ Doku-
mentacji Techniczng) oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam wystepowaty w
catosci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich tresciag oraz wymaganiami.
Nalezy bra¢c pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty musza by¢ wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle wg Polskich Norm (PN) i innych przepisdw, obowigzujacych aktualnie w Polsce.
Wykonaweca jest zobowigzany réwniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigza-
nych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie
zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na rowni ze wszystkimi
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawg o normalizacji (z
dnial2.09.2002) art. 5.3 ,Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. Normy polskie PN,
przywotane w Specyfikacjach Technicznych sg obowigzujace dla Wykonawcy podczas redlizagji
Robét objetych danym Kontraktem.
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