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1.0. WSTĘP 

 1.1. Przedmiot Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 „Wymagania ogólne”, dotyczy warunków techniczny-
ch oraz sposobów wykonania i procedur kontroli i odbioru robót budowlanych związanych z 
projektem budowlanym dla zadania „Przebudowa układu drogowego wraz z siecią kanalizacji 
deszczowej, wodociągowej i oświetlenia ulicznego dla Strefy Aktywności Gospodarczej OZE w 
Lubaniu.” 
Zakres obejmuje: 

• budowę dróg z nawierzchnią asfaltową, 
• budowę ciągu pieszo - rowerowego, 
• budowę ciągu pieszego, 
• budowę wjazdów na posesję, 
• budowę grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej, 

• budowę urządzenia wodnego – wylot do rzeki Leniwki, 
• budowę urządzenia wodnego – skrzynki retencyjno - rozsączające, 
• budowę sieci oświetlenia dróg, 
• zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych dróg gminnych, 
• wykonanie elementów organizacji ruchu, oznakowanie układu drogowego, 
• wykonanie poboczy przychodnikowych. 

 1.2. Zakres stosowania Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0 
a) Ogólna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegółowymi Specyfikacjami Tech-

nicznymi „SST”, stanowi składnik dokumentów Przetargowych i Kontraktowych przeka-
zywanych Wykonawcy przez Zleceniodawcę. 

b) Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia na 
wykonanie robót, wyszczególnionych w p. 1.1. 

c) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” zawiera uogólnione zalecenia techniczne, 
dotyczące warunków oraz sposobów wykonania robót, procedury związane z kontrolą 
robót i materiałów, a także zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas reali-
zacji robót, objętych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.1. 

d) Ogólna Specyfikacja Techniczna „OST-0.0” precyzuje również ogólne warunki obmiaru 
robót, warunki płatności oraz procedury i etapy odbioru robót, które są podane 
szczegółowo w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do 
rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robót. 

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) należy rozpatrywać łącznie z 
kompletną Dokumentacją Projektową tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt 
budowlano-wykonawczy powinien być podstawą, służącą do właściwego sprecyzowania 
warunków ujętych w  Specyfikacjach Technicznych. 

 1.3. Podział Specyfikacji Technicznych 
Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0” należy odczytywać i interpretować w powiązaniu z 
poniżej wymienionymi Specyfikacjami „ST” ujmującymi całość problemów, związanych z  
realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa układu drogowego wraz z siecią kanalizacji 
deszczowej, wodociągowej i oświetlenia ulicznego dla Strefy Aktywności Gospodarczej OZE w 
Lubaniu”. 
Specyfikacje Techniczne ”ST” dotyczą realizacji poszczególnych rodzajów robót. Jest to 
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uszczegółowienie warunków i sposobów wykonania poszczególnych rodzajów i asortymentów 
robót oraz podanie wymogów, dotyczących procedur i metod badań, kontroli, obmiarów i 
odbiorów, dotyczących konkretnych rozwiązań technicznych. 
 1.4. Spis Specyfikacji Technicznych 

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji 
OST – 0.0 Wymagania Ogólne 
ST – 1.0 Sieć kanalizacyjna 
ST – 2.0 Roboty drogowe 
ST – 3.0 Roboty ziemne, przygotowawcze i wykończeniowe 
ST – 4.0 Roboty elektryczne 

 1.5. Podstawowe określenia i pojęcia Specyfikacji Technicznych 
Użyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i określenia należy rozumieć i interpretować w 
następujący sposób: 
 1.5.1. Kierownik Budowy 
Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do reprezentowa-
nia interesów Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczących Kontraktu. 
Zgodnie z „Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiązków Kierownika Budowy 
należy między innymi: 

a) protokolarne przejęcie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 
b) prowadzenie dokumentacji budowy, 
c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacją Projektową, pozwo-

leniem na budowę, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego, 

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu, 
e) wstrzymanie robót wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. c) i wpisanie tej decyzji do 

Dziennika Budowy, 
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robót, 
g) realizacja zaleceń wpisanych do Dziennika Budowy, 
h) organizacja odbiorów dla robót zanikających, częściowych i końcowych, 
i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej, 
j) zgłoszenie obiektu do odbioru końcowego, 
k) terminowe usunięcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru końcowego. 

Szczegółowe uprawnienia Kierownika Budowy są zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego. 
 1.5.2. Kierownik Robót  
Osoba posiadająca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robót bu-
dowlanych lub instalacyjnych danej branży, wchodzących w zakres robót objętych kontraktem. 
Kierownik Robót podlega bezpośrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Odpowiada on za jakość robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Techniczną, Specyfikacjami, 
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy. 
 1.5.3. Nadzór Inwestorski  
Nadzór Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy. 
Nadzorowi Inwestorskiemu podlegają bezpośrednio Inspektorzy różnych specjalności, występu-
jących na danej budowie. 
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Nadzór Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robót, ak-
ceptuje formalnie rozwiązania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje 
prawidłową realizację i kontrolę robót, zgodnie z zawartym Kontraktem. 
Nadzór Inwestorski powinien mieć na terenie budowy stosownie wyposażone i urządzone biuro. 
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wiążąca dla Wykonawcy 
Robót i Budowy. 
Nadzór Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiającego, odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
 1.5.4. Inspektor nadzoru 
Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branży, posiadający stosowne uprawnienia, powołany 
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezpośrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do 
jego obowiązków należy: 

a) sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, 
b) sprawowanie kontroli zgodności realizowanych robót z dokumentacją techniczną, specy-

fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i pozwoleniem 
na budowę, 

c) sprawdzenie i odbiór robót zanikających, 
d) uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń, przygotowanie i 

udział w odbiorach gotowych obiektów, przekazanie tych obiektów Użytkownikowi oraz 
kontrola rozliczeń robót i budowy. 

e) Inspektor Nadzoru ma prawo: 
f) wydawać Kierownikowi Robót, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia 

dotyczące usunięcia wad wykonania robót, wad użytych materiałów lub 
nieprawidłowego wykonania prób, 

g) żądać od Kierownika Robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie 
wykonanych robót. 

 1.5.5. Projektant 
Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadająca wymagane prawem uprawnienia, będąca autorem 
Dokumentacji Projektowej objętej kontraktem lub jej branżowej części. 
 1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego 
Projektant, czyli osoba będąca Autorem Dokumentacji Projektowej, na żądanie Inwestora ma 
obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzając: 

1. zgodność materiałów i robót z rozwiązaniami projektu budowlanego i wykonawczego, 
2. możliwość wprowadzenia zamiennych rozwiązań w stosunku do rozwiązań projektowy-

ch jeżeli są one zgłoszone na piśmie przez Kierownika Budowy lub Nadzór Inwestorski, 
oraz branie udziału w naradach roboczych i komisjach odbioru. 
Projektant pełniący funkcję Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji bu-
dowy: 

a) wstępu na budowę i dokonywania wpisów do Dziennika Budowy, 
b) żądania wstrzymania robót (przez Nadzór Inwestorski) potwierdzonego wpisem do Dzi-

ennika Budowy, gdy stwierdza, że wykonanie robót lub rodzaj użytych materiałów jest 
niezgodny z dokumentacją, czy też sztuką budowlaną. 

 1.5.7. Dziennik Budowy  
Jest to urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujący przebieg robót oraz zdarzeń i 
okoliczności, zachodzących w toku realizacji robót: 
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a) Formę Dziennika Budowy oraz sposób jego prowadzenia określa szczegółowo Ustawa 
„Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (z późn. zmianami) oraz Rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138), 

b) Przed rozpoczęciem robót, należy w Dzienniku Budowy dokonać wpisu osób, którym po-
wierzono kierownictwo, nadzór i kontrolę techniczną poszczególnych asortymentów 
robót. Osoby te są obowiązane potwierdzić podpisem przyjęcie tych funkcji. 

W dzienniku budowy powinny być odnotowane wyniki wszelkich badań i prób oraz uwagi i 
wnioski Wykonawcy czy też Nadzoru Budowlanego, dotyczące przebiegu robót. Dziennik Bu-
dowy służy również do wymiany korespondencji technicznej pomiędzy Nadzorem In-
westorskim, Wykonawcą oraz Projektantami. 
 1.5.8. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Opracowanie, w którym Wykonawca robót przedstawia w kompleksowy sposób, zamierzony 
plan wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 
 1.5.9. Laboratorium 
Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiającego (Inwestora), wyposażona w niezbędne 
atestowane urządzenia, służące do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości i 
przydatności wszelkich materiałów budowlanych przeznaczonych do wbudowania. 
 1.5.10. Materiały 
Są to wszelkie tworzywa niezbędne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te muszą 
być zgodne z Dokumentacją Projektową oraz Specyfikacjami Technicznymi i muszą być zaak-
ceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, chyba, że Doku-
mentacja i Specyfikacja to dopuszcza jako „materiał z odzysku”. 
 1.5.11. Tolerancje 
Tolerancja jest to przedział dopuszczalnych odchyłek dotyczących wymiarów lub parametrów 
charakterystycznych dla danego asortymentu materiałów, wyrobów lub robót. 
Materiały i wyroby muszą ściśle mieścić się w granicach tolerancji przewidywanych przez 
Dokumentację, Specyfikacje Techniczne lub normy. 
Tolerancje podlegają ciągłej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego. 
Jeżeli przedział tolerancji nie został jednoznacznie określony, roboty należy wykonywać z prze-
ciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robót. 
 1.5.12. Aprobata techniczna  
Jest to dokument wydany przez uprawnioną do tego Instytucję Badawczą (na wniosek Wytwórcy 
danego materiału lub preparatu) i zawierający jednoznacznie pozytywną ocenę techniczną bada-
nego wyrobu oraz jego przydatność do stosowania w określonych warunkach. 
 1.6. Ogólne warunki prowadzenia robót 
 1.6.1. Warunki techniczne i normy 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez Władze Centralne i Miejs-
cowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, które są przywoływane w Dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposób są związane z Robotami objętymi Kontraktem i będzie w pełni odpowiedzialny 
za przestrzeganie tych praw, przepisów i norm, podczas całego okresu realizacji Kontraktu. 
W szczególności Wykonawca będzie się stosował do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. „Prawo bu-
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z późn. zmianami). 
 1.6.2. Realizacja obiektów 
Realizując obiekty i ich wyposażenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien 
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stosować się do: 
− Rozporządzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r, 
− Norm polskich (PN), 
− Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
− Rozwiązań technicznych, zgodnych z długoletnią praktyką inżynierską, przy realizacji 

obiektów oraz ze sztuką inżynierską. 
 1.6.3. Materiały budowlano-instalacyjne 
Do budowy powinny być użyte materiały odpowiadające wymogom, określonym w art. 10 usta-
wy „Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w 
Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie oceny zgodności 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych, dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te muszą spełniać warunki 
określone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i 
posiadać aprobatę Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach wątpliwych rozstrzygające są 
sformułowania zawarte w Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN). 
 1.7. Ogólne wymagania dotyczące prowadzenia robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wbudowanych materiałów oraz kontrolę i 
prawidłowość wykonania robót, które muszą być zgodne z Dokumentacją Projektową, Specyfi-
kacjami Technicznymi, przywołanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
 1.7.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający (Inwestor) w terminie określonym w Kontrakcie, przekaże Wykonawcy teren przy-
szłej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 
Należy również przekazać Dziennik Budowy, Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków podanych przez jednostki opiniujące 
i uzgadniające oraz przez dotychczasowych użytkowników terenów, na których prowadzone 
będą prace budowlane, objęte kontraktem. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca jest 
zobowiązany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczęcia prac 
oraz o przewidywanym terminie ich zakończenia. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu trwałych punktów 
pomiarowych, aż do odbioru końcowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezy-
jne, Wykonawca odtworzy na własny koszt.  
 1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa Terenu  Budowy, w całym okre-
sie realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

a) zapewnienie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób, wykonujących czynności, 
związane z budową i nienaruszalność ich mienia, służącego do pracy, a także zabezpiecze-
nie Terenu Budowy, przed dostępem osób niepowołanych, 

b) fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie, przed ich rozpoczęciem, w 
sposób uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umieści tablice informacyjne, których 
treść będzie zatwierdzona przez Nadzór Inwestorski. Teren objęty robotami, będzie trwale 
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
przez cały okres prowadzenia robót. 

 1.7.3. Tablica informacyjna 
Wykonawca powinien dostarczyć i zamontować, na terenie Budowy tablicę informacyjną, 
wykonaną z trwałego materiału i opisaną w trwały i czytelny sposób, w języku polskim. 
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Tablica informacyjna powinna być usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzo-
rem Inwestorskim, przy wjeździe na plac Budowy. 
W ramach ryczałtu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robót Wykonawca zapewni: 

a) wykonanie, zainstalowanie  i oświetlenie tablicy, 
b) utrzymanie tablicy w całym okresie prowadzenia Robót, 
c) demontaż tablicy po zakończeniu Robót. 

 1.7.4. Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 
W okresie prowadzenia budowy i jej wykończenia Wykonawca będzie stosować się do: 

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z późn. 
zm.), 

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z późn. zm.), 
c) oraz rozporządzeń wykonawczych wydanych na ich podstawie. 

Mając na względzie w/w wymagania, Wykonawca będzie lokalizował swoje bazy, warsztaty, 
magazyny, składowiska oraz stosował środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 1.7.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca musi przestrzegać przepisów przeciwpożarowych, musi też utrzymywać sprawny 
sprzęt p.poż., wymagany przez odpowiednie, szczegółowe przepisy na terenie baz produkcyjnyc-
h, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Spełnienie tych warunków musi być okresowo kontrolowane przez inspektorów Straży Pożarnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat prowadzenia robót, albo przez personel Wykonawcy. 
 1.7.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały lub wyroby, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie mogą być dopusz-
czone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów, wywołujących szkodliwe 
promieniowanie, o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe, użyte 
do robót, będą miały świadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robót, a po ich zakończeniu, szkodliwość ta 
zanika (np. pylenie) mogą być użyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa w 
czasie wbudowywania. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia bez 
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a ich użycie spowodowało zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca. 
 1.7.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, znajdujących się na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., zlokalizowane na  terenie prowadzonych 
robót, jeżeli informacje o tych instalacjach zostały wykazane na planie lokalizacji budowy, do-
starczonym przez Zamawiającego. Wykonawca powinien uzyskać, od Władz i Właścicieli tych 
urządzeń, potwierdzenie prawdziwości w/w informacji przed rozpoczęciem robót. Wykonawca, 
w ramach swoich robót i obowiązków, zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych 
urządzeń i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca musi zawiadomić 
odpowiednie Instytucje oraz Nadzór Inwestorski, o terminie i zakresie robót, związanych z 
czasowym lub trwałym przełożeniem w/w instalacji lub urządzeń podziemnych. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien  powiadomić Nadzór 
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje oraz będzie z nimi współpracował przy dokonywaniu 
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napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i urządzeń 
podziemnych, spowodowane jego działaniem, jeżeli urządzenia te zostały wykazane w 
materiałach przekazanych przez Zmawiającego. Wykonawca musi powiadomić właścicieli 
gruntów prywatnych i ustalić z nimi terminy rozpoczęcia i zakończenia prac budowlanych. 
Wykonawca musi prowadzić prace budowlane zgodnie ze szczegółowymi uzgodnieniami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowej. 
 1.7.8. Ograniczenie obciążeń  
Wykonawca powinien stosować się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś pojazdu podcz-
as transportu materiałów i wyposażenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewóz nie-
typowych wagowo i gabarytowo ładunków wymaga każdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od 
właściwych Władz. O każdym takim przewozie musi być powiadomiony Nadzór Inwestorski. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za usunięcie wszelkich szkód, które należy 
naprawić zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego. 
 1.7.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót, Wykonawca musi przestrzegać przepisów, dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 
sanitarnych. Wykonawca musi zapewnić i utrzymywać wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież, służącą dla ochrony życia i zdrowia osób, 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W szczególności 
Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, wynikających z 
rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z dn. 
28.03.1972r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych (Dz.U.Nr13, poz.43). Wszelkie koszta, związane z wypełnieniem 
w/w wymagań, nie podlegają odrębnej zapłacie i powinny być uwzględnione w cenie 
kontraktowej. 
 1.7.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę placu Budowy oraz za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do realizacji robót objętych kontraktem, od daty przejęcia placu Budowy do 
daty końcowego Odbioru. 
Stan utrzymania placu Budowy podlega stałej kontroli Nadzoru Inwestorskiego. 
 1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy, wydane przez Władze Centralne i miejs-
cowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są związane z omawianymi robotami. Jest w pełni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych, podczas całego okresu reali-
zacji budowy. Wykonawca musi przestrzegać praw patentowych i jest w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, dotyczących wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod. O działaniach Wykonawcy w tym zakresie, musi być informowany Nadzór 
Inwestorski. Przyjmuje się, że wszelkie koszty, związane z wypełnieniem wymagań 
patentowych, nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej. 
 1.7.12. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywołane są konkretne normy i przepisy, 
które powinny spełnić materiały, sprzęt lub roboty, obowiązują postanowienia najnowszego lub 
poprawionego wydania tych dokumentów. Stosowanie innych równoważnych norm jest możliwe 
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzór Inwestorski. 
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 1.7.13. Zgodność z wymaganiami zezwoleń 
Wykonawca uzyska, na własny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich insty-
tucji. Te zezwolenia obejmują zezwolenia na zmianę ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na 
pobyt, zezwolenia na przejazd ciężkiego lub ponad gabarytowego sprzętu, na rozpoczęcie robót 
lub zmianę położenia użyteczności publicznych, itd. W ciągu dwóch tygodni od podpisania 
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawić Nadzorowi Inwestorskiemu listę wszystkich 
pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia Robót zgodnie z Programem. W 
porozumieniu z władzami lokalnymi i użytkownikami użyteczności publicznych, Zamawiający 
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcę, w pełni udokumentowanych 
wniosków o zezwolenia dla wykonania poszczególnych odcinków Robót. Jeżeli Wykonawca 
trzyma się tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opóźnień związanych ze zbyt późnym 
wykonaniem jakichkolwiek zezwoleń na wykonanie Robót, poniesie Zamawiający. Wykonawca 
powinien stosować się do wymagań tych zezwoleń i powinien umożliwić instytucji wykonanie 
inspekcji i sprawdzenia Robót. Ponadto, powinien on umożliwić instytucji uczestniczenie w 
procedurach badań i kontroli, które jednak nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności, 
związanych z Kontraktem. 
 1.7.14. Przebudowa urządzeń kolidujących 
Przebudowę poniższych urządzeń należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu z użytkow-
nikami i administratorami: 

a) urządzeń energetycznych, 
b) urządzeń gazowych, 
c) urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
d) urządzeń telekomunikacyjnych, 
e) urządzeń drogowych. 

Adresy kontaktowe Administratorów i Użytkowników urządzeń udostępni Zamawiający. 
 1.8. Dokumentacja przetargowa 
W skład dokumentacji przetargowej wchodzą: 

a) Instrukcje dla oferentów, 
b) Warunki kontraktowe, 
c) Specyfikacje Techniczne, 
d) Przedmiar Robót, 
e) Dokumentacja projektowa. 

 1.8.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robót, jakość wbudowanych mate-
riałów oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi (ST) i 
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski, stanowi część umowy, a wymagania 
określone choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak samo, jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych 
dokumentów, obowiązuje kolejność ich ważności, wymieniona w ogólnych warunkach umowy. 
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, meto-
dy wykonania Robót, precyzując podejście inżynierskie do każdego głównego elementu Robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a 
o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomić Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku 
rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie 
odczytu ze skali. 
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 1.8.2. Specyfikacje Techniczne 
Są to dokumenty przetargowe, precyzujące i uściślające wymagania oraz warunki dotyczące wy-
konania kontroli i odbioru robót objętych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywołane w 
Specjalizacjach, muszą być respektowane i realizowane przez Wykonawcę, na równi 
rozwiązaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Specyfikacje techniczne dzielą się na: 

a) Ogólną Specyfikację Techniczną „OST-0.0”, obejmującą wymagania ogólne, dotyczące 
realizacji całego przedsięwzięcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawcę w ra-
mach zawartego Kontraktu. 

b) Specyfikacje Techniczne „ST”, dotyczące poszczególnych rodzajów robót i/lub 
obiektów, wyszczególniono w Specyfikacji Ogólnej. Jest to uszczegółowienie, (w 
stosunku do dokumentacji projektowej), warunków i sposobów wykonania poszczególny-
ch rodzajów robót oraz badań, kontroli i procedur odbioru końcowego. 

 1.8.3. Przedmiar Robót 
Przedmiar Robót jest listą pozycji podających opisy i szacowane ilości pracy do wykonania we-
dług Kontraktu. 
 1.8.4. Projekt budowlany 
Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budowę (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstąpienie od 
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, jest 
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowę. W razie odstępstwa od 
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na 
budowę (art. 36a, p. 1 i 2 j.w.). 
 1.8.5. Rysunki 
Rysunki oznaczają wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostar-
czone Wykonawcy przez Nadzór Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
czenia, próbki, wzory, modele, podręczniki obsługi i konserwacji oraz inne dane techniczne po-
dobnej natury, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
 1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawcę 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Rysunków, Wykonaw-
ca sporządzi brakujące Rysunki i Specyfikacje, na własny koszt i przedłoży je Nadzorowi In-
westorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi 
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczyć wszystkie rysunki, 
dokumenty, zezwolenia związane i inne potrzebne do wykonywania Robót oraz do określenia 
parametrów technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca może składać te informacje 
kolejno w częściach, ale każda przedłożona część musi być w dostatecznym stopniu kompletna, 
by mogła być sprawdzona i zatwierdzona przez upoważnione jednostki niezależnie od całości 
projektu. 
 1.8.6.1. Rysunki przyjęte przez Nadzór Inwestorski 
Nadzór Inwestorski powinien sformułować komentarz i/lub zastrzeżenia dotyczące rysunków, 
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uważa się za przyjęte przez Wykonawcę, jeżeli w ciągu 7 
dni od ich otrzymania nie zgłosi zastrzeżeń na piśmie. 
 1.8.6.2. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca niezwłocznie uzupełni dokumentację oraz rysunki dostarczone Nadzorowi In-
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westorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robót. Wykonawca do-
starczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3 
egz. dla każdego ukończonego odcinka Robót, który będzie przekazany do użycia, lub wykorzy-
stany przez Zamawiającego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie później niż 14 dni przed 
datą przekazania. 
 1.8.7. Zgodność robót z dokumentacją projektową 
Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowią część składową do-
kumentów Kontraktu, na realizację określonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warun-
ki, wyszczególnione choćby w jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy w taki sposób, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestorski, który spowoduje 
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 
wykonane roboty i wbudowane materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i 
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiadać ważne atesty i certyfikaty. Dane techniczne, 
określone w w/w dokumentacji, będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszcza się 
odchylenia, w ramach określonego przedziału tolerancji lub po akceptacji Nadzoru 
Inwestorskiego. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
dużą zgodność z założonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwiększenia ilości robót 
lub niewłaściwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę 
robót. W przypadku gdy wbudowane materiały nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub 
Specyfikacjami, a odstępstwa te nie uzyskają akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie 
materiały będą niezwłocznie usunięte i zastąpione właściwymi, a roboty rozbiórkowe będą 
wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
 1.9. Kod CPV 
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane 
45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków  
45248000-7  Budowa konstrukcji hydromechanicznych 
45340000-2  Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 
45232410-9  Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45.11.21.00  Roboty w zakresie kopania rowów 
45230000-8 Roboty drogowe 
2.0. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały których Wykonawca użyje do wbudowania, muszą odpowiadać warunkom 
określonym w art. 10. Ustawy pt. „Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiały te 
muszą być zgodne z obowiązującymi normami (PN) i powinny posiadać aprobatę techniczną 
oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakości 
użytych materiałów, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość stosowanych materiałów wraz z próbkami, 
ewentualnie świadectwami badań laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta po-
winna być udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiałów budowlanych na plac budowy. 
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty związane z dostarczeniem i 
składowaniem materiałów na placu budowy. 
Wszystkie odpowiednie materiały, pozyskane z rozbiórek lub wykopów na terenie budowy lub z 
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innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, mogą być wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład wg wymagań Kontraktu lub wskazań Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały w 
sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-
dowy i złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. Jeżeli Nadzór Inwestorski zez-
woli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te dla których zostały zakupi-
one, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany przez Nadzór Inwestor-
ski. 
Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko licząc się, że nie będzie przyjęty i zostanie usunięty na koszt 
Wykonawcy oraz nie zapłacony. 
 2.1. Składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do wbudowania były zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do 
kontroli przez Nadzór Inwestorski. 
Zabezpieczenie materiałów, przed bezpośrednimi wpływami warunków atmosferycznych oraz 
sposób ich składowania (hałdy, silosy, stosy, wiaty itd.) muszą być przystosowane do rodzaju i 
właściwości składowanych materiałów i pory roku oraz uwzględniać ochronę środowiska. 
Miejsce czasowego składowania materiałów powinno być zlokalizowane w obrębie terenu placu 
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy, 
w miejscach zorganizowanych i strzeżonych przez Wykonawcę oraz zaakceptowanych przez 
Nadzór Inwestorski. 
 2.2. Inspekcje wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów przeznaczonych do wbudowania mogą być okresowo kontrolowane 
przez Nadzór Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji i jakości 
składników z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych 
przez laboratoria. Dotyczy to w szczególności wykonania, transportu i układania mieszanki beto-
nowej. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki kontroli 
będą stanowiły podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości i 
zgodności. 
W przypadku gdy Nadzór Inwestorski będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być 
spełnione następujące warunki: 

a) Nadzór Inwestorski będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz 
producenta i dostawcy materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 

b) Nadzór Inwestorski będzie miał wolny wstęp w dowolnym czasie do tych części 
wytwórni gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
omawianych robót 

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu, nie należącym do Wykonawcy robót, 
Wykonawca uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badań w tych miejscach, które uzna za niezbędne. 

 2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
W przypadku jeżeli dokumentacja  projektowa lub Szczegółowe Specyfikacje Techniczne do-
puszczają możliwość wariantowego zastosowania materiałów używanych na budowie, Wyko-
nawca ma obowiązek, o zamiarze skorzystania z tej możliwości, powiadomić Nadzór Inwestor-
ski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiałów. 
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Zastosowanie innego rodzaju materiałów niż przewiduje to dokumentacja projektowa lub 
Szczegółowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej ak-
ceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedłużeniu certyfikatów i aprobat technicznych. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być zmieniany do końca budowy bez zgo-
dy Nadzoru Inwestorskiego. 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekor-
zystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w Szczegółowych Specyfikac-
jach (SST) lub w projekcie organizacji robót, akceptowanym przez Nadzór Inwestorski. W przy-
padku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski. 
Liczba i wydajności sprzętu powinny gwarantować przeprowadzanie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego 
i w umownym terminie. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i w gotowości do pracy. 
Eksploatacja tego sprzętu powinna być zgodna z normami ochrony środowiska oraz przepisami, 
dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentów, potwierdza-
jących dopuszczenie sprzętu do użytkowania oraz wyniki okresowych badań, tam gdzie są one 
wymaganie przepisami. 
Wykonawca powinien konserwować eksploatowany sprzęt oraz naprawiać lub wymieniać nie-
sprawny sprzęt. Jeżeli dokumentacja projektowa nie precyzuje ściśle rodzaju sprzętu lub dopusz-
cza możliwość wariantowego użycia różnych rodzajów sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wówczas Wykonawca powinien powiadomić Nadzór Inwestorski na piśmie, o swoim zamiarze 
dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed użyciem tego sprzętu. 
Wybrany sprzęt po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie może być później dowolnie zmienia-
ny bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, 
pod względem jakości czy też terminowości, zostaną przez Nadzór Inwestorski zdyskwalifiko-
wane i nie będą dopuszczone do robót. Stan techniczny i gotowość sprzętu, powinna być na 
bieżąco kontrolowana przez Nadzór Inwestorski. 
4.0. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót, właściwości przewożonych materiałów i 
ochronę środowiska oraz stan dróg. Przy ruchu tych pojazdów po drogach publicznych, muszą 
spełniać wymagania i ograniczenia, wynikające z przepisów o ruchu drogowym, odnoszące się 
do dopuszczalnych obciążeń na osie, maksymalnych gabarytów przewożonych elementów i do 
innych parametrów technicznych. Liczba środków transportu musi zapewniać możliwość 
prowadzenia robót, zgodnie z harmonogramem, zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, w Szczegółowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w 
terminie określonym Kontraktem. Środki transportu, nie odpowiadające warunkom Kontraktu, 
na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, będą usunięte z terenu budowy. Materiały podczas 
transportu powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane i przewożone 
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.  
Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco, bez wezwania, na własny koszt, usuwać wszelkie za-
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nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do 
terenu budowy. Stan techniczny środków transportu powinien być na bieżąco kontrolowany 
przez Nadzór Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materiałów na odkład wg ustaleń 
zawartych w postanowieniach kontraktowych. 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Szczegółowych Specyfikacji, czy też poleceniami Nadzoru In-
westorskiego. 
Wykonawcę robót obowiązują wszystkie uwagi i zastrzeżenia wniesione podczas uzgodnienia doku-
mentacji z odpowiednimi instytucjami i użytkownikami terenu. 
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robót uwzględniając wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z przebudową czynnych urządzeń Wykonawca zgłosi 
zamiar ich wykonania właścicielowi tych urządzeń i dokona aktualizacji uzgodnień zawartych w 
Dokumentacji Projektowej. 
Wykonawca pokryje wszystkie opłaty związane z wykonaniem robót jak lokalizacje i identyfi-
kacje urządzeń w ziemi, opłaty za wyłączenie i załączenie linii itp. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
zasadniczych elementów konstrukcji robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczanie wysokości przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za dokładność pomiaru i wyznaczenia.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu robót zosta-
ną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na jego 
własny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robót. Skutki finansowe 
powstałe z tego powodu ponosi Wykonawca. 
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, czy też ele-
mentów wykonanych robót powinny być oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrak-
cie, dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach, a także na normach (PN) i prze-
pisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzór Inwestorski powinien uwzględniać wyniki 
badań materiałów i robót oraz rozrzuty, normalnie występujące w czasie produkcji i badań, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne opinie, na ten temat. 
Przed uruchomieniem Wykonawca robót ma obowiązek zorganizować przeprowadzenie 
niezbędnych kontroli według obowiązujących przepisów i norm. Z dokonanych odbiorów Wy-
konawca robót ma obowiązek sporządzić protokół. 
 5.1. Zaplecze Wykonawcy. 
Wykonawca zorganizuje, będzie utrzymywał i zlikwiduje zaplecze po zakończeniu robót prze-
strzegając warunków bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska 
oraz w sposób nie kolidujący z wykonanymi robotami. 
6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. 
Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną 
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania. 
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 6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy, należy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru In-
westorskiego, Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on w kompleksowy 
sposób, zamierzony plan wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Szczegółowymi Specyfi-
kacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzór Inwestorski. 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) powinien zawierać: 
A/część ogólną opisującą: 

a) organizację realizacji robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
b) organizację ruchu na budowie oraz oznakowanie, 
c) warunki bhp, 
d) wykaz zespołów roboczych i Podwykonawców różnych specjalności, branż oraz ich kwa-

lifikacje i referencje, 
e) wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych ele-

mentów robót budowlanych oraz instalacyjnych, 
f) system i procedurę wewnętrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawców, 
g) wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
h) opis własnego laboratorium lub laboratoriów współpracujących, 
i) sposób i formę archiwizowania wyników badań, pomiarów oraz wniosków i korekt w 

procesach technologicznych, które muszą być przekazywane na bieżąco Nadzorowi In-
westorskiemu. 

B/część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót budowlanych oraz instalacyjnych: 
a) wykaz maszyn i urządzeń budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania lub urządzenia pomia-
rowo-kontrolne, 

b) wykaz maszyn, narzędzi i urządzeń stosowanych na budowie przy montażu wyposażenia 
technologicznego oraz instalacyjnego, 

c) rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i przeładunku mate-
riałów sypkich i gotowych elementów budowlanych lub instalacyjnych, 

d) sposób zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub składowanych ładunków przed 
utratą ich właściwości, 

e) sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanki 
betonowej i wykonywania poszczególnych elementów robót budowlanych oraz montażu podzespołów 
instalacyjnych. Powinien być określony rodzaj i częstotliwość badań oraz pobierania próbek, czy też legalizacji i 
sprawdzenia urządzeń itp., 

f) sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzoro-
wi Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulą warunków Kontraktu. 
 6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną i kompleksową kontrolę robót i 
jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, labo-
ratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia, niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzór Inwestorski może żądać od Wykonawcy prze-
prowadzania badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badanie materiałów oraz robót z częstotliwością 
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gwarantującą wykonanie robót zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej 
i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczące zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W pr-
zypadku, gdy nie zostały one tam dokładnie sprecyzowane, Nadzór Inwestorski ustali czas i za-
kres kontroli, jaki jest niezbędny, aby zapewnić realizację robót, zgodnie z Kontraktem. Wyko-
nawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentację stwierdzającą, że wszystkie stosowa-
ne urządzenia i cały sprzęt badawczy posiada ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibro-
wane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Nadzór Inwestorski powinien mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. 
Nadzór Inwestorski powinien każdorazowo przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, 
że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór Inwestorski natychmiast wstrzyma użycie 
do robót badanych materiałów i dopuści je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wyko-
nawca. 
 6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach Dokumen-
tacji Projektowej zostaną przez Nadzór Inwestorski odrzucone. 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa zostaną rozebrane i ponownie wykonane 
na koszt Wykonawcy. 
 6.4. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 
próbek. 
Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzić dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zosta-
ną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej inicjatywy. 
Koszt tych dodatkowych badań, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek do-
starczone przez Wykonawcę, powinny być  zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań, wykonywanych na zlecenie Nadzoru In-
westorskiego, muszą być  odpowiednio opisane i oznakowane w sposób uzgodniony z Nadzorem 
Inwestorskim. 
 6.5. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych stosować należy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane 
przez Nadzór Inwestorski. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Nad-
zór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca powinien przekazać ich wyniki  do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego. 
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 6.6. Raporty badań 
Wykonawca zobowiązany jest przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wyni-
kami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości (PZJ). 
Wyniki badań muszą być przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego. 
 6.7. Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski 
Kontrola jakości i procedury zatwierdzenia wymagają, aby Nadzór Inwestorski był uprawniony 
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wyt-
warzania. Dla wypełnienia tego obowiązku, Wykonawca i Wytwórca powinni zapewnić Nadzo-
rowi Inwestorskiemu wszelką niezbędną pomoc. 
Nadzór Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wy-
konawcę, może oceniać zgodność materiałów i Robót, z wymaganiami Specyfikacji Techniczny-
ch (SST) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Nadzór Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić w/w badania, niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Nadzór Inwestor-
ski powinien polecić Wykonawcy lub sam zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach, przy oce-
nie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Szczegółowymi.  
W takim przypadku całkowity koszt powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek, 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 6.8. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski może do-
puścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z wa-
runkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST). 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje Techniczne, każda 
partia materiałów, dostarczana na plac budowy musi posiadać atest wydany przez producenta, 
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badań.  
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym 
czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 
 6.9. Dokumenty budowy 
 6.9.1. Dziennik budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiązującym Zamawiającego 
(Inwestora) i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do końca ok-
resu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dziennika Budowy, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi być prowadzony 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z 
2001r.) 
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny być dokonywane na bieżąco i powinny dotyczyć przebie-
gu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy muszą 
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być czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym 
numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub In-
spektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

a) datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
b) datę przekazania przez Zamawiającego kompletu  dokumentacji projektowej tj. projektu 

budowlanego oraz projektu wykonawczego, 
c) uzgodnienie przez Nadzór Inwestorski programu zapewnienia jakości (PZJ) i harmono-

gramów Robót, 
d) terminy rozpoczęcia i terminy zakończenia poszczególnych elementów i rodzaju robót, 
e) przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego, 
g) daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Nadzór Inwestorski z podaniem powodu, 
h) zgłoszenie i daty odbioru Robót zanikających, lub ulegających zakryciu, 
i) zgłoszenie odbioru końcowego całej budowy, 
j) wyjaśnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy, 
k) stan pogody i temperaturę powietrza, w okresie wykonywania robót podlegających ogra-

niczeniom lub wymaganiom szczególnym, w związku z warunkami klimatycznymi, 
l) zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-

jektowej, 
m) dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

realizacji Robót, 
n) uwagi dotyczące sposobu wykonania zabezpieczenia robót, 
o) dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem Wykonawcy tych badań, 
p) wyniki prób poszczególnych elementów budowli, z podaniem kto je przeprowadzał, 
q) inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy oraz Podwykonawców, wpisane do Dziennika Bu-
dowy, muszą być przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania się. Decyzje 
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem odmiennego stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzór Inwestorski do zajęcia stanowiska na 
piśmie. 
Projektant nie będąc stroną Kontraktu nie posiada uprawnień do wydawania bezpośrednich po-
leceń Wykonawcom poszczególnych rodzajów robót. 
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawcę całego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje 
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z Wy-
posażeniem Instalacyjnym oraz Infrastrukturą, Drogami i Przyłączami Instalacyjnymi. Dziennik 
Budowy oraz cała Dokumentacja Budowy muszą być prowadzone w języku polskim. 
 6.9.2. Księga obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument, pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
rodzaju i elementu robót. Obmiary wykonywanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły, w 
jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. Każdy 
specyficzny rodzaj robót budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mieć 
swoją indywidualną księgę obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdział w ogólnej Księdze Ob-
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miaru. Księga ta musi być zszyta , z ponumerowanymi stronami. Każdy wpisany pomiar powi-
nien być poświadczony podpisem i datą przez branżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzór Inwestorski. 
 6.9.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy, powinny być gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakości (PZJ). 
Dokumenty te stanowią obowiązkowy załącznik do protokołu o odbiorze robót oraz o odbiorze 
ostatecznym Budowy i powinny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru Inwestorskiego. 
 6.9.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów Budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania inwestycyjnego czy też budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły z odbiorów częściowych lub robót zanikających, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję służbową. 

 6.9.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
W/w dokumenty będą przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginięcie 
któregokolwiek z w/w dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie. 
Wszelkie dokumenty Budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego. 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. Będą to jednost-
ki, adekwatne do charakteru realizowanych robót. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Nadzór Inwestorski. 
 7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi, będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych, 
jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 
 7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Jeżeli urządzenia i sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie po-
siadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, przez 
cały okres trwania Robót. 
 7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom 
określonym w Specyfikacjach. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając, przez cały 
czas, zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski.  
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 7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed każdym końcowym lub częściowym odbiorem części 
Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko-
nawcy. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Pomiary i konieczne obliczenia będą wykonane i zapisane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mogą być 
dołączone, w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgod-
niony z Nadzorem Inwestorskim. 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i 
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji dały wyniki pozytywne. 
 8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od charakteru i skomplikowania robót oraz od harmonogramu i odpowiednich 
ustaleń, zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegają na-
stępującym głównym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzór Inwestorski 
oraz branżowych Inspektorów Nadzoru, przy udziale bezpośrednich, branżowych Podwykonaw-
ców oraz Wykonawcy: 

a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór odcinka robót lub rodzaju robót, czy też rodzaju urządzeń instalacyjnych, 
c) odbiór Końcowy Budowy lub Obiektu, 
d) odbiór Ostateczny całego zadania inwestycyjnego. 

 8.2. Odbiór robót Zanikających lub ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonania robót lub instalacji danego rodzaju, które w dalszym procesie robót ulegną zakryciu i 
będą niedostępne.  
Odbiór ten powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych popra-
wek lub korekt, bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Nadzór Inwestorski w asyście branżowego Inspektora Nadzoru. 
Gotowość danego fragmentu robót do częściowego odbioru, zgłasza bezpośredni Podwykonaw-
ca poprzez Wykonawcę, wpisem do Dziennika Budowy, z równoczesnym powiadomieniem 
Nadzoru Inwestorskiego z propozycją terminu odbioru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi 
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robót. 
 8.3. Przejęcie Odcinka 
Przejęcie Odcinka Robót dokonuje się tak, jak przy przejęciu Końcowym Robót wg zasad, okre-
ślonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogólnej (OST).  
Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót i dotyczy: 

a) każdego Odcinka robót lub obiektu wchodzącego w skład zadania inwestycyjnego, 
objętego kontraktem, w odniesieniu do którego, w załączniku do Oferty oraz w Kontrak-
cie ustalono osobny termin ukończenia robót budowlanych i kompletnego wyposażenia 
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instalacyjnego. 
b) każdej dającej się wydzielić i jednoznacznie określić, znaczącej części robót budowlany-

ch (wraz z wyposażeniem instalacyjnym), która albo została kompletnie ukończona, albo 
została zajęta i jest już użytkowana przez Zamawiającego 

c) każdej części robót, którą Zamawiający wybrał, celem przejęcia i eksploatacji przed 
ukończeniem całego zadania inwestycyjnego, objętego Kontraktem. 

 8.4. Odbiór końcowy robót 
 8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robót 
Odbiór końcowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania 
robót objętych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. 
Gdy całość robót budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie 
całkowicie ukończona i przejdzie z wynikiem pomyślnym próby końcowe przewidziane przepi-
sami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzór Inwestorski. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie potwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Nadzór Inwestorski zostanie powiadomiony o tym 
fakcie na piśmie. 
Odbiór ostateczny całości robót powinien nastąpić w terminie ustalonym w Kontrakcie po prze-
kazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentów, niezbędnych do dokonania Odbioru 
Ostatecznego. Termin odbioru końcowego oraz skład Komisji Odbioru wyznacza i wysyła za-
proszenia Nadzór Inwestorski. 
Odbioru ostatecznego robót dokonuje Komisja Odbioru, powołana przez Zamawiającego, przy 
obowiązkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawców robót 
częściowych oraz branżowych. Komisja odbierająca roboty, dokonuje ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgod-
ności wykonania robót budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacją Projektową i Specyfikac-
jami (SST). 
W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń, przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywa-
nia robót uzupełniających lub poprawkowych. 
W przypadku niewykonania w/w robót poprawkowych Komisja może przerwać swoje czynności 
i ustalić nowy termin odbioru ostatecznego. 
Dla uproszczenia i ułatwienia pracy głównej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopusz-
cza się i zaleca dokonywanie formalnych odbiorów, dla kompleksowo wykonanych i 
wyposażonych poszczególnych obiektów wchodzących w skład danego Zadania Inwestycyjne-
go. 
Pracę Ogólno-branżowej Komisji Odbioru, mogą poprzedzać Branżowe Komisje Odbioru, od-
bierające ukończone asortymenty robót dla poszczególnych obiektów, wchodzących w skład Za-
dania Inwestycyjnego. 
Protokoły Odbioru tych branżowych Komisji, muszą być przedłożone podczas pracy Ogólnej 
Komisji Odbioru. 
W przypadku stwierdzenia przez którąkolwiek Komisję, że jakość wykonanych robót, w posz-
czególnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rod-
zaju robót, Komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszą wartość wykonanych robót w stosun-
ku do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych. 
 8.4.2. Skład Komisji Końcowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu 
Komisja Końcowego Odbioru wykonuje swoje czynności przy udziale n/w osób: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
OST 0.0 – WYMAGANIA OGÓLNE 

 

24 
 

a) Nadzór Inwestorski - z ramienia Zamawiającego – Inwestora, 
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy, 
c) Kierownicy poszczególnych asortymentów robót budowlanych oraz instalacyjnych - z ra-

mienia Podwykonawców Branżowych, 
d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego, 
e) Inspektorzy Nadzoru Autorskiego, 
f) Przedstawiciele Władzy Budowlanej, 
g) Osoby zaproszone specjalnie. 

 8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, końcowego odbioru Budowy jest protokół 
odbioru, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiązany jest skompletować i dostarczyć Komisji 
Odbioru następujące dokumenty: 

a) kompletną wielobranżową zatwierdzoną Dokumentacje Projektową obejmującą 
realizację całego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie 
„budowlanej”, 

b) dokumentację Powykonawczą dotyczącą wszystkich obiektów i branż objętych Zada-
niem Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaak-
ceptowanymi przez Nadzór Autorski oraz Nadzór Inwestorski, 

c) komplet Specyfikacji Technicznych, 
d) protokoły komisyjnego odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, 
e) protokoły komisyjnego częściowego odbioru dokonanego dla Obiektów i robót budowla-

nych oraz instalacyjnych wchodzących w skład zadania Inwestycyjnego, 
f) protokoły komisyjnego przejęcia odcinka robót lub obiektu, 
g) Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru, 
h) komplet receptur i ustaleń technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty 

Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego, 
i) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Spe-

cyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakości (PZJ), 
j) deklaracje zgodności lub certyfikaty wbudowanych materiałów, 
k) sprawozdanie techniczne zawierające opinię technologiczną sporządzoną na podstawie 

wszystkich dostępnych wyników badań i pomiarów, wykonanych zgodnie z zaleceniami 
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyczące wszystkich obiektów budowlanych oraz 
urządzeń instalacyjnych, objętych danym Zadaniem, 

l) dokumentację geodezyjną, 
m) wyniki badań i pomiarów działania ciągów zasilających instalacji rurowych i kablowych 

dla wszystkich rodzajów mediów. 
n)  Sprawozdanie techniczne powinno również zawierać: 
o) zakres i lokalizację obiektów oraz wykaz branż  realizowanych w ramach Kontraktu, 
p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz Wykonawcze-

go przekazanego przez Zamawiającego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zat-
wierdzonych przez Nadzór Inwestorski, 

q) uwagi dotyczące warunków realizacji Budowy, 
r) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

Jeżeli według Komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego, nie będą goto-
we do odbioru końcowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
Odbioru Końcowego Budowy lub całego Zadania Inwestycyjnego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję Odbioru roboty poprawkowe lub uzupełniające powinny 
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być spisane i realizowane przez Wykonawcę w terminie wyznaczonym przez Komisję i na koszt 
Wykonawcy. 
 8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, że roboty objęte Kon-
traktem zostały wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuką inżynierską, a w okresie gwarancyjnym 
ustalonym w Kontrakcie Budowle pełnią, przewidywaną projektem, funkcję zgodnie z oczeki-
waniami Inwestora-Zamawiającego. 
W czasie tego odbioru należy również ocenić trwałość robót związanych z usunięciem wad, 
stwierdzonych w czasie Odbioru Końcowego lub zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Po podpisaniu przez Nadzór Inwestorski zaświadczenia Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca 
przedkłada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypełnieniu warunków Kon-
traktu i otrzymuje od niego Końcowe Świadectwo Płatności. Procedura ta musi być zgodna z od-
powiednią Klauzulą „Warunków Ogólnych” Kontraktu. 
9.0. WARUNKI PŁATNOŚCI 
Całość spraw związanych z płatnościami za wykonane roboty wg ustaleń zawartych w postano-
wieniach kontraktowych 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
Specyfikacje Techniczne (ST) w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN) oraz 
przepisy branżowe (NB), czy też instrukcje. Należy je traktować jako integralną część Doku-
mentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam występowały w 
całości. Zakłada się, że Wykonawca jest dokładnie zapoznany z ich treścią oraz wymaganiami. 
Należy brać pod uwagę ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub 
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty muszą być wykonywane w bezpieczny 
sposób, ściśle wg Polskich Norm (PN) i innych przepisów, obowiązujących aktualnie w Polsce. 
Wykonawca jest zobowiązany również do przestrzegania innych norm krajowych (PN), związa-
nych z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień, chociaż nie 
zostały bezpośrednio przywołane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na równi ze wszystkimi 
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawą o normalizacji (z 
dnia12.09.2002) art. 5.3 „Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. Normy polskie PN, 
przywołane w Specyfikacjach Technicznych są obowiązujące dla Wykonawcy podczas realizacji 
Robót objętych danym Kontraktem. 


