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I OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora – Gmina Nowa Karczma, 
• Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
• Zakres określony przez Zamawiającego 
• Techniczne badania podłoża gruntowego, 
• Obowiązujące normy i przepisy, 
• Wizja lokalna. 

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania 

Celem opracowania jest przygotowanie materiałów projektowych i uzyskanie decyzji 
o pozwoleniu na budowę, co umożliwi Inwestorowi podjęcie realizacji przedsięwzięcia pn.: 
Przebudowa drogi gminnej 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą 
techniczną uzbrojenia podziemnego oraz oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Lubań 
do Liniewka Kościerskiego. 

Zakres opracowania uzgodniony został z Inwestorem – Gminą Nowa Karczma i obejmuje: 
• wycinke drzew, 
• budowę dróg z nawierzchnią asfaltową, 
• budowę dróg o nawierzchni żwirowej, 
• oznakowanie układu drogowego wraz z progami zwalniającymi wyspowymi, 

wykonanie elementów organizacji ruchu i bezpieczeństwa drogowego, 
• budowę ciągu pieszo - rowerowego, 
• budowie wjazdów na posesję, 
• budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, 

• budowę włączenia wód opadowych i roztopowych poprzez studzienkę betonową 
DN2000 do istniejącego przepustu betonowego DN800 prowadzącego wody rzeki 
Leniwki, 

• budowę sieci oświetlenia dróg, 
• zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych dróg gminnych, 
• wymiana istniejącego przepustu betonowego DN800 wraz z umocnieniem czołowym 

rowu melioracyjnego na działce 231 obręb Lubań, 
• wymiana istniejącego przepustu betonowego DN600 na przepust betonowy DN800 w 

nurcie rzeki Leniwki z dostosowaniem do obciążenia projektowanego układu 
drogowego wraz z umocnieniem narzutem kamiennym, 

• wykonanie poboczy przychodnikowych. 

Przewiduje się następującą kolejność realizacji inwestycji zabezpieczająca środowisko przed 
zanieczyszczeniami: 

1. prace przygotowawcze, organizacja placu budowy; 
2. wycinka drzew 
3. wytyczenie obiektów; 
4. zapewnienie zasilania w wodę i energię elektryczną; 
5. prace ziemne; 
6. prace montażowe uzbrojenia podziemnego; 
7. roboty drogowe; 
8. zagospodarowanie terenu, zieleń; 
9. prace wykończeniowe. 
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Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem – Gminą Nowa Karczma i mieści się  
w granicy działek do których inwestor posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub 
oświadczeń o prawie do dysponowania nieruchomości na cele budowlane. 

Projekt obejmuje następujące branże:  
1) Drogowa 
2) Sanitarna 
3) Elektryczna  

3. Dane ogólne 

Parametry projektowanej infrastruktury: 
• jezdnia szerokości 5,5 metrów z betonu asfaltowego, 
• pasy zieleni drogowej oddzielającej chodnik od jezdni szer. 0,5 metra, 
• ciąg pieszo – rowerowy szerokości 2,5 metra, z kostki betonowej gr. 6 cm, na 

szerokości 1,5 m kostka gładka, niefazowana, na szerokości 1,0 m kostka płukana z 
posypką (kolory do uzgodnienia z inwestorem), 

• zjazdy do posesji prywatnych, z kostki betonowej gr. 8 cm, grafitowej, 
• progi zwalniające (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, najazdowe, 

wyspowe), 
• kanalizacji deszczowej, do której zostaną odprowadzone wody deszczowe z 

projektowanej infrastruktury, 
• kanalizacja sanitarna z włączeniem do istniejącej studzienki, 
• oświetlenie uliczne LED. 

W ramach odwodnienia przewiduje się system kanalizacji deszczowej składający się z: 
• rur Ø160, Ø200, Ø250 PCV-U kanalizacyjnych klasy SN (≥8 kN/m2), 
• rewizyjnych studni betonowych DN1000, DN1200, 
• wylot wód opadowych i roztopowych do rzeki Leniwki poprzez studnię DN2000 na 

istniejącym przepuście betonowym DN800 za zbiornikiem wodnym,  
• studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych o średnicy DN630, 
• studzienek wpustowych o średnicy DN 400, 
• żeliwnych wpustów, 
• układ podczyszczania wód opadowych – studnia osadnikowa z poduszką sorbentową. 

 
Odbiornikiem wód opadowych i roztopowych będzie rzeka Leniwka. Wody opadowe i 

roztopowe spływające z terenów utwardzonej nawierzchni zostaną oczyszczone z zawiesiny, 
piasku i substancji ropopochodnych w studni osadnikowej wyposażonej w poduszkę sorbentową 
do pochłaniania substancji ropopochodnych. Zastosowany układ oczyszczania, gwarantuje 
uzyskanie dopuszczalnego, określonego w stosownych przepisach poziomu zanieczyszczeń 
wprowadzanego do środowiska. 

3.1. Stan istniejący 

Teren objęty opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne: 
• kable teletechniczne, 
• kable energetyczne ułożone fragmentami w obrębie gospodarstw i budynków 

mieszkalnych, 
• sieć wodociągową, 
• sieć kanalizacyjna grawitacyjno – tłoczna, 
• napowietrzne linie energetyczne na słupach. 
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3.1.1. Istniejące drogi gminne 

Istniejące drogi gminne na terenie objętym opracowaniem, stanowią jezdnie asfaltowe, z 
płyt betonowych i ziemne. Drogi te, częściowo zostały utwardzone w wyniku ruchu kołowego. 
Szerokości jezdni ziemnej aktualnie wynosi od 3,5 do 4,5 metra, z tego też powodu, nie w 
każdym miejscu możliwe jest swobodne i bezpieczne mijanie się pojazdów. Niedostateczna 
szerokość jezdni ziemnej na terenie objętym projektem, wymusiła na kierujących pojazdami 
wzmożoną ostrożność, zwłaszcza w miejscach mijanek. W okresach jesienno-zimowych i w 
czasie dużych opadów atmosferycznych podłoże rozmięka i jest trudno przejezdne. Drogi nie 
posiadają odwodnienia, dlatego w okresach deszczowych i roztopowych tworzą się błota i teren 
jest szczególnie uciążliwy dla pieszych. Nawierzchnie przedmiotowych ulic nie są wyprofilowane, 
dlatego występują liczne nierówności, a także duże zagłębienia, w których zbiera się woda 
deszczowa. 

Przyległy obszar do dróg gminnych, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Działki 
zabudowane są budynkami jednorodzinnymi. 

3.2. Lokalizacja inwestycji 

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie na działkach 23/14, 24, 25/3, 160/1, 165, 
217/7, 217/88, 217/89, 218, 219/3, 231, 232/3, 232/5, 232/7, 236, 285 obręb Lubań 0006, 
173 obręb Liniewko Kościerskie 0005 jednostka ewidencyjna Nowa Karczma 220607_2. 

3.3. Stan prawny 

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna uchwałą nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Nowa 
Karczma z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Nowa Karczma w  obrębie geodezyjnym Lubań (plan dostępny na 
stronie internetowej http://mpzp.igeomap.pl/doc/koscierzyna/nowakarczma/10.pdf ) 

Dla zamierzenia budowlanego uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach nr  
3/2016 z dnia 12.02.2016 r. znak sprawy RPPGKiOŚ.600-1.9.11.2015.MM stwierdzająca brak 
potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko. 

4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Inwestor – Gmina Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma 
Projektant – EcoTech Sp. z o.o., Sp. K., ul. Słoneczna 39a, 83-021 Wiślina; 
Wykonawca - wyłoniony w drodze przetargu. 

5. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu i zabytków 

Teren objęty zakresem inwestycji nie znajduje się w obrębie żadnego obszaru chronionego. 
Ze względu na to, iż projektowany układ drogowy przekracza długości 1 km, zgodnie z § 3 
ust.1 pkt. 60 i 79 oraz ust 2, pkt. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w 
sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2010 nr 213 
poz. 1397), inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko. Wobec czego wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach. 

W trakcie eksploatacji nie występuje i nie będzie występować niekorzystne oddziaływanie 
odprowadzanych ścieków deszczowych, na zdrowie ludzi i zwierząt, na glebę, wody podziemne, 
powierzchnię terenu, rośliny, klimat, dobra kultury, krajobraz, itp. Ocenia się, że przedmiotowe 
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ścieki deszczowe odprowadzane do rzeki Leniwki po oczyszczeniu w układzie osadnik z 
poduszką sorbcyjną nie będą źródłem istotnego, niekorzystnego oddziaływania na środowisko. 
Zastosowano technologię oraz materiały budowlane przyjazne środowisku, jak również 
zapewniające szczelność. Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robót ziemnych będzie 
częściowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopów, a nadmiar wywieziony na miejsce 
wskazane przez Inwestora. 

Trasa projektowanych sieci nie koliduje z występującą na terenie objętym opracowaniem, 
roślinnością lub zielenią ozdobną. W ramach inwestycji,  nie zachodzi konieczność usunięcia 
drzew. W rejonie istniejących drzew roboty prowadzić ze szczególną ostrożnością, wykopy 
wykonując ręcznie. Pnie drzew zabezpieczyć przed uszkodzeniem poprzez obłożenie ich na 
całym obwodzie deskami i owinięcie drutem. Odsłonięte korzenie zabezpieczyć przed 
wysychaniem okrywając matami słomianymi i folią. W trakcie prowadzenia prac latem należy 
okresowo maty zwilżać wodą. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyć 
preparatami grzybobójczymi. 

Działki na których będzie prowadzona inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków. 

6. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu jakim jest budowa układu drogowego wraz siecią kanalizacji 
deszczowej i oświetlenia ulicznego nie będzie oddziaływał na działki sąsiednie. Obszar 
planowanej inwestycji jest tożsamy z obszarem oddziaływania. Inwestycja nie narusza 
przepisów Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3 pkt 20 i art. 28 ust.2. Dla 
przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostało umorzone postępowanie w sprawie wydania 
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

7. Wpływ inwestycji na środowisko i tereny przyległe 

Inwestycja nie będzie oddziaływała negatywnie na środowisko. Zastosowano technologię 
oraz materiały budowlane przyjazne środowisku, jak również zapewniające szczelność 
(rurociągi, studnie, kosze osadnikowe). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robót 
ziemnych będzie częściowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopów, a nadmiar wywieziony 
na miejsce wskazane przez Inwestora lub na składowisko odpadów. 

8. Gospodarka odpadami 

Na etapie budowy będą powstawały liczne odpady związane z pracami ziemnymi, 
użytkowaniem sprzętu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla 
pracowników. Wskazane jest prowadzenie robót w oparciu o najnowsze technologie, a powstałe 
w trakcie budowy odpady powinny być w miarę możliwości wtórnie wykorzystywane lub 
usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania robót budowlanych. 

Na terenie budowy mogą powstawać następujące odpady: 
• beton i gruz z rozbiórek; 
• złom stalowy; 
• żwir, kostka granitowa; 
• gleba i grunt w wykopów; 
• zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych; 
• zużyte czyściwo i ubrania ochronne; 
• opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone; 
• nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne. 



 

 

 strona 8 z 36 

 

 

Zużyte oleje, czyściwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi będą 
powstawały podczas konserwacji, eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych  
do prac budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy rodzaj odpadów 
niebezpiecznych należy gromadzić i przechowywać oddzielnie w szczelnych pojemnikach. 
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub 
unieszkodliwienia ma odbywać się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie 
odpadów niebezpiecznych. 

Odpady inne niż niebezpieczne – powstają podczas robót budowlanych oraz przygotowania 
do budowy. Planując organizacje placu budowy należy więc przewidzieć selektywne 
gromadzenie i usuwanie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców 
wtórnych.  W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu przetwórczego, 
jak i na składowisko. W celu ochrony zieleni zwłaszcza w fazie realizacji inwestycji zabronić 
wylewania chemikaliów, a także wody z osadami cementowymi lub wapiennymi. Wszelkie 
pojemniki z chemikaliami i materiałami napędowymi znajdujące się na placu budowy 
zabezpieczyć przed wyciekiem. 

Prócz ww. odpadów na terenie budowy będą powstawały odpady bytowe pracowników  
tj. puszki, butelki, papiery. Należy przygotować na nie odpowiednie pojemniki, które powinny 
być systematycznie opróżniane. 

9. Geotechniczne warunki posadowienia 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 
września 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do głębokości 1.2 m i nasypy do wysokości 3.0 m 
wykonywane zwłaszcza przy budowie dróg w prostych warunkach gruntowych – ustala sie dla 
przedmiotowej inwestycji, II kategorię geotechniczną. Opinia w załączeniu. 

10. Roboty ziemne - zasady bhp 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych 
reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,  
Nr 47, poz. 401). 

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe 
zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od głębokości 1,0 m. Zabezpieczenie ścian wykopu o 
głębokości powyżej 1,0 m zapewnia się przez: 

• wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie), 
• wykonanie umocnień pionowych ścian. 

Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu. 
Bezpieczny kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów średniospoistych kąt 
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien być  
nie większy niż kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia 
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości 
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia ścian wykopów do głębokości 
2,5 m wykonuje się jako typowe, jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie nie przewiduje się obciążeń 
spowodowanych przez inne budowle, środki transportu lub składowany materiał, urobek. 

W każdym przypadku prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

• W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości trzykrotnej 
głębokości należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych  
od wykopu. 
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• Sprawdzać skarpy i obudowę z umocnieniami po każdym deszczu i po dłuższej 
przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót montażowych w wykopie. 

• Likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu  
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia. 

• Wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów. 
• Nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu ze ścianami obudowanymi. 
• Składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu. 
• Zachować bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli. 
• Każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i oznakowania 

wykopów. 
• Każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę bezpieczną 
związaną z pracą maszyn. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z dokumentacją 
techniczną dotyczącą zakresu prac związanych z całością inwestycji. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową,  
na której widnieje projektowana sieć oraz istniejące uzbrojenie techniczne podziemne  
i nadziemne. Prowadzenie robót ziemnych i montażowych w bezpośrednim sąsiedztwie 
istniejących instalacji elektrycznych, gazowych itp. należy prowadzić w bezpiecznej odległości, 
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urządzeń. Prace w wykopach  
i wyrobiskach o głębokości większej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodą bezwykopową 
muszą być wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdującej  
się nad wykopem. 

11. Uwagi końcowe 

Wszelkie materiały budowlane użyte w budowie muszą posiadać wymagane atesty i 
certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiałów wykończeniowych i ich kolory muszą przed 
zastosowaniem uzyskać ostateczną akceptację Inwestora. Wszystkie prace budowlane i 
montażowe wykonywać pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polską Normą 
szczegółowymi ustawami i przepisami przestrzegając warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie 
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz. 
Ust. Nr 24/1994. 

Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urządzenia, materiały (dotyczy to 
również projektów branżowych) można, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastąpić innymi o 
analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objęte niniejszym opracowaniem 
wyjaśnione będą w ramach nadzoru autorskiego.  

• Szczegółowe informacje związane z poszczególnymi obiektami i urządzeniami 
zawarte są w projekcie branży drogowej, sanitarnej, elektrycznej stanowiącym 
integralną część niniejszej dokumentacji. 

• W celu zachowania wszelkich naturalnych układów przyrodniczych należy ograniczać 
do minimum prace ziemne, ruch ciężkiego sprzętu oraz wycinkę drzew i krzewów. 

• W czasie prac budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć roboty ziemne tzn. nie 
wolno pozostawiać niezabezpieczonych otworów w ziemi, do których mogłyby się 
dostać oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i, 
dlatego prace budowlane należy prowadzić w ten sposób, aby ochronić wody 
powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i składów. 



 

 

 strona 10 z 36 

 

 

• Należy unikać dewastacji lokalnego układu dróg polnych i gminnych, place zaplecza 
budowy należy przywrócić do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny być 
poprowadzone z dbałością o walory środowiska przyrodniczego. 

• Bazę postojową sprzętu, składy materiałowe i paliw zorganizować poza terenami 
podmokłymi oraz poza strefą bezpośredniego spływu wód do cieków i zbiorników 
wodnych. 

• Ograniczyć w maksymalnym stopniu szerokość strefy montażowej, zdejmować i 
zabezpieczać żyzną warstwę gleby, przed wymieszaniem jej z ziemią jałową z dna 
wykopu. Odtwarzać strukturę glebową. 

• Organizacja placu budowy musi uwzględniać wymagania ochrony środowiska w 
zakresie gospodarki odpadami. 

• Budowę realizować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami (również BHP). 
• Należy przestrzegać ustaleń wynikających z treści uzgodnień załączonych do 

projektów. 
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1. Materiały wyjściowe 

• Decyzja lokalizacyjna. 
• Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 
• Podkłady geodezyjne do celów projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej). 
• Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.). 

• Wytyczne projektowania ulic (IBDiM – Warszawa 1992 r.). 
• Wytyczne projektowania dróg (GDDP – Warszawa 1995 r.). 
• Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (GDDP 

Warszawa 1997 r.). 
• Zarządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r – 

Instrukcja o znakach drogowych. 
• Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające. 
• Polskie i branżowe normy. 

2. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa układu drogowego wraz z infrastrukturą 
techniczną uzbrojenia podziemnego oraz oświetlenia ulicznego na terenie miejscowości Lubań – 
Linewko Kościerskie. 

Istniejące drogi na przedmiotowym terenie posiadają nawierzchnię gruntową oraz 
częściowo asfaltową, która nie zapewnia odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych, co 
powoduje gromadzenie się wód opadowych w wielu miejscach. Ponadto brakuje odpowiednich 
odbiorników wód deszczowych, które gwarantowałyby ich prawidłowe odprowadzanie. 

Planuje się poprawę odprowadzenia wód deszczowych poprzez budowę utwardzonych dróg, 
chodników oraz zjazdów na działki prywatne, które zapewnią odpowiednie spadki poprzeczne i 
podłużne, sprowadzając tym samym wody opadowe do nowo-projektowanej kanalizacji 
deszczowej. Ponadto poprzez poprawę warunków infrastrukturalnych wzrośnie poziom 
bezpieczeństwa ruchu oraz pieszych. 

Parametry projektowanej infrastruktury: 
• jezdnia szerokości 5,5 m, z betonu asfaltowego, 
• jezdnia szutrowa 5,0 m 
• pasy zieleni drogowej oddzielającej chodnik od jezdni szer. 0,5 metra 
• ciąg pieszo – rowerowy szerokości 2,5 metra, z kostki betonowej gr. 6 cm, na 

szerokości 1,5 m kostka gładka, niefazowana, na szerokości 1,0 m kostka płukana z 
posypką (kolory do uzgodnienia z inwestorem), 

• zjazdy do posesji prywatnych, z kostki betonowej gr. 8 cm, grafitowej 
• progi zwalniające (urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, najazdowe, 

wyspowe), 
Ponadto w zakresie inwestycji występuje budowa kanalizacji deszczowej, do której zostaną 

odprowadzone wody deszczowe z projektowanej infrastruktury drogowej. 
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3. Opis stanu istniejącego 

3.1. Istniejące konstrukcje 

Pod projektowaną konstrukcją jezdni i chodników znajdują się sieci energetyczne, 
telekomunikacyjne, wodociągowe oraz sanitarne. Ponadto występuje istniejące oświetlenie 
uliczne. 

3.2.  Trasa w planie i przekroju podłużnym 

Teren istniejących ulic przebiega w sposób pagórkowaty - występują wzniesienia w 
większości o spadku jednostronnym. 

4. Projektowane zagospodarowanie terenu 

W obszarze objętym opracowaniem zaplanowano roboty: 
• roboty rozbiórkowe istniejących nawierzchni, 
• roboty ziemne, 
• budowa kanalizacji deszczowej, 
• zabezpieczenie istniejących sieci podziemnych, 
• rozebranie istniejących ogrodzeń, 
• wycięcie istniejących drzew kolidujących z projektowaną infrastrukturą, 
• budowa jezdni szerokości 5,5 metra z betonu asfaltowego, 
• budowa jezdni szerokości 5 m żwirowej, 
• budowa progów najazdowych, wyspowych, 
• budowa ciągu pieszo – rowerowego o szerokości 2,5 m, 
• budowa ciągu pieszego o szerokości 2,0 m, 
• przebudowa i budowa zjazdów, 
• roboty porządkowe, 
• oznakowanie drogi. 

5. Zestawienie powierzchni 

W skład powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodzą: 
• nawierzchnia jezdni, bitumiczna      5660 m2 
• nawierzchnia żwirowa       6770 m2 
• nawierzchnia chodnika z kostki betonowej piaskowej 6 cm      1421 m2 
• nawierzchnia ciągu pieszo – rowerowego  z kostki betonowej 6 cm 

o na szerokości 1,5 m z kostki gładkiej niefazowanej   514 m2 
o na szerokości 1,0 m z kostki płukanej z posypką   343 m2 

• nawierzchnia zjazdów do posesji z kostki betonowej grafitowej 8 cm  830 m2 

6. Projektowane odwodnienie 

Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje się poprzez spadki poprzeczne i 
podłużne i dalej do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, a nią do rzeki Leniwki działka 
165 obręb Lubań. 
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7. Zestawienie materiałowe 

 
Poz. Materiał Ilość 

1 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o gr. 5 cm 5660 m2 

2 Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm- gr. 7 cm 6770 m2 

3 Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm 2281 m 

4 Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementono-piaskowej 1070 m 

5 
Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej grafitowej o gr. 8 cm; kostka bet. 
wibroprasowana z podsypką grafitową 830 m2 

6 
Nawierzchnia chodników z kostki brukowej czerwonej o gr. 6 cm; kostka bet. prostokątna, 
płukana, kolorowa z posypką 1421 m2 

7 
Nawierzchnia ciągów pieszo-rowerowych z kostki brukowej czerwonej o gr. 6 cm; kostka 
bet.prostokątna, gładka bezfazowa 514 m2 

8 Przepust z rury żelbetonowej DN800 pod drogą 18 m 

9 Ława fundamentowa betonowa - przepust DN800 5,4 m3 

10 Ścianki czołowe dla rur o DN800 2 szt. 

11 Przepust z rury betonowej DN500 pod drogą  na wysokości dz. nr 219/2 12 m 

12 Ława fundamentowa betonowa - przepust pod drogą na wysokości dz. nr 219/2 3,6 m3 

13 Przepust  z rury żelbetonowej DN800 - przepust na rowie melioracyjnym w 2+142 km 8,4 m 

14 Ława fundamentowa betonowa - przepust na rowie melioracyjnym w 2+142 km 2,52 m3 

15 Ścianki czołowe dla rur DN800 - przepust na rowie melioracyjnym w 2+142 km 2 szt. 

16 Obramowanie studzienek kostka betonową nieregularną 13 m2 

8.  Podstawowe kryteria projektowe 

Parametry techniczne projektowanych ulic zostały określone na podstawie Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z 
dnia 14 maja 1999 r.). 

 
Parametr techniczny Wielkość 

Szerokość jezdni 5-5,5 m 
Szerokość ciągu pieszo – rowerowego 2,5 m 

Szerokość ciągu pieszego 2,0 m 
Ilość pasów ruchu 2x2,75 m oraz 2x2,5 m 
Kategoria ruchu KR2 

Pochylenie podłużne 0,5-5,7% 
Pochylenie poprzeczne, daszkowe oraz jednostronne 2% 
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9. Dane do zaprojektowania nawierzchni 

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano stosując się do katalogu typowych konstrukcji 
nawierzchni podatnych i półsztywnych oraz badań geotechnicznych, które wykazały iż grunt 
rodzimy wykazuje nośność na poziomie G3-G4. W związku z powyższym postanowiono 
wzmocnić konstrukcję jezdni warstwą stabilizacji gruntu cementem o wytrzymałości Rm=2,5 
MPa. 

Dane do zaprojektowania: 
Kategoria ruchu – KR3 
Klasa drogi - D 
Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia bitumiczna w km 0+000,00 km - 0+934,75 km 

• warstwa ścieralna - beton asfaltowy , gr. 5 cm, 
• warstwa wiążąca - beton asfaltowy, gr. 7 cm, 
• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – frakcja 0/31,5 mm gr. 20 cm, 
• grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm, 

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia szutrowa w km 0+934,75 km - 2+254,40 km 
• warstwa ścieralna - kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5 

mm, gr. 15 cm, 
• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/63 mm, gr. 15 cm, 
• pospółka, gr. 15 cm, 

Nawierzchnia zjazdów - kostka betonowa 
• kostka brukowa betonowa, szara gr. 8 cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, 
• kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie – frakcja 0/31,5 mm gr. 15 cm, 
• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 2,5 MPa, gr. 

15 cm, 
Ciąg pieszo - rowerowy oraz chodnik 

• kostka betonowa gr. 6 cm, 
• podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm, 
• podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm = 1,5 MPa, gr. 

10 cm. 

10. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 

W celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz pieszych, zdecydowano się na 
wykonanie progów zwalniających wyspowych, przykręcanych.  

11. Organizacja ruchu 

Z wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 
430 z dnia 1999.02.03 droga gminna jest klasy dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa, 
dwukierunkowa o szerokości nawierzchni do 5,5 m 

 Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie „Instrukcji o 
znakach i sygnałach drogowych” wg Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a także: 
„Instrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zał. do zarządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120) 

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdłuż w/w drogi powinno spełniać następujące 
parametry: 

• grupa wielkości: ŚREDNIE, 
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• wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem, 
• podkład z blachy ocynkowanej z tyłem malowanym na szaro, 
• krawędzie znaków podwójnie gięte, 
• konstrukcje wsporcze do znaków oraz słupki wyłącznie z rur ocynkowanych. 

 
 

Opracował: 

Tomasz Komar  POM/0240/PWOD/08 
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1. Podstawa opracowania 

• Zlecenie Inwestora – Gmina Nowa Karczma, 
• Mapy do celów projektowych w skali 1:500, 
• Zakres określony przez Zamawiającego 
• Techniczne badania podłoża gruntowego, 
• Obowiązujące normy i przepisy, 
• Wizja lokalna. 

2. Dane ogólne 

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje się budowę kanalizacji deszczowej zbierającej 
wody z ulicy wykonanej z powierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego i ciągu pieszo-
rowerowego z kostki betonowej. Kanalizacja będzie składała się z kolektora głównego o 
średnicy Ø250 mm, wpustów deszczowych, przykanalików i wylotu do odbiornika – rzeki 
Leniwki. Celem przedsięwzięcia jest poprawienie warunków bytowych mieszkańców oraz 
zwiększenie bezpieczeństwa na drodze w omawianej miejscowości 
Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Wszystkie prace związane z realizacją ww. 
przedsięwzięcia, zostaną wykonane z zastosowaniem technologii minimalizującej negatywne 
oddziaływanie na środowisko i okolicznych mieszkańców. 

3. Projektowane rozwiązanie 

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej składający się z: 
• rur i kształtek Ø160x4,7, Ø200x5,9, Ø250x7,3 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej 

ściance, gładkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w 
kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku kształtek. Uszczelki z 
pierścienia stabilizującego PP oraz elastomeru TPE. Wymagana szczelność rur na 
podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i 
odchyleniu kątowym 4o, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelność rur na 
nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury 15% i 
odchyleniu kątowym 6˚, zgodnie z PN-EN 1277, 

• studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych Ø630, 
• studzienek rewizyjnych, betonowych Ø1000,Ø1200, 
• studnie osadnikowe, betonowe DN1500, DN2000, 
• wpustów ulicznych punktowych DN400, 
• wymiana istniejących przepustów. 

 
Zestawienie materiałowe 

Poz. Materiał Ilość 

1 Rurociąg kanalizacyjny z PVC, kielichowe DN150 177 m 

2 Rurociąg kanalizacyjny z PVC, kielichowe DN250 900 m 

3 Rurociąg kanalizacyjny z PVC, kielichowe DN200 194 m 

4 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania DN110 10 m 

5 Hydranty pożarowe nadziemne na trójniku kołnierzowym DN80 2 szt. 

6 
Studzienki rewizyjne uliczne DN400 z wpustem żeliwnym z osadnikiem i koszem z 
pierścieniem odciążającym 42 szt. 

7 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych DN1000 22 szt. 
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8 Studzienki rewizyjne DN600 z tworzywa sztucznego 16 szt. 

9 Poduszka sorbentowa ᴓ500 2 szt. 

10 Studnia osadnikowa betonowa DN1500 2 szt. 

11 Studnia DN2000 na istniejący przepust na rzece Leniwkce 1 szt. 
 

Studzienki rewizyjne Ø630 z tworzyw sztucznych SN 8  
Zaprojektowano na załamaniach pionowych i poziomych rurociągu, w miejscu zmiany średnicy, 
na odcinkach prostych co 50 m oraz w miejscu włączenia przyłącza kanalizacyjnego. Studnia 
składa się z kinety z polipropylenu PP – b z uszczelką, rury trzonowej z PP – b, uszczelki do rury 
strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 z żeliwnym włazem o nośności 40t (w drogach) lub 
pierścieniem i pokrywą betonową w gruntach ornych i terenach zielonych. W miejscach 
narażonych na dodatkowe obciążenia, przewidzieć montaż studzienek z włazem typu ciężkiego i 
płytą odciążającą. Zastosować studzienki ze spadkiem wewnętrznym kinety w kierunku 
przepływu, wynoszącym 2%. Rzędne włazów dostosować do rzędnych chodników, dróg i terenu 
zabudowanego. Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostać 
zabezpieczone dodatkowym kręgiem betonowym chroniącym studnie przed uszkodzeniem w 
trakcie prac polowych. Przyjęte rozwiązanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnić 
całkowitą szczelność, odporność na infiltrację wód gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie 
ścieków do wód gruntowych.  
W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej należy zabezpieczyć studzienkę przed 
wyporem.  

 
Studnie betonowe Ø1000, Ø1200  
Projektuje się studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o normę PN-EN 1917:2004. Wszystkie 
elementy łączone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poślizgowej z prefabrykowaną 
kinetę betonową. 

Parametry studni: 
• beton klasy min. C40/50, 
• nasiąkliwość betonu <5%, 
• wodoszczelność W8, 
• szerokość rozwarcia rys do 0,1 mm, 
• wskaźnik w/c nie większy od 0,45, 
• beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach także w kinecie, 
• elementy wyposażone w szerokie stopnie złazowe w kolorze żółtym, montowane w 

rozstawie pionowym 250mm, 

• kręgi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozagęszczalnego, 
• minimalna siła wyrywająca stopień nie mniejsza od 5 kN. 

Przejścia szczelne systemowe wykonać w postaci: 
• uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton), 

Podstawę studni projektuje się jako dennicę monolityczna, z kinetą monolityczną. Dennica z 
kinetą wykonana z betonu samozagęszczalnego, parametry betonu jednakowe w całym 
elemencie, również w kinecie. 
Zwieńczenie studzienek: 

• pokrywa z zintegrowanym pierścieniem odciążającym, o wymiarze większym niż 
studnia przenosząca obciążenia na grunt wokół niej. Pokrywa wykonana jako 
żelbetowa z betonu samozagęszczalnego, 

• łączenie się z kręgiem przy pomocy uszczelki gumowej. 
Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne o wysokościach 
60,80,100mm. Pierścienie łączą się między sobą na pióro-wpust. 
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Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej 
lub podłożu betonowym. Posadowienie studni na niezagęszczonym, niestabilnym podłożu może 
spowodować osiadanie studni. Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is 
= 0.98, moduł odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy 
od 2,2. Na tak przygotowanym podłożu należy posadowić dennicę. Dennica posiada gotowe 
przyłącza umożliwiające podłączenie króćców przyłączeniowych. Przy jej montażu należy 
zwrócić szczególną uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek dennicy nakładamy 
uszczelkę gumową. Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego kielich i dokładnie 
smarujemy pastą poślizgową. W celu zapewnienia prawidłowego przenoszenia obciążeń między 
elementami studni, na zewnętrznej krawędzi złącza dolnego elementu układamy zaprawę 
klejową o grubości maksymalnie 10 mm. Po nałożeniu górnego elementu należy go delikatnie 
docisnąć poprzez podkład drewniany tak, aby nadmiar kleju wypłynął. 
Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza się go na 
pokrywach, zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych które posiadają odpowiednie gniazda 
zabezpieczające właz przed przesunięciem. W drogach należy stosować włazy żeliwne typu 
ciężkiego (40 t). W przypadku lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza się montaż 
włazu żeliwnego o klasie obciążenia C250. Należy stosować wyłącznie włazy z wypełnieniem 
betonowym. Dla studni rozprężnej należy stosować włazy z wypełnieniem betonowym z 
wentylacją. Studnie wyposażyć w stopnie złazowe żeliwne powlekane PP, antypoślizgowe. 

3.1. Wpusty uliczne punktowe, przykanaliki 

Zaprojektowano wpusty uliczne żeliwne typu D 400 klasa obciążenia 400 kN o wymiarach 380 x 
380 mm. Dodatkowym wyposażeniem wpustów ulicznych są kosze osadnikowe, podwieszane 
poniżej nasady, w celu zbierania zanieczyszczeń ze ścieków opadowych. Wpust wykonać z 
osadnikiem min 1,0m, pierścieniem odciążającym i przykryte kratą żeliwną. Połączenie wpustu z 
kanalizacją wykonać za pomocą przykanalika Ø160x4,7 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej 
ściance, gładkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury 
oraz uszczelkami wargowymi w przypadku kształtek. 

3.2. Układ podczyszczania ścieków  

Na potrzeby oczyszczania wód opadowych i roztopowych projektuje się osadniki DN1500 z 
częścią osadową 0,5 m, wyposażone w poduszkę sorbcyjną. Osadniki stanowią studzienki 
betonowe SO1 i SO2 bezpośrednio przed studnią wyłączeniową DN2000 posadowioną na 
przepuście bet. DN800 prowadzącym wody rzeki Leniwki (działka 165 obręb Lubań) za 
zbiornikiem wodnym.  
Osadniki są to urządzenia służące do podczyszczania wód deszczowych, poprzez oddzielanie 
zawiesiny łatwo opadającej o gęstości większej od 1 kg/dm³. Działanie osadnika opiera się na 
wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przepływu. Proces ten przebiega poprzez 
zwiększenie powierzchni przypadającej na jednostkę doprowadzonych ścieków. Dzięki zjawisku 
grawitacji następuje rozdział dwóch faz: wody i zawieszonej w niej cząstek o gęstości większej 
od gęstości wody, dlatego wlot do osadnika wyposażony jest w deflektor stalowy lub 
aluminiowy zwiększający efektywność działania urządzenia. 
W każdy z punktów odprowadzania wód opadowych i roztopowych do odbiornika projektuje się 
poduszkę sorbentową Ø500 przeznaczoną do oddzielania substancji ropopochodnych z wód 
deszczowych płynących grawitacyjnie w systemie kanalizacji przed wprowadzeniem ich do 
odbiornika. Parametry i własności poduszki sorbentowej: 
 - gęstość ok. 50 kg/m3, 
 - wysoka olejofilność do 30 g oleju/1 g sorbentu, 
 - bardzo duża hydrofobowość do 1% masy własnej, 
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 - nietoksyczna, niezatapialna, 
 - możliwość wielokrotnego użytku, 
 - zdolność do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody. 
Poduszka sorbentowa to odpowiednio ukształtowany worek wykonany z mocnej włókniny 
wypełniony sorbentem olejowym polipropylenowym. Sorbent ten wchłania wszystkie oleje 
pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gęstości.  
W skład układu wchodzą: 

• elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik Ø1500mm z częścią osadową, 
otworami lub przejściami szczelnymi do podłączenia rur kanalizacyjnych, krąg 
nadbudowy, pokrywa), właz, 

• poduszka sorbentowa Ø 500,  
• trójnik z wyprowadzoną rurą do dna, włączony do odpływu, 
• deflektor z blachy na dopływie. 

Ze względu na ilość dopływających wód opadowych i roztopowych oraz niewielki ruchu 
samochodowy, wymianę poduszki sorbentowej należy przeprowadzić wraz z przeglądem 
eksploatacyjnym co 6 miesięcy. 

3.3. Przebudowa istniejącego przepustu betonowego pod droga gminną Lubań – 
Liniewko Kościerskie prowadzącego wody rzeki Leniwki 

Projektuje się przebudowę istniejącego przepustu betonowego DN600 w nurcie rzeki Leniwki 
pod przedmiotową drogą gminną na przepust betonowy DN800 dostosowany do obciążenia 
projektowanego układu drogowego wraz z umocnieniem za pomocą ścianek czołowych i 
wbetonowanego narzutu kamiennego. Po obu stronach przepustu wykonać barierkę ochronną. 

3.4. Przepusty betonowe 

Projektuje się wymianę istniejących przepustów odpowiednio: 
• w 0+550 km – na rurę betonową DN500, 
• w 0+343 km – na rurę betonową DN800, 
• w 2+142 km – na rurę betonową DN800, 
o nośności odpowiedniej do zaprojektowane kategorii ruchu. 

4. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi i istniejącym uzbrojeniem 
podziemnym 

4.1. Skrzyżowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyżowaniach z projektowanymi rurociągami 
zabezpieczyć pustakiem kablowym dwudzielnym L=1,0m. W miejscach zbliżeń i kolizji z siecią 
telekomunikacyjną i energetyczną prace wykonywać ręcznie. Na 7 dni przed rozpoczęciem prac, 
Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o rozpoczęciu robót. W 
powiadomieniu tym należy podać również kontakt telefoniczny do kierownika budowy. Podczas 
wykonywania prac stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień użytkowników 
istniejącego uzbrojenia. 

4.2. Układanie rurociągów w wykopie 

Montaż rurociągów wykonywać przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociągi  
z PE dla wodociągu i PVC-U dla kanalizacji, układać na podsypce z piasku gr. 15 cm  
na głębokości 1,6 m. Rurociąg obsypać warstwami 15 - 20 cm, zagęszczając każdą warstwę do 
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uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociągiem o stopniu zagęszczenia wg zmodyfikowanej 
metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypać gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zagęszczając 
każdą mechanicznie do 97% ZMP. Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na 
załamaniach trasy oraz na zasuwach, hydrantach i odgałęzieniach wodociągu. Bloki oporowe 
wykonywać bezpośrednio w wykopie w sposób zapewniający zaparcie bloczku o nienaruszoną 
ścianę wykopu. Przed wykonaniem bloków powierzchnię rur i kształtek zabezpieczyć warstwą 
folii budowlanej. Wzdłuż wodociągu ułożyć drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY. 
Połączenia przewodu identyfikacyjnego muszą być izolowane. Dla wodociągu 0,5 m, nad 
układanym rurociągiem rozwijać taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego. Trasę wodociągu, 
lokalizację zasuw i hydrantów oznaczyć za pomocą tabliczek informacyjnych umieszczonych 
na obiektach stałych lub na słupkach betonowych lub stalowych, zabezpieczonych 
antykorozyjnie za pomocą powłok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociągów, miejsca 
montażu armatury odcinającej i hydrantów, pokazano w części rysunkowej opracowania. 

4.2.1. Odwodnienie wykopów 

W związku z możliwością wystąpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopów budowlanych, 
projektuje się odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej. Pompy będą 
zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopów zostanie 
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej działki, co nie zachwieje stanu wód gruntowych 
na większym terenie. 

4.3. Wykopy 

Z uwagi na wykonywanie robót ziemnych w sąsiedztwie terenów zabudowanych, w wąskim 
pasie drogowym, jak też w miejscach o intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy na tych 
odcinkach wykonywać wąsko przestrzenne z pełnym umocnieniem ścian sposobem ręcznym ze 
wspomaganiem sprzętu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopów można zastosować tzw. 
szalunek słupowy lub wykonać grodzicami stalowymi typu Larsena zgodnie z PN-68/B-06050. 

5. Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych 

5.1. Roboty ziemne 

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót ziemnych 
reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 
47, poz. 401). Do robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów dla różnego rodzaju 
instalacji najczęściej występują zagrożenia takie jak: 

• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu, 
• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny 

budowlanej (łyżka koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się, 
• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni. 

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkowe 
zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od głębokości 1,0 m. 
Zabezpieczenie ścian wykopu o głębokości powyżej 1,0 m zapewnia się przez: 

• wykonanie wykopu ze ścianami pochylonymi (skarpowanie), 
• wykonanie umocnień pionowych ścian. 

Wykopy ze skarpami wykonuje się w celu zabezpieczenia przed osunięciem się gruntu. 
Bezpieczny kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów średniospoistych kąt 
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nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien być nie 
większy niż kąt stoku naturalnego. Wykopy o ścianach pionowych muszą mieć umocnienia 
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości 
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. 
W każdym przypadku prowadzenia robót ziemnych należy przestrzegać następujących 
wymagań: 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości trzykrotnej 
głębokości należy wykonać spadki umożliwiające odpływ wód deszczowych od 
wykopu, 

• sprawdzać skarpy i obudowę z umocnieniami po każdym deszczu i po dłuższej 
przerwie w pracy oraz przed każdym rozpoczęciem robót montażowych w wykopie, 

• likwidować naruszenia struktury gruntu skarpy przez usunięcie tego gruntu z wykopu 
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia, 

• wykonywać bezpieczne zejścia i wejścia do wykopów, 
• nie składować materiałów i urobku w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi 

wykopu ze ścianami obudowanymi, 
• składować materiał przy wykopach ze skarpami poza klinem odłamu gruntu, 
• zachować  bezpieczne odległości wykopów od istniejących budowli, 
• każdorazowe zakończenie prac wymaga trwałego zabezpieczenia i oznakowania 

wykopów, 
• każdorazowe rozpoczęcie robót wymaga sprawdzenia stanu wykopów. 

Przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę bezpieczną 
związaną z pracą maszyn. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z dokumentacją 
techniczną, dotyczącą zakresu prac związanych z całością inwestycji. Wykonawca przed 
przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą sytuacyjno-wysokościową, na 
której widnieje projektowana sieć i istniejące uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne. 
Prowadzenie robót ziemnych i montażowych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących instalacji 
elektrycznych, gazowych itp. należy prowadzić w bezpiecznej odległości, zgodnie z 
uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urządzeń. Prace w wykopach i wyrobiskach o 
głębokości większej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodą bezwykopową muszą być 
wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdującej się nad 
wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, taśmy 
ostrzegawczej ułożonej około 0,2 – 0,4 m na rurociągiem uzbrojenia terenu, należy ułożyć nowy 
odcinek taśmy z zachowaniem ciągłości elektrycznej. W sytuacji występowania wysokiego 
poziomu wód gruntowych, projektowane studnie betonowe i z tworzywa sztucznego należy, 
zabezpieczyć przed wyporem poprzez zastosowanie płyty betonowej fundamentowej na której 
należy posadowić studnie i zakotwić oraz dociążenie płytą żelbetową. 

5.2. Układanie rurociągów w wykopie  

Montaż rurociągów wykonywać przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociągi z PVC i PE 
układać zgodnie z projektowanymi rzędnymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, następnie 
obsypać warstwami 15-20 cm, zagęszczając każdą warstwę do uzyskania min. 20 cm przykrycia 
nad rurociągiem o stopniu zagęszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop 
zasypać gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zagęszczając każdą mechanicznie do 97% ZMP.  

5.3. Sposób wykonania wykopów wąskoprzestrzennych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wytyczyć wszystkie elementy uzbrojenia 
kolidujące z projektowaną kanalizacją. Na trasie projektowanej kanalizacji występują 
następujące elementy uzbrojenia: 
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• sieć wodociągowa, oświetlenie uliczne; 
• kable telefoniczne i teletechniczne, kable energetyczne; 
• kanalizacja deszczowa; 
• bezodpływowe zbiorniki na nieczystości (szamba); 
• sieć gazowa. 

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, roboty ziemne należy wykonywać 
ze szczególną uwagą pod nadzorem służb eksploatacyjnych danego medium. Występujące 
elementy uzbrojenia po odkryciu należy zabezpieczyć poprzez ich podwieszenie lub ułożenie w 
korytkach drewnianych (w zależności od wymagań służb eksploatacyjnych). Ze względu na 
zagłębienie kanalizacji prawie 3-4 m wszystkie występujące elementy uzbrojenia znajdować się 
będą nad projektowanym kanałem deszczowym. Szczegółowe rozwiązania wysokościowe 
naniesiono na profilach kanalizacji. W terenie mogą wystąpić niezinwentaryzowane urządzenia 
podziemne, które po odkryciu należy zgłosić odpowiednim służbom.  
Roboty ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i normami oraz 
szczegółowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczególności z PN-B-
10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 
Warunki techniczne wykonania”. Głębokie wykopy wąskoprzestrzenne pod projektowaną sieć 
kanalizacyjną należy wykonać z pełnym umocnieniem ścian wykopów. Z tego też względu 
zaleca się zastosowanie gotowych obudów szalunkowych nie wymagających zejścia do wykopu 
w czasie ich montażu, tzw. przestrzennych wielokrotnego użycia. Nadmiar urobku ziemnego 
zostanie rozplantowany wzdłuż trasy projektowanych przewodów oraz na gruntach wskazanych 
przez inwestora. Należy uzyskać zgody od właścicieli nieruchomości, na których planowane jest 
składanie urobku. Spośród gotowych systemów obudów szalunkowych dostępnych na rynku 
proponuje się zastosowanie obudowy wykopu słupowo płytowego z rozporami rolkowymi.  
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1. Informacje ogólne 

Projekt opracowano w celu wykonania oświetlenia ulicznego w ramach projektu pn. 
„Przebudowa drogi gminnej 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie” 

2. Przepisy i normy 

Instalacje elektryczne będą spełniać obowiązujące polskie przepisy i normy. W przypadku 
braku polskich uregulowań dotyczących konkretnych rozwiązań będą mieć zastosowanie normy 
IEC.  

3. Zakres projektu 

Zakresem swym projekt obejmuje: 
• rozdzielnicę zasilająco-sterowniczą,  
• schematy rozdzielnic zasilająco-sterowniczych, 
• plan zagospodarowania terenu, 
• obliczenia i dobory. 
Swoim zakresem projekt nie obejmuje projektu złącza kablowego. Projekt w zakresie 

ENERGA. 

4. Podstawowe dane do opracowania projektu 

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji: 
• Warunki Przyłączenia  
• Wypisy do celów informacyjnych z rejestru gruntów w obrębie działek objętych 

projektem, 
• mapa do celów projektowych, 
• uzgodnienia z zainteresowanymi osobami i instytucjami, 
• obowiązujące przepisy i normy, 
• zalecenia i wytyczne Inwestora. 

5. Oświetlenie drogi 

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR Warunkami Przyłączenia projektowane 
oświetlenie zostanie zasilone ze złącza kablowego zlokalizowanego w sąsiedztwie stacji Sn/nn 
Lubań Szkoła [7030] (złącze jest poza zakresem niniejszego opracowania, projekt ENERGA). Ze 
złącza kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, zasilająca Rozdzielnicę 
Oświetlenia Ulicznego (ROU), zlokalizowaną w pasie drogi wg projektu Energa. Z rozdzielnicy tej 
zostaną wyprowadzone linie kablowe wykonane kablem YAKY 4x25, zasilające grupę oświetlenia 
ulicznego. Równolegle do linii kablowych YAKY 4x25 należy ułożyć stalowy ocynkowany 
płaskownik Pfe/Zn 25x4. Wskazane na schemacie słupy oświetleniowe należy uziemić poprzez 
wykonania uziomu pionowego pogrążanego z użyciem stalowych prętów ocynkowanych. 
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Wskaźniki elektroenergetyczne i oświetleniowe 
L.p. Nazwa wskaźnika Dane Techniczne 

1 Znamionowe napięcie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz 
2 Znamionowe napięcie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz 

3 Układ sieci zasilającej / rozdzielczej TN - C 
4 Moc przyłączeniowa,  12,5 kW 
7 Moc zainstalowana 3,5 kW 

8 Współczynnik mocy – cos φ  0,9 

Zestawienie materiałowe 

Poz. Materiał Ilość 

1 
Benarka w kanałąch odkrytych lub tubelach luzem, przekrój bednarki do 120 mm2 Pfe/Zn 
25x4 995 m 

2 Kable elektryczne, YAKY 4x25 mm2 995 m 

3 Rura przepustowa DVK DN100 110 m 

4 Rozdzielnica oświetleniowa ROU 1 kpl. 

5 Słupy oświetleniowe z lampami LED 19 szt. 

6. Zasilanie instalacji oświetleniowej 

Projektowane oświetlenie zostanie zasilone nowymi liniami kablowymi wykonanymi kablem 
typu YAKY 4x25mm2, równolegle do linii kablowych należy ułożyć płaskownik Pfe/Zn 25x4mm. 
Linie zostaną wyprowadzone z projektowanych rozdzielnic ROU. Linie kablowe zostaną 
zabezpieczone w projektowanej rozdzielnicy oświetleniowej wspólną wkładką topikową. 
Załączanie opraw oświetleniowych sterowane będzie poprzez układ z zegarem astronomicznym. 
Będzie również istniała możliwość ręcznego załączenia oświetlenia. Wewnątrz wszystkich słupów 
oświetleniowych zostaną zainstalowane tabliczki podziałowo-rozdzielcze z gniazdem 
bezpiecznikowym z wkładką topikową typu Bi- Wts, 6A. W słupach w których konieczne jest 
wykonanie odgałęzienia linii kablowej stosować tabliczki rozgałęźne. 

Rozdzielnica ROU będzie wyposażona w: 
• Rozłącznik główny, 
• Kontrolę napięcia, 
• Układ automatyki z zegarem astronomicznym, 
• Ręczny przełącznik umożliwiający ręczne załączeni oświetlenia, 
• Zabezpieczenia obwodów wyjściowych, 
• Przekaźnik sterujący, 
• Zaciski przyłączeniowe obwodu zasilającego i obwodów wyjściowych, 
• Fundament betonowy do posadowienia w gruncie, 
• Obudowę minimum IP44 z daszkiem i możliwością montażu zamka patentowego. 

7. Układanie kabli 

Zasilanie zostanie wykonane kablem YAKY 4x25mm2. Równolegle do kabli układana będzie 
bednarka PFe/Zn 25x4mm. Projektowane linie kable należy układać w rowach kablowych na 
głębokości 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kable należy układać linią falistą, z zapasem. Po 
ułożeniu kabla przykryć go 10 cm warstwą piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a następnie na 
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całej długości linii w ziemi ułożyć folię oznaczeniową koloru niebieskiego i zasypać pozostały 
rów. Wykop zostanie zasypany, jednocześnie ubijając warstwy ziemi co 15cm. Po 
przeprowadzonych pracach ziemnych należy wykonać naprawy nawierzchni dróg, placów, 
chodników i trawników. Powtórna naprawa zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesięcy. W 
miejscach zbliżeń do innych instalacji uzbrojenia podziemnego prace wykonywać ręcznie. 

Przy układaniu kable zginać tylko w przypadku koniecznym, przy czym promień zgięcia 
powinien być możliwie duży, nie mniejszy niż 10-cio krotna zewnętrzna średnica kabla. 

Kable należy układać zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125, zachowując odległości przy 
zbliżeniach i skrzyżowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W przypadku braku możliwości 
zachowania wymaganych odstępów, kable należy układać rurach przepustowych PVC. Na kablu, 
co 10m oraz przy wejściu do rur ochronnych i wyjściu kabla, wykonać trwałe oznaczniki z 
napisami zawierającymi: 

• symbol i numer ewidencyjny kabla; 
• oznaczenie kabla; 
• rok ułożenia kabla. 
Trasę kablową pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podkładzie 

geodezyjnym. 

8. Oświetlenie 

Oświetlenie ulic zostanie zrealizowane przez zespół opraw oświetleniowych słupowych z 
ledowym źródłem światła. Oprawa przystosowana będzie do montażu na słupach i wysięgnikach 
∅60. Obudowa poliestrowa odporna na działanie promieniowania UV wzmacniana włóknem 
szklanym. Komora lampy IP56, komora osprzętu IP43. Oprawy będą montowane na 
ośmiometrowych słupach stalowych z wysięgnikiem 0,6m. Słupy posadowić na 
prefabrykowanych betonowych fundamentach. Wszystkie połączenia mechaniczne zabezpieczyć 
antykorozyjnie. 

Parametry oprawy LED: 
• Napięcie (V) 230 
• Moc (W) 120 
• Kąt rozsyłu światła (st) 130/80 
• Strumień świetlny (lm) 12000 
• Temperatura barwowa 
• Wymiary (mm) 720x280x112 5500-6500K 

9. System dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej 

Dla opraw oświetleniowych zaprojektowano następujące środki dodatkowej ochrony 
przeciwporażeniowej: 

• samoczynne wyłączenie zasilania w wymaganym czasie, przez zastosowanie urządzeń 
zabezpieczających przetężeniowych, 

• dodatkowe uziemienia ochronne. 
Ochronie podlegać będą oprawy oświetleniowe wyposażone w przewodzące części 

(obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze, złącza kablowe i metalowe słupy. 
Dodatkowo zostaną wykonane połączenia ochronne przy zastosowaniu magistrali z 

płaskownika (PFe/Zn 25x4), do której przyłączone będą w sposób mechanicznie trwały wszyskie 
metalowe (przewodzące) elementy. W przypadku nie uzyskania wystarczającej rezystancji 
uziemienia ostatnie słupy należy dodatkowo uziemić przy pomocy uziomów pogrążanych 
(wartość uziomu nie może przekraczać 30Ω).  

 
Opracował:     Paweł Iwaniuk    POM/0185/POOE/08 
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1 Podstawy opracowania 

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku 
(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z późn. zm.) i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informację ( Art. 
20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowiązany, sporządzić 
lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót oraz 
zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywania przez nich robót. Kierownik, jako osoba 
odpowiedzialna za całokształt spraw dotyczących bezpieczeństwa pracy na placu budowy, może 
żądać od wykonawców robót dokumentów stwierdzających, że zatrudnieni przez nich 
pracownicy posiadają odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im 
robót, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponują środkami ochrony indywidualnej, właściwymi 
dla rodzaju wykonywanej pracy. Może również, z racji wykorzystywanego przez nich na placu 
sprzętu i maszyn, żądać potwierdzenia, że spełniają wymagania wynikające z przepisów o 
ocenie zgodności, a ich operatorzy posiadają stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich 
obsługi. Wykonawca przed przystąpieniem do robót ziemnych powinien zapoznać się z mapą 
sytuacyjno-wysokościową, na której widnieje projektowana sieć i istniejące uzbrojenie 
techniczne podziemne i nadziemne. 

• Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny  
z zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku]; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia bezpieczeństwa i zdrowia. 

• Projekt budowlany opracowany przez EcoTech Sp. z o.o. Sp.k. 

2 Opracowanie obejmuje 

• Zakres oraz kolejność realizacji inwestycji 
• Określenie rodzajów i skali zagrożeń 
• Ustalenia regulujące poprawne prowadzenie budowy 
• Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego 

3 Informacje podstawowe 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 188035G Lubań – Liniewko Kościerskie. 

4 Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów 

4.1 Prace przygotowawcze 

Prace przygotowawcze obejmować będą: 
• rozbiórka istniejącej podbudowy i nawierzchni; 

4.2 Prace zasadnicze 

Prace związane z realizacja obiektów objętych projektem obejmują: 
• sieci kanalizacji deszczowej, 
• wpustów odwodnieniowych,  
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•  układ podczyszczenie wód deszczowych osadnik z poduszką sorbcyjną, 
• wykonanie korytowania, 
• ustawienie krawężników, 
• wykonanie nawierzchni jezdni, 
• ustawienie obrzeży chodnikowych, 
• wykonanie nawierzchni chodników. 

Specyfikę projektowanego obiektu budowlanego stanowią: 
• wykopy jamiste i liniowe o głębokości ponad 1,5m wykonywane ręcznie i sprzętem 

mechanicznym, 
• montaż rurociągów, 
• montaż armatury, 
• prace instalacyjne wod-kan; 
• prace elektroinstalacyjne; 
• wykonanie instalacji uziemienia; 
• wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;  
• montaż rozdzielnic na obiekcie; 
• dokonanie pomiarów rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skuteczności ochrony  
• od porażeń; 
• prace ogólnobudowlane; 
• montaż studni rewizyjnych. 

5 Elementy zagospodarowania terenu budowy mogące stwarzać zagrożenie dla 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

Budowa prowadzona będzie w terenie zabudowanym. Realizowany układ komunikacyjny 
posiada w chwili obecnej elementy uzbrojenia terenu sąsiadującego z projektowaną drogą.  
W związku z powyższym wykonawca robót powinien posiadać pełne rozeznanie, co do 
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonać przekopów próbnych. 
Podczas realizacji prac należy brać pod uwagę następujące zagrożenia: 

• prace związane z wykonywaniem robót ziemnych np. transport urobku; 
• prace związane przemieszczaniem materiałów budowlanych [transport, składowanie]; 
• konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiałów i ich oznakowanie; 
• uszkodzenia istniejącej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym 

grożące porażeniem w przypadku linii energetycznych; 
• prace związane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej 
• zasypanie pracowników w wyniku zawalenia się ścian wykopu; 
• wpadnięcie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomą część maszyny budowlanej 

(łyżka koparki), obsunięcie się ziemi z krawędzi wykopu, poślizgnięcie się; 
• spadanie na pracujących w wykopie brył ziemi, kamieni lub narzędzi; 
• porażenie prądem elektrycznym: 

o w trakcie użytkowania urządzeń i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem, 
o podczas przekraczania kolizji z istniejącymi kablami energetycznymi; 

• wpadnięcie do wykopu osób postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia 
wykopów; 

• upadek z drabiny. 

6 Określenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktażu przed przystąpieniem 

do robót szczególnie niebezpiecznych 
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Szkolenie załogi w trakcie prowadzenia prac związanych z realizacja zadania objętego projektem 
obejmuje: 

• przygotowanie załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego; 

• zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w 
szczególności z zasadami przemieszczania materiałów niezbędnych do realizacji zadania; 

• zapoznanie załogi z zasadami pracy sprzętu dźwigowego; 
• zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ. 

7 Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych mających na celu 

zapobieganie niebezpieczeństwom w strefach szczególnego zagrożenia 

Prace związane z realizacja układów sieciowych oraz przemieszczaniem elementów 
poszczególnych instalacji [transport składowanie] 
Plan BIOZ powinien zawierać: 

• Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane ścisłe określenie 
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdów niezwiązanych bezpośrednio z budową. 

• Zasady składowania i przemieszczania materiałów budowlanych. Jednym  
z podstawowych elementów prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc 
składowania, oraz komunikacji pomiędzy tymi placami i miejscem wykonywania prac. 

• Wykaz sprzętu transportowego jego niezbędne parametry oraz lokalizacje. 
• Na terenie budowy należy przewidzieć i zlokalizować wymaganą, adekwatną  

do przewidywanej intensywności prowadzonych prac, ilość barierek i znaków 
informacyjnych „UWAGA GŁEBOKIE WYKOPY’. 

8 Czynności organizacyjne 

Prawidłowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga 
jego udokumentowania zarówno w zakresie założeń jak i przebiegu. Posiadane dokumenty 
należy przechowywać w sposób umożliwiający ich udostępnienie organom kontrolującym. 

Obowiązkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie: 
• Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz  

z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie  
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny być 
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgłoszenie obiektu 
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na u1ytkowanie wymaga w przypadku 
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju 
zmiany wymagają autoryzacji autora projektu. 

• Dokumentacji instruktażowej. Budowa prawidłowo przygotowana powinna być 
wyposażona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obsługi 
poszczególnych urządzeń, instrukcji określających zasady zachowania sie, alarmowania  
i powiadamiania w przypadku wystąpienia zagrożeń życia lub zdrowia oraz zagrożeń 
pożarowych, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz osób odpowiedzialnych, 
numery ich telefonów oraz telefonów alarmowych powinny zostać umieszczone  
naTablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

 
Szkolenie 

• Przygotowania załogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia 
wstępnego, podstawowego i okresowego. 
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• Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy  
i zapoznanie z jej wynikami pracowników. 

• Zapoznanie załogi z treścią Planu BIOZ 
• Dokumentacja potwierdzającą powyższe szkolenia powinna być w każdej chwili dostępna 

na terenie budowy dla organów kontrolnych. 

9 Ustalenia końcowe 

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawierać imienne przypisanie, 
potwierdzone własnoręcznym podpisem, ustaleń w nim zawartych do konkretnych osób  
w zależności od ich przygotowania zawodowego [wykształcenie, uprawnienia zawodowe, 
sprawność psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi]. 

Plan BIOZ nie może zawierać ustaleń niezgodnych z obowiązującymi przepisami,  
a w szczególności Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy. 
 
 
Opracował: 

Marcin Kaczmarek   POM/0206/POOS/08 

Tomasz Komar  POM/0240/PWOD/08 

Paweł Iwaniuk    POM/0185/POOE/08 
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II Rysunki 


