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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,,Wymagania og6lne”, dotyczy warunkow technicznych oraz
sposobéw wykonania 1 procedur kontroli i odbioru robot budowlanych zwigzanych z projektem
budowlanym dla zadania pn. ,,Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych
oczyszczalniach §ciekdw na terenie gminy Nowa Karczma”

Zakres obejmuje:

e budowg wiaty w konstrukcji stalowej z ogrodzeniem i placem manewrowym,

e instalacji odciekowej i1 przytacza wody,

e instalacji o§wietleniowej,

e zwickszenie skutecznos$ci separacji frakcji statej osadowej na stopniu oczyszczania
mechanicznego oczyszczalni $cieckow w miejscowosci Rekownica 1 Luban — wymiana
sitopiaskownika,

e podniesienie efektywnosci odwadniania osadu na oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci
Rekownica i Luban — wymiana prasy tasmowe;j,

e dostawa koparko — fadowarki, na potrzeby wyposazenia wiaty na osad.

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Technicznej OST-0.0

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegdétowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi ,,SST”, stanowi sktadnik dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przeka-
zywanych Wykonawcy przez Zleceniodawce.

b) Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie rob6t, wyszczegolnionych w p. 1.1.

c) Ogolna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0” zawiera uogdlnione zalecenia techniczne,
dotyczace warunkéw oraz sposobow wykonania robot, procedury zwigzane z kontrola
robdt i materiatow, a takze zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas reali-
zacji robot, objetych kontraktem i1 sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0" precyzuje rowniez ogélne warunki obmiaru
robot, warunki platnosci oraz procedury i etapy odbioru robot, ktére sa podane
szczegotowo w Szczegdlowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do
rodzaju, zakresu 1 specyfiki prowadzonych robot.

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) nalezy rozpatrywaé lacznie z
kompletng Dokumentacjg Projektowa tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien by¢ podstawa, shuzaca do wlasciwego sprecyzowania
warunkow ujetych w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podzial Specyfikacji Technicznych

Ogolng Specyfikacje Techniczng ,,OST-0.0” nalezy odczytywac i interpretowa¢ w powigzaniu z
ponizej wymienionymi Specyfikacjami ,,ST” ujmujacymi calo$¢ problemoéw, zwigzanych z
realizacjg zadania pod nazwg ,,Modernizacja gospodarki osadowej i odpadowej w gminnych
oczyszczalniach §ciekdw na terenie gminy Nowa Karczma”.

Specyfikacje Techniczne “ST” dotycza realizacji poszczegdlnych rodzajéow robot. Jest to
uszczegotowienie warunkow 1 sposobéw wykonania poszczegodlnych rodzajow i asortymentéw
robot oraz podanie wymogéw, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiaréw i
odbioréw, dotyczacych konkretnych rozwigzan technicznych.
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1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji

OST -0.0 Wymagania Ogdlne
ST-1.0 Instalacja odciekowa i wodociggowa
ST-2.0 Utwardzenie nawierzchni
ST-3.0 Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe
ST -4.0 Roboty betonowe, zelbetowe
ST-5.0 Instalacja elektryczna
ST-6.0 Konstrukcja stalowa

1.5. Podstawowe okreslenia i pojecia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i okreslenia nalezy rozumie¢ i interpretowa¢ w
nastepujacy sposob:
1.5.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentowa-
nia interesOw Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.
Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowigzkéw Kierownika Budowy
nalezy migdzy innymi:
a) protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
b) prowadzenie dokumentacji budowy,
¢) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, pozwo-
leniem na budowe, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,
d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,
e) wstrzymanie robot wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. ¢) 1 wpisanie tej decyzji do
Dziennika Budowy,
f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robot,
g) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,
h) organizacja odbioréw dla robot zanikajacych, czesciowych 1 koncowych,
1) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,
J) zgloszenie obiektu do odbioru koncowego,
k) terminowe usunigcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.
Szczegotowe uprawnienia Kierownika Budowy sg zawarte w art. 23 1 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Robot

Osoba posiadajaca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania robdt bu-
dowlanych lub instalacyjnych danej branzy, wchodzacych w zakres robot objetych kontraktem.
Kierownik Robot podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiemu.
Odpowiada on za jakos$¢ robot oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Techniczng, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.3. Nadzor Inwestorski

Nadzor Inwestorski reprezentuje Inwestora na placu budowy. Nadzorowi Inwestorskiemu
podlegaja bezposrednio Inspektorzy réznych specjalnosci, wystepujacych na danej budowie.
Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy Inwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robot, ak-
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ceptuje formalnie rozwigzania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje 1 egzekwuje
prawidtowg realizacj¢ 1 kontrole robot, zgodnie z zawartym Kontraktem. Nadzor Inwestorski
powinien mie¢ na terenie budowy stosownie wyposazone i urzadzone biuro. Decyzja Nadzoru
Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wigzaca dla Wykonawcy Rob6t i Budowy.
Nadzor Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiajacego, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branzy, posiadajacy stosowne uprawnienia, powotany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do
jego obowigzkow nalezy:

a) sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatow 1 wykonanych robét,

b) sprawowanie kontroli zgodnos$ci realizowanych robot z dokumentacja techniczna, specy-
fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego 1 pozwoleniem
na budowe,

c) sprawdzenie i odbidr robot zanikajacych,

d) uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen, przygotowanie 1
udziat w odbiorach gotowych obiektow, przekazanie tych obiektow Uzytkownikowi oraz
kontrola rozliczef robdt i budowy.

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawa¢ Kierownikowi Robot, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia
dotyczace usunigcia wad wykonania robot, wad wuzytych materiatéw lub
nieprawidlowego wykonania prob,

g) zadac od Kierownika Robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot.

1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajgca wymagane prawem uprawnienia, be¢daca autorem
Dokumentacji Projektowej objetej kontraktem lub jej branzowej czgsci.

1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego

Projektant, czyli osoba bedaca Autorem Dokumentacji Projektowej, na zadanie Inwestora ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzajac:
1. zgodno$¢ materiatéw i robot z rozwigzaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
2. mozliwos¢ wprowadzenia zamiennych rozwigzan w stosunku do rozwigzan projektowy-
ch jezeli sg one zgloszone na pismie przez Kierownika Budowy lub Nadzér Inwestorski,
oraz branie udziatu w naradach roboczych 1 komisjach odbioru.
Projektant petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji bu-
dowy:
a) wstepu na budowe 1 dokonywania wpisow do Dziennika Budowy,
b) Zzadania wstrzymania robot (przez Nadzor Inwestorski) potwierdzonego wpisem do Dzi-
ennika Budowy, gdy stwierdza, ze wykonanie robot lub rodzaj uzytych materiatlow jest
niezgodny z dokumentacja, czy tez sztukg budowlana.

1.5.7. Dziennik Budowy

Jest to urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu
wydajacego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robot oraz zdarzen i
okoliczno$ci, zachodzacych w toku realizacji robot:
a) Forme¢ Dziennika Budowy oraz sposoéb jego prowadzenia okresla szczegotowo Ustawa
»Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (z p6zn. zmianami) oraz Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138),

b) Przed rozpoczgciem robdt, nalezy w Dzienniku Budowy dokona¢ wpisu oséb, ktérym po-
wierzono kierownictwo, nadzor 1 kontrole techniczng poszczegélnych asortymentow
robdt. Osoby te sg obowigzane potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkcji.

W dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan i prob oraz uwagi i
wnioski Wykonawcy czy tez Nadzoru Budowlanego, dotyczace przebiegu robdt. Dziennik Bu-
dowy stuzy réwniez do wymiany korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem In-
westorskim, Wykonawcg oraz Projektantami.

1.5.8. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Opracowanie, w ktorym Wykonawca robot przedstawia w kompleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.9. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiajacego (Inwestora), wyposazona w niezbedne
atestowane urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci 1
przydatnosci wszelkich materiatow budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.10. Materialy

Sa to wszelkie tworzywa niezbgdne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te musza
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi i muszg by¢ zaak-
ceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Materiaty uzyte do wykonania robot powinny by¢ nowe i pelnowarto$ciowe, chyba, ze Doku-
mentacja i Specyfikacja to dopuszcza jako ,,materiat z odzysku”.

1.5.11. Tolerancje

Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiarow lub parametrow
charakterystycznych dla danego asortymentu materialéw, wyrobow lub robot.

Materiaty i wyroby musza $cisle miesci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentacje, Specyfikacje Techniczne lub normy.

Tolerancje podlegaja ciaglej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal jednoznacznie okreslony, roboty nalezy wykonywac z prze-
cigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju robot.

1.5.12. Aprobata techniczna
Jest to dokument wydany przez uprawniong do tego Instytucj¢ Badawcza (na wniosek Wytworcy
danego materiatu lub preparatu) i zawierajacy jednoznacznie pozytywna ocen¢ techniczng bada-
nego wyrobu oraz jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach.

1.6. Ogoélne warunki prowadzenia robét

1.6.1. Warunki techniczne i normy

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez Wtadze Centralne i Miejs-
cowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, ktore sg przywotywane w Dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposob sa zwigzane z Robotami objetymi Kontraktem i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i norm, podczas catego okresu realizacji Kontraktu.

W szczeg6lnosci Wykonawca bedzie si¢ stosowal do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,,Prawo bu-
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z p6zn. zmianami).

1.6.2. Realizacja obiektow

Realizujac obiekty 1 ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien
stosowac si¢ do:
— Rozporzadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.1994r,
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— Norm polskich (PN),

—  Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,

— Rozwigzan technicznych, zgodnych z dlugoletnig praktyka inzynierska, przy realizacji
obiektow oraz ze sztuka inzynierska.

1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom, okreslonym w art. 10 usta-
wy ,,Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te musza spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i
posiada¢ aprobat¢ Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach watpliwych rozstrzygajace sa
sformutowania zawarte w Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN).

1.7. Ogélne wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wbudowanych materiatow oraz kontrole 1
prawidlowo$¢ wykonania robdt, ktére musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacjami Technicznymi, przywolanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przy-
sztej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Nalezy réwniez przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksigge Obmiaru Robdt oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowej 1 dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow podanych przez jednostki opiniujace
1 uzgadniajace oraz przez dotychczasowych uzytkownikow terenow, na ktérych prowadzone
beda prace budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczg¢ciem robot, Wykonawca jest
zobowigzany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezy-
jne, Wykonawca odtworzy na wilasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w calym okre-
sie realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot, a w szczegdlnosci:

a) zapewnienie warunkow bezpieczenstwa pracy 1 pobytu osob, wykonujacych czynnosci,
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia, stuzacego do pracy, a takze zabezpiecze-
nie Terenu Budowy, przed dostgpem o0sdb niepowotanych,

b) fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w
sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umiesci tablice informacyjne, ktorych
tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzor Inwestorski. Teren objety robotami, bedzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robot.

1.7.3. Tablica informacyjna
Wykonawca powinien dostarczy¢ i1 zamontowaé, na terenie Budowy tablice informacyjna,
wykonang z trwalego materiatu i opisang w trwaty i czytelny sposéb, w jezyku polskim.
Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzo-
rem Inwestorskim, przy wjezdzie na plac Budowy.
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W ramach ryczaltu, podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robdt Wykonawca zapewni:
a) wykonanie, zainstalowanie 1 o$wietlenie tablicy,
b) utrzymanie tablicy w calym okresie prowadzenia Robot,
¢) demontaz tablicy po zakonczeniu Robot.

1.7.4. Ochrona Srodowiska w czasie prowadzenia robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia Wykonawca bedzie stosowac si¢ do:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z pdzn.

zm.),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z pdzn. zm.),

¢) oraz rozporzadzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Majac na wzgledzie w/w wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowal swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosowat §rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i cieckow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzegaé przepisow przeciwpozarowych, musi tez utrzymywacé sprawny
sprzgt p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegotowe przepisy na terenie baz produkcyjnyc-
h, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Spetienie tych warunkéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez inspektoréw Strazy Pozarne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia robot, albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialty lub wyroby, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopusz-
czone do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw, wywolujacych szkodliwe
promieniowanie, o st¢zeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte
do robdt, beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke. Materiaty,
ktore sg szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robot, a po ich zakonczeniu, szkodliwo$¢ ta
zanika (np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w
czasie wbudowywania. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia bez
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a ich uzycie spowodowalo zagrozenie S$rodowiska, to
konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.

1.7.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji, znajdujacych si¢ na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych
robot, jezeli informacje o tych instalacjach zostaly wykazane na planie lokalizacji budowy, do-
starczonym przez Zamawiajagcego. Wykonawca powinien uzyskaé, od Wiadz i Wiascicieli tych
urzadzen, potwierdzenie prawdziwosci w/w informacji przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca,
w ramach swoich robdt i obowigzkow, zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
urzadzen 1 instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca musi zawiadomic
odpowiednie Instytucje oraz Nadzor Inwestorski, o terminie i zakresie robot, zwigzanych z
czasowym lub trwalym przetozeniem w/w instalacji lub urzadzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski oraz zainteresowane Instytucje oraz bedzie z nimi wspdipracowat przy dokonywaniu
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych, spowodowane jego dzialaniem, jezeli urzadzenia te zostaly wykazane w
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materiatach przekazanych przez Zmawiajacego. Wykonawca musi powiadomi¢ wilascicieli
gruntow prywatnych 1 ustali¢ z nimi terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia prac budowlanych.
Wykonawca musi prowadzi¢ prace budowlane zgodnie ze szczegélowymi uzgodnieniami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektowe;.

1.7.8. Ograniczenie obciazen

Wykonawca powinien stosowac si¢ do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ pojazdu podcz-
as transportu materiatow i wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewo6z nie-
typowych wagowo i gabarytowo tadunkéw wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych Witadz. O kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony Nadzér Inwestorski.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za usuni¢cie wszelkich szkdd, ktore nalezy
naprawi¢ zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot, Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ 1 utrzymywac¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez, shuzaca dla ochrony zycia 1 zdrowia o0sob,
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, wynikajacych z
rozporzadzenia Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatow Budowlanych, z dn.
28.03.1972r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiorkowych (Dz.U.Nr13, poz.43). Wszelkie koszta, zwigzane z wypelieniem
w/w wymagan, nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowe;.
1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone placu Budowy oraz za wszelkie materiaty i1
urzadzenia uzywane do realizacji robot objetych kontraktem, od daty przejecia placu Budowy do
daty koncowego Odbioru.

Stan utrzymania placu Budowy podlega statej kontroli Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wtadze Centralne 1 miejs-
cowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktdre sa zwigzane z omawianymi robotami. Jest w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych, podczas catego okresu reali-
zacji budowy. Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w pelni odpowiedzialny
za wypelienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w tym zakresie, musi by¢ informowany Nadzor
Inwestorski. Przyjmuje si¢, ze wszelkie koszty, zwigzane z wypelnieniem wymagan
patentowych, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie Kontraktowe;.

1.7.12. Ré6wnowazno$¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane sa konkretne normy i przepisy,
ktoére powinny spetni¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowigzuja postanowienia najnowszego lub
poprawionego wydania tych dokumentéw. Stosowanie innych rownowaznych norm jest mozliwe
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzor Inwestorski.

1.7.13. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen
Wykonawca uzyska, na wtasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich insty-
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tucji. Te zezwolenia obejmujg zezwolenia na zmiang ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na
pobyt, zezwolenia na przejazd ciezkiego lub ponad gabarytowego sprzetu, na rozpoczgcie robot
lub zmiang polozenia uzyteczno$ci publicznych, itd. W ciagu dwoch tygodni od podpisania
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu list¢ wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia 1 zakonczenia Robdt zgodnie z Programem. W
porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznos$ci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w pelni udokumentowanych
wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczegdlnych odcinkéw Robot. Jezeli Wykonawca
trzyma si¢ tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opoznien zwigzanych ze zbyt p6znym
wykonaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie Robdt, poniesie Zamawiajacy. Wykonawca
powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen 1 powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji 1 sprawdzenia Robot. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badan i kontroli, ktore jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialnosci,
zwigzanych z Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa urzadzen kolidujacych

Przebudowe ponizszych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkow-
nikami 1 administratorami:

a) urzadzen energetycznych,

b) urzadzen gazowych,

¢) urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych,

d) urzadzen telekomunikacyjnych,

e) urzadzen drogowych.
Adresy kontaktowe Administratoréw i Uzytkownikow urzadzen udostepni Zamawiajacy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sklad dokumentacji przetargowej wchodza:
a) Instrukcje dla oferentow,
b) Warunki kontraktowe,
¢) Specyfikacje Techniczne,
d) Przedmiar Robot,
e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robot, jakos¢ wbudowanych mate-
riatdbw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski, stanowi czg$¢ umowy, a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich, sg obowigzujace dla Wykonawcy tak samo, jakby byty
zawarte w calej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw, obowiazuje kolejnos¢ ich waznos$ci, wymieniona w ogdlnych warunkach umowy.
Wykonawca powinien przygotowac 1 przedstawi¢, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, meto-
dy wykonania Robét, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego gléwnego elementu Robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
o ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali.
1.8.2. Specyfikacje Techniczne

Sa to dokumenty przetargowe, precyzujace i1 uscislajace wymagania oraz warunki dotyczace wy-
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konania kontroli 1 odbioru robdt objetych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywotane w
Specjalizacjach, musza by¢ respektowane 1 realizowane przez Wykonawce, na rowni
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Specyfikacje techniczne dzielg si¢ na:

a) Ogodlng Specyfikacj¢ Techniczng ,,OST-0.0”, obejmujaca wymagania og6lne, dotyczace
realizacji calego przedsigwzigcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawce w ra-
mach zawartego Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne ,,ST”, dotyczace poszczegdlnych rodzajow robot i/lub
obiektow, wyszczegolniono w Specyfikacji Ogoélnej. Jest to uszczegotowienie, (w
stosunku do dokumentacji projektowej), warunkéw 1 sposobéw wykonania poszczegdlny-
ch rodzajow robdt oraz badan, kontroli i procedur odbioru koncowego.

1.8.3. Przedmiar Robot
Przedmiar Robot jest lista pozycji podajacych opisy i szacowane ilosci pracy do wykonania we-
dhug Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budowe¢ (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstgpienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budoweg, jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowg. W razie odstgpstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 36a, p. 112 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczajg wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne podobnego charakteru, dostar-
czone Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
czenia, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne dane techniczne po-
dobnej natury, dostarczone przez Wykonawceg i1 zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkow, Wykonaw-
ca sporzadzi brakujace Rysunki i Specyfikacje, na wlasny koszt i przedtozy je Nadzorowi In-
westorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwigzane i1 inne potrzebne do wykonywania Robot oraz do okreslenia
parametréw technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje
kolejno w czesciach, ale kazda przedtozona czgs¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna,
by mogta by¢ sprawdzona i1 zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu.

1.8.6.1. Rysunki przyjete przez Nadzor Inwestorski
Nadzoér Inwestorski powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uwaza si¢ za przyjete przez Wykonawce, jezeli w ciagu 7
dni od ich otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwtocznie uzupelni dokumentacje oraz rysunki dostarczone Nadzorowi In-
westorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Robot. Wykonawca do-
starczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3
egz. dla kazdego ukonczonego odcinka Robdt, ktory bedzie przekazany do uzycia, lub wykorzy-
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stany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 dni przed
datg przekazania.

1.8.7. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowig cze$¢ sktadowa do-
kumentoéw Kontraktu, na realizacj¢ okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warun-
ki, wyszczegolnione chocby w jednym z nich, s3 obowigzujace dla Wykonawcy w taki sposob,
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, ktory spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowsq i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty. Dane techniczne,
okreslone w w/w dokumentacji, beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcza sig
odchylenia, w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji lub po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac
duza zgodno$¢ z zalozonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwigkszenia ilosci robot
lub niewlasciwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce
robot. W przypadku gdy wbudowane materialy nie beda zgodne z dokumentacjg projektowa lub
Specyfikacjami, a odstgpstwa te nie uzyskaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie
materialy beda niezwlocznie usunigte i zastgpione wlasciwymi, a roboty rozbiérkowe beda
wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.9. Kod CPV

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggow 1 rurociagéw do
odprowadzania Sciekow

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzetu ochronnego

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

45.11.21.00 Roboty w zakresie kopania rowow

45230000-8 Roboty drogowe

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiaty te
musza by¢ zgodne z obowigzujagcymi normami (PN) 1 powinny posiada¢ aprobate techniczng
oraz certyfikat zgodnos$ci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakos$ci
uzytych materiatow, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytworcy lub
swiadectwa potwierdzajace odpowiednig jakos¢ stosowanych materiatbw wraz z probkami,
ewentualnie Swiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta po-
winna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatdéw budowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwigzane z dostarczeniem i
sktadowaniem materiatow na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiorek lub wykopow na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robdt lub odwiezione na
odktad wg wymagan Kontraktu lub wskazan Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty w
sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.
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Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy 1 ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Jezeli Nadzor Inwestorski zez-
woli Wykonawcy na uzycie tych materiatlow do innych robot niz te dla ktérych zostaty zakupi-
one, to koszt tych materialdow zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Nadzér Inwestor-
ski.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie, ze nie bedzie przyjety 1 zostanie usuniety na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.1. Skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do wbudowania byly zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jako$¢ 1 wiasciwos$ci oraz byly dostepne do
kontroli przez Nadzoér Inwestorski.

Zabezpieczenie materiatow, przed bezposrednimi wplywami warunkow atmosferycznych oraz
sposob ich sktadowania (haldy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatow 1 pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone srodowiska.
Miejsce czasowego skladowania materiatow powinno by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu placu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych 1 strzezonych przez Wykonawce oraz zaakceptowanych przez
Nadzoér Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytworni materialow

Wytwornie materialdow przeznaczonych do wbudowania moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Nadzor Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcji i1 jakosci
sktadnikow z wymaganiami dokumentacji projektowej, Specyfikacji oraz receptur wykonanych
przez laboratoria. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania, transportu i uktadania mieszanki beto-
nowej.

Probki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki kontroli
beda stanowity podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci i
zgodnosci.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzat inspekcje wytwodrni, muszg by¢
spetnione nastepujace warunki:

a) Nadzor Inwestorski bedzie miat zapewniong wspolpracge i pomoc Wykonawcy oraz
producenta 1 dostawcy materialow w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Nadzor Inwestorski bedzie mial wolny wstgp w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
omawianych robot

c) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu, nie nalezacym do Wykonawcy robot,
Wykonawca uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach, ktore uzna za niezbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne do-
puszczaja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materialdow uzywanych na budowie, Wyko-
nawca ma obowigzek, o zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Nadzoér Inwestor-
ski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiatow.

Zastosowanie innego rodzaju materiatow niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub
Szczegdtowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej ak-
ceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedtuzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.

Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgo-

14



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
OST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

dy Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekor-
zystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegotowych Specytikac-
jach (SST) lub w projekcie organizacji rob6t, akceptowanym przez Nadzor Inwestorski. W przy-
padku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor Inwestorski.

Liczba 1 wydajnosci sprzgtu powinny gwarantowacé przeprowadzanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru Inwestorskiego
1 w umownym terminie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z normami ochrony §rodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentow, potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sg one
wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowac¢ eksploatowany sprzet oraz naprawia¢ lub wymienia¢ nie-
sprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje $cisle rodzaju sprz¢tu lub dopusz-
cza mozliwo$¢ wariantowego uzycia réoznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych robotach,
wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Inwestorski na pismie, o swoim zamiarze
dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢ pozniej dowolnie zmienia-
ny bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostang przez Nadzoér Inwestorski zdyskwalifiko-
wane 1 nie bedg dopuszczone do robot. Stan techniczny i gotowos¢ sprzetu, powinna by¢ na
biezaco kontrolowana przez Nadzor Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot, wlasciwosci przewozonych materialow 1
ochrong Srodowiska oraz stan drog. Przy ruchu tych pojazdoéw po drogach publicznych, musza
spetnia¢ wymagania 1 ograniczenia, wynikajace z przepisOw o ruchu drogowym, odnoszace si¢
do dopuszczalnych obcigzen na osie, maksymalnych gabarytow przewozonych elementow i1 do
innych parametrow technicznych. Liczba $rodkéw transportu musi zapewnia¢ mozliwosé
prowadzenia robot, zgodnie z harmonogramem, zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, w Szczegdlowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okreslonym Kontraktem. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu,
na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, beda usuniete z terenu budowy. Materialty podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane i przewozone
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco, bez wezwania, na wtasny koszt, usuwacé wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy. Stan techniczny $rodkow transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany
przez Nadzor Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materiatow na odktad wg ustalen
zawartych w postanowieniach kontraktowych.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Szczegdétowych Specyfikacji, czy tez poleceniami Nadzoru In-
westorskiego.

Wykonawcg robot obowigzujg wszystkie uwagi 1 zastrzezenia wniesione podczas uzgodnienia doku-
mentacji z odpowiednimi instytucjami i uzytkownikami terenu.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi
zamiar ich wykonania wtascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robot jak lokalizacje i identyfi-
kacje urzadzen w ziemi, oplaty za wylaczenie 1 zalaczenie linii itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
zasadniczych elementdw konstrukcji robot, zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzor Inwestorski. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczanie wysokoSci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadno$¢ pomiaru 1 wyznaczenia.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robot zosta-
ng, jesli wymaga¢ tego bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na jego
wlasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robot. Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow, czy tez ele-
mentdw wykonanych robét powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak-
cie, dokumentacji projektowej, Szczegotowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i prze-
pisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzor Inwestorski powinien uwzglednia¢ wyniki
badan materialow i robot oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

Przed uruchomieniem Wykonawca robdt ma obowigzek zorganizowal przeprowadzenie
niezbednych kontroli wedtug obowigzujacych przepiséw i norm. Z dokonanych odbioréw Wy-
konawca robot ma obowigzek sporzadzi¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywat 1 zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu robot prze-

strzegajac warunkow bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska
oraz w sposob nie kolidujacy z wykonanymi robotami.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaly spetnione.

Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faz¢ robot uzna¢ za niezgodna
z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania.

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy, nalezy opracowanie 1 przedstawienie do akceptacji Nadzoru In-
westorskiego, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on w kompleksowy
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sposob, zamierzony plan wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne,
gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Szczegdélowymi Specyfi-
kacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzor Inwestorski.
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powinien zawierac:

A/cze$¢ 0godlng opisujaca:

a) organizacje¢ realizacji rob6ot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

b) organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie,

¢) warunki bhp,

d) wykaz zespotow roboczych i Podwykonawcow roznych specjalnosci, branz oraz ich kwa-
lifikacje i referencje,

e) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych ele-
mentow robdt budowlanych oraz instalacyjnych,

f) system i procedure wewnetrznej kontroli u Wykonawcy 1 Podwykonawcéow,

g) wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli,

h) opis wlasnego laboratorium lub laboratoriow wspotpracujacych,

1) sposob i forme¢ archiwizowania wynikow badan, pomiaro6w oraz wnioskow 1 korekt w
procesach technologicznych, ktore muszg by¢ przekazywane na biezagco Nadzorowi In-
westorskiemu.

B/czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robdt budowlanych oraz instalacyjnych:

a) wykaz maszyn i urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub urzadzenia pomia-
rowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzedzi i urzadzen stosowanych na budowie przy montazu wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

¢) rodzaje i ilo$ci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i przetadunku mate-
riatow sypkich 1 gotowych elementow budowlanych lub instalacyjnych,

d) sposob zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkow przed
utratg ich wtasciwosci,

€) sposdb 1 procedure pomiardw 1 badan prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanki
betonowej 1 wykonywania poszczegdlnych elementow 1obot budowlanych oraz montazu podzespolow
instalacyjnych. Powinien by¢ okreSlony rodzaj 1 czgstotliwos¢ badan oraz pobierania probek, czy tez legalizacji i
sprawdzenia urzadzen itp.,

f) sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Projekt Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzoro-
wi Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzulg warunkéw Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiagnac
zatozong jakos$¢ robdt. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng i kompleksowa kontrole robot i
jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbgedne do pobierania probek i badan
materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzor Inwestorski moze zada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badanie materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujacg wykonanie robot zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;
1 Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czgstotliwosci sa
okreslone w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) 1 wytycznych. W pr-
zypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Nadzor Inwestorski ustali czas i za-
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kres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewni¢ realizacj¢ robot, zgodnie z Kontraktem. Wyko-
nawca dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje stwierdzajaca, ze wszystkie stosowa-
ne urzadzenia i caty sprz¢t badawczy posiada wazng legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzor Inwestorski powinien mie¢ nieograniczony dost¢p do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Nadzor Inwestorski powinien kazdorazowo przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o ja-
kichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te bedg tak powazne,
ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzor Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie
do robot badanych materiatow 1 dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wyko-
naweca.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Dokumen-
tacji Projektowej zostang przez Nadzoér Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa zostang rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materialéw, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosta-
ng przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek do-
starczone przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Nadzoru In-
westorskiego, muszg by¢ odpowiednio opisane 1 oznakowane w sposéb uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych stosowac nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Nad-
zor Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Raporty badan

Wykonawca zobowigzany jest przekazywaé Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wyni-
kami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
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zapewnienia jakosci (PZJ).
Wyniki badan musza by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestorski

Kontrola jakos$ci 1 procedury zatwierdzenia wymagaja, aby Nadzor Inwestorski byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédla ich wyt-
warzania. Dla wypelnienia tego obowigzku, Wykonawca i Wytwdrca powinni zapewni¢ Nadzo-
rowi Inwestorskiemu wszelka niezbedng pomoc.

Nadzor Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Roboét, prowadzonego przez Wy-
konawce, moze ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robot, z wymaganiami Specyfikacji Techniczny-
ch (SST) na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzor Inwestorski moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Nadzor Inwestor-
ski powinien poleci¢ Wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach, przy oce-
nie zgodnos$ci materialéw 1 Robot z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Szczegoétowymi.
W takim przypadku catkowity koszt powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek,
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Nadzor Inwestorski moze do-
pusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z wa-
runkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materiatow, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.

Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Nadzorowi Inwestorskiemu.
Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Zamawiajacego
(Inwestora) 1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do konca ok-
resu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prawidlowe prowadzenie dziennika Budowy, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢ prowadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z
2001r.)

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebie-
gu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
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numerem zalgcznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub In-
spektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date przekazania przez Zamawiajacego kompletu dokumentacji projektowej tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
¢) uzgodnienie przez Nadzoér Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ) 1 harmono-
graméw Robot,
d) terminy rozpoczecia i terminy zakonczenia poszczego6lnych elementdw i rodzaju robot,
e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
g) daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Nadzor Inwestorski z podaniem powodu,
h) zgloszenie i daty odbioru Robot zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu,
1) zgloszenie odbioru koncowego catej budowy,
j) wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,
k) stan pogody i temperatur¢ powietrza, w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym, w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
1) zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektowej,
m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji Robot,
n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
0) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem Wykonawcy tych badan,
p) wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli, z podaniem kto je przeprowadzal,
q) inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcow, wpisane do Dziennika Bu-
dowy, musza by¢ przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania si¢. Decyzje
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem odmiennego stanowiska.
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzor Inwestorski do zajecia stanowiska na
pismie.
Projektant nie bedac strong Kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich po-
lecen Wykonawcom poszczegdlnych rodzajow robot.
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawce calego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z Wy-
posazeniem Instalacyjnym oraz Infrastrukturg, Drogami i Przytaczami Instalacyjnymi. Dziennik
Budowy oraz cata Dokumentacja Budowy muszg by¢ prowadzone w jezyku polskim.

6.9.2. Ksiega obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
rodzaju i1 elementu robot. Obmiary wykonywanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Kazdy
specyficzny rodzaj robot budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mie¢
swoja indywidualng ksiege obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdziat w ogdlnej Ksiedze Ob-
miaru. Ksigga ta musi by¢ zszyta , z ponumerowanymi stronami. Kazdy wpisany pomiar powi-
nien by¢ poswiadczony podpisem 1 datg przez branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzor Inwestorski.
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6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jako$ci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakos$ci (PZJ).

Dokumenty te stanowig obowigzkowy zatacznik do protokotu o odbiorze robot oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru Inwestorskiego.

6.9.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentow Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania inwestycyjnego czy tez budowlanego,
b) protokotly przekazania terenu budowy Wykonawcy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty z odbiorow czg¢sciowych lub robdt zanikajacych,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ stuzbowa.

6.9.5. Przechowywanie dokumentow budowy

W/w dokumenty beda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginigcie
ktoregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie.
Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robo6t. Beda to jednost-
ki, adekwatne do charakteru realizowanych robot.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.
Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Nadzor Inwestorski.

7.2. Zasady okreslania iloSci Robdt i materialow
Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych,
jako dtugos$¢ pomnozona przez Sredni przekro;.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie po-
siada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caty okres trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy 1 =zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajagce wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewniajac, przez caly
czas, zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub cze$ciowym odbiorem czesci
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Robot, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko-
nawcy.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia beda wykonane i zapisane w sposob zrozumialy 1 jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga byc¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgod-
niony z Nadzorem Inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji daly wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robdt oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegaja na-
stepujacym gldéwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzor Inwestorski
oraz branzowych Inspektorow Nadzoru, przy udziale bezposrednich, branzowych Podwykonaw-
coOw oraz Wykonawcy:

a) odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior odcinka robdt lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

c¢) odbior Koncowy Budowy lub Obiektu,

d) odbiodr Ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbior robot Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania robot lub instalacji danego rodzaju, ktére w dalszym procesie robot ulegng zakryciu 1
beda niedostepne.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych popra-
wek lub korekt, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru dokonuje Nadzor Inwestorski w asyscie branzowego Inspektora Nadzoru.
Gotowos$¢ danego fragmentu robot do czgsciowego odbioru, zglasza bezposredni Podwykonaw-
ca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z rdwnoczesnym powiadomieniem
Nadzoru Inwestorskiego z propozycja terminu odbioru.
Jakos¢ 1 1los¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstawie dokumentow,
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot.

8.3. Przejecie Odcinka

Przejecie Odcinka Robot dokonuje si¢ tak, jak przy przejeciu Koncowym Robdt wg zasad, okre-
slonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogolnej (OST).
Przejecie Odcinka polega na ocenie ilo$ci 1 jakosci wykonanych robot i dotyczy:

a) kazdego Odcinka robodt lub obiektu wchodzacego w sktad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktorego, w zalaczniku do Oferty oraz w Kontrak-
cie ustalono osobny termin ukonczenia robot budowlanych i kompletnego wyposazenia
instalacyjnego.

b) kazdej dajacej si¢ wydzieli¢ i1 jednoznacznie okresli¢, znaczacej czesci robot budowlany-
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ch (wraz z wyposazeniem instalacyjnym), ktéra albo zostata kompletnie ukonczona, albo
zostala zajeta 1 jest juz uzytkowana przez Zamawiajgcego
c) kazdej czegsci robot, ktora Zamawiajacy wybral, celem przejecia i eksploatacji przed
ukonczeniem catego zadania inwestycyjnego, objetego Kontraktem.
8.4. Odbior koncowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru roboét

Odbidr koncowy ostateczny polega na finalnej 1 kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
robdt objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci oraz wartosci.

Gdy catos¢ robot budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie
catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomys$lnym proby koncowe przewidziane przepi-
sami 1 Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzor Inwestorski.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy. Nadzor Inwestorski zostanie powiadomiony o tym
fakcie na pismie.

Odbidr ostateczny catosci robdt powinien nastgpi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po prze-
kazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu dokumentéw, niezb¢dnych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza i wysyta za-
proszenia Nadzor Inwestorski.

Odbioru ostatecznego robot dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego, przy
obowigzkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawcow robot
czesciowych oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, oceny wizualnej oraz zgod-
no$ci wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacja Projektowa i Specyfikac-
jami (SST).

W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen, przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonywa-
nia robot uzupetniajacych lub poprawkowych.

W przypadku niewykonania w/w robdt poprawkowych Komisja moze przerwaé swoje czynnosci
1 ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.

Dla uproszczenia 1 ulatwienia pracy gtownej Komisji Odbioru Zadania Inwestycyjnego, dopusz-
cza si¢ 1 zaleca dokonywanie formalnych odbiorow, dla kompleksowo wykonanych i
wyposazonych poszczegolnych obiektow wchodzacych w sktad danego Zadania Inwestycyjne-
go.

Prace Ogolno-branzowej Komisji Odbioru, moga poprzedza¢ Branzowe Komisje Odbioru, od-
bierajace ukonczone asortymenty robot dla poszczegdlnych obiektow, wechodzacych w sktad Za-
dania Inwestycyjnego.

Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, musza by¢ przedlozone podczas pracy Ogolnej
Komisji Odbioru.

W przypadku stwierdzenia przez ktorgkolwiek Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot, w posz-
czegblnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rod-
zaju robot, Komisja dokona potracen oceniajac pomniejszg wartos¢ wykonanych robot w stosun-
ku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sklad Komisji Koncowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu

Komisja Koncowego Odbioru wykonuje swoje czynnosci przy udziale n/w osob:
a) Nadzor Inwestorski - z ramienia Zamawiajacego — Inwestora,
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,
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c)

d)
€)
f)
)

Kierownicy poszczegolnych asortymentow robot budowlanych oraz instalacyjnych - z ra-
mienia Podwykonawcow Branzowych,

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,

Przedstawiciele Wtadzy Budowlanej,

Osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokot
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowigzany jest skompletowac i dostarczy¢ Komisji
Odbioru nastepujace dokumenty:

a)

b)

i)
k)

D

m)

n)
0)
p)

q)
r)

kompletng wielobranzowa zatwierdzong Dokumentacje Projektowa obejmujaca
realizacj¢ catego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie
,budowlanej”,

dokumentacj¢ Powykonawczg dotyczaca wszystkich obiektow i1 branz objetych Zada-
niem Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaak-
ceptowanymi przez Nadzor Autorski oraz Nadzoér Inwestorski,

komplet Specyfikacji Technicznych,

protokoty komisyjnego odbioru robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

protokoty komisyjnego czgsciowego odbioru dokonanego dla Obiektéw i1 robdt budowla-
nych oraz instalacyjnych wchodzacych w sktad zadania Inwestycyjnego,

protokoty komisyjnego przejecia odcinka robot lub obiektu,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestycyjnego,

wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Spe-
cyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne zawierajace opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie
wszystkich dostepnych wynikow badan 1 pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektoéw budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, objetych danym Zadaniem,

dokumentacj¢ geodezyjna,

wyniki badan 1 pomiaréw dziatania ciaggéw zasilajacych instalacji rurowych 1 kablowych
dla wszystkich rodzajow mediow.

Sprawozdanie techniczne powinno réwniez zawierac:

zakres i lokalizacje obiektow oraz wykaz branz realizowanych w ramach Kontraktu,
wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz Wykonawcze-
go przekazanego przez Zamawiajacego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zat-
wierdzonych przez Nadzor Inwestorski,
uwagi dotyczace warunkow realizacji Budowy,

date rozpoczecia i zakonczenia Robot.

Jezeli wedhug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda goto-
we do odbioru koncowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
Odbioru Koncowego Budowy lub catego Zadania Inwestycyjnego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetiajace powinny
by¢ spisane 1 realizowane przez Wykonawce w terminie wyznaczonym przez Komisje i na koszt
Wykonawcy.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kon-
traktem zostaty wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuka inzynierska, a w okresie gwarancyjnym
ustalonym w Kontrakcie Budowle petnia, przewidywang projektem, funkcje zgodnie z oczeki-
waniami Inwestora-Zamawiajacego.

W czasie tego odbioru nalezy rowniez oceni¢ trwatos$¢ robot zwigzanych z usunieciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Koncowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Po podpisaniu przez Nadzor Inwestorski zaswiadczenia Wypehienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypelnieniu warunkow Kon-
traktu i otrzymuje od niego Koncowe Swiadectwo Platnosci. Procedura ta musi by¢ zgodna z od-
powiednig Klauzulg ,,Warunkéw Og6lnych” Kontraktu.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Catos¢ spraw zwigzanych z ptatnosciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postano-
wieniach kontraktowych

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (ST) w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czgs¢ Doku-
mentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam wystepowalty w
catosci. Zaklada si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich tre$cig oraz wymaganiami.
Nalezy bra¢ pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty musza by¢ wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle wg Polskich Norm (PN) i innych przepiséw, obowigzujacych aktualnie w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do przestrzegania innych norm krajowych (PN), zwigza-
nych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie
zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji lub Specytfikacjach, na rowni ze wszystkimi
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawa o normalizacji (z
dnial2.09.2002) art. 5.3 ,,Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. Normy polskie PN,
przywotane w Specyfikacjach Technicznych sg obowigzujace dla Wykonawcy podczas realizacji
Robdt objetych danym Kontraktem.
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