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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM

"BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI
DO RZEKI LENIWKA"

Zamdwienie zwigzane z realizacjq operacji ,Budowa trasy pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki
Leniwka” w ramach poddziatania ,Wsparcie na wdrozenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spotecznos¢” w ramach dziatania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy
LEADER” objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie ,Budowa lub
przebudowa ogdlnodostepnej i nieckomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Adres do korespondenciji pisemnej:
Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma

Adres poczty elektronicznej: r.jurczyk@nowakarczma.pl

Numer faksu: 58-687-71-71

W przypadku korzystania ze $rodkow komunikacji elektronicznej zaleca sie korzystanie z poczty
elektronicznej, natomiast z faksu proponuje sie korzystanie tylko w przypadku braku mozliwo$ci korzystania
z poczty elektroniczne;.

Zatwierdzit:

Nowa Karczma, listopad 2017 r.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszardéw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie
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Zamawiajacy.

Gmina Nowa Karczma

NIP 591-165-04-84

REGON 191 675 238

Reprezentowana przez: Wojta Gminy Nowa Karczma.
Jednostka prowadzaca postepowanie

Urzad Gminy Nowa Karczma, 83 — 404 Nowa Karczma, ul. KoScierska 9.
NIP 591-101-86 97

REGON 000 542 592

tel. 0-58 687-71-27, fax 0-58 687-71-71
www.bip.nowakarczma.pl

2. Tryb udzielenia zamdwienia.

2.1.

2.2.

3.
3.1.

3.1.1.
3.1.2.

3.1.3.
3.14.
3.1.5.

3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.2.

3.3.
34.
3.5.

3.6.
3.6.1.

Postepowanie o udzielenie zaméwienie publicznego jest prowadzone na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579) dalej
nazywanej Ustawg PZP w trybie przetargu nieograniczonego o warto$ci nie przekraczajgcej kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zamowienia dale;
nazywanej SIWZ majq zastosowanie przepisy Ustawy PZP oraz aktow prawnych wydanych na jej
podstawie, w szczegdInosci rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126).

Przedmiot zaméwienia.

Przedmiotem zamowienia jest zapewnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad inwestycijg
obejmujacq budowe trasy pieszo-rowerowej w Zielonej Wsi do rzeki Leniwka o dtugosci ok. 0,6 km w
nastepujacym zakresie:

Roboty przygotowawcze i pomiarowe;

Roboty ziemne powierzchniowe wykonywane mechanicznie (usunigcie humusu, koryto pod
konstrukcje nawierzchni $ciezki, nasypy);

Wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku grubego;

UtoZenie obrzeza betonowego jako obramowanie nawierzchni $ciezki;

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (Sciezka
oraz zjazdy);

UtoZenie warstwy Scieralnej z kostki betonowej (Sciezka oraz zjazdy);

Humusowanie i obsianie trawnikow;

Przebudowe przepustu pod zjazdem na droge gminng oraz przedtuzenie przepustu;

Montaz poreczy ochronnych;

Roboty towarzyszace.

Z dokumentacjq projektowg dotyczacq inwestycji oraz szczegGtowym zakresem rob6t, mozna
zapozna¢ sie na stronie internetowej https://biuletyn.net/nowakarczma/?bip=18&cid=102 w zaktadce
dotyczacej postepowania na przedmiotowe roboty budowlane lub w siedzibie Zamawiajacego.
Szczegotowy zakres obowigzkow Wykonawcy okreSla wzér umowy stanowigcy zatgcznik do
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych:

Przedmiot zamowienia nalezy realizowaC w sposob uwzgledniajacy wymagania w zakresie
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich
uzytkownikow.

Wspélny stownik zamowien (CPV):

Ustugi nadzoru budowlanego (71.52.00.00-9).

SIwz | Strona3z24 |
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4.
41.

Termin wykonania zamoéwienia.
Planowany termin zakonczenia realizacji zamoéwienia — 22 maja 2018 r. z zastrzezeniami wynikajacymi
Z WZOru umowy

5. Warunki udziatu w postepowaniu.
O udzielenie zamédwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktdrzy:

5.1.

5.1.1.

5.1.2.

Spetniajg warunki udziatu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowej. Warunki zostang spetnione,
gdy:

Wykonawca wykaze, iz dysponuje lub bedzie dysponowat inspektorem nadzoru inwestorskiego, ktory
bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zaméwienia posiadajacym zgodnie z ustawg Prawo Budowlane
uprawnienia budowlane w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej lub inne uprawnienia do petnienia
funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach
przedmiotowej inwestycji oraz doswiadczenie w petnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
lub kierownika robot nad robotg budowlang o wartosci brutto minimum 200 tysiecy ztotych obejmujaca
m.in. wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni min. 800 m2.

Jako inne uprawnienia zostang uznane uprawnienia, ktére zostaty wydane na podstawie wczes$niej
obowigzujacych przepiséw lub uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow
ustawy Prawo Budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 290) oraz ustawy o zasadach uznawania
kwallifikacji zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 65)

6. Podstawy wykluczenia.

6.1.

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

6.2.4.

O udzielenie zamdwienia moze ubiegaé sie Wykonawca, ktéry nie podlega wykluczeniu z
postepowania o udzielnie zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy PZP.

O udzielenie zamdwienia moze ubiega¢ sie Wykonawca, ktory nie podlega wykluczeniu na
podstawach przewidzianych przez Zamawiajacego, tj. okreslonych w art. 24 ust. 5 pkt ustawy PZP:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z pozn. zm. 147) lub ktorego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
wykonawcy, ktory po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku upadtego, chyba
ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadtosciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z po6zn. zm. 148) );

2) ktory w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwos¢, w
szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg
stosownych $rodkéw dowodowych;

4) ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym
stopniu wczesniejsza umowe w sprawie zamdwienia publicznego lub umowe koncesji, zawarty z
zamawiajacym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadzito do rozwigzania umowy lub
zasadzenia odszkodowania;

8) ktory naruszyt obowigzki dotyczace pfatno$ci podatkéw, optat lub skfadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych Srodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba ze wykonawca dokonat
ptatno$ci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne wraz z
odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie w sprawie sptaty tych naleznosci.

SIwz | Strona4z24 |
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7.1.

7.1.1.
7.1.2.
7.1.3.

7.14.

7.1.5.

7.1.5.1.
7.1.5.2.

7.1.53.
7.1.54.

1.2

7.21.

1.2.2.

7.2.3.

7.24.

Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w
postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

Wykaz oswiadczen sktadanych przez wykonawce w ofercie w celu wstepnego potwierdzenia, Ze nie
podlega on wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu:

Os$wiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach (zgodnie z
zatgcznikiem nr 2);

Oswiadczenie o spetianiu warunkéw udziatu w postepowaniu (zgodnie z zatacznikiem nr 3).
Zamawiajacy zada od Wykonawcy, ktdry zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia
podwykonawcom, zamieszczenia informacji o podwykonawcach w o$wiadczeniu o braku podstaw
wykluczenia z postepowania w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia.
Zgodnie z art. 22a ust. 2 ustawy PZP Wykonawca, ktory polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych
podmiotéw, musi udowodni¢ zamawiajagcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotdw, w szczegélno$ci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji
zamOwienia.

W celu oceny, czy Wykonawca polegajac na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw na zasadach
okreSlonych w art. 22a ustawy PZP, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami w stopniu
umozliwiajacym nalezyte wykonanie zamowienia publicznego oraz oceny, czy stosunek taczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobow, Zamawiajacy zada
dokumentow, ktdre okreslajg w szczegdinosci:

zakres dostepnych wykonawcy zasobdw innego podmiotu;

sposob wykorzystania zasobow innego podmiotu, przez wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia
publicznego;

zakres i okres udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia publicznego;

czy podmiot, na zdolnoSciach ktérego wykonawca polega w odniesieniu do warunkéw udziatu w
postepowaniu dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia, zrealizuje
roboty budowlane lub ustugi, ktérych wskazane zdolno$ci dotycza.

Wykaz oswiadczen lub dokumentdw, sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego w celu potwierdzenia okolicznosci, o ktdorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP:
Zaswiadczenie wiasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego, ze wykonawca nie
zalega z optacaniem podatkdw, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu
sktadania ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu
potwierdzajacego, ze wykonawca zawart porozumienie z wkasciwym organem podatkowym w sprawie
sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdino$ci uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roziozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji wtasciwego organu;

Zaswiadczenie wiasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem sktadek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcze$niej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert albo wnioskoéw o
dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonawca
zawart porozumienie z wiasciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiasciwego
organu.

Oswiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716).

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sktada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio, ze nie zalega z optacaniem podatkdw, opfat, sktadek na
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7.2.5.

7.2.6.

1.2.7.

7.3.

7.3.1.

7.4

741,

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.
8.6.

ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wiasciwym organem w
sprawie sptat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdlno$ci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub
wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wiadciwego organu.

W sytuacjach przewidzianych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamdwienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) Wykonawca majacy siedzibe lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sktada inne odpowiednie dokumenty okreslone w tym
rozporzadzeniu.

Zamawiajacy zada od wykonawcy, ktéry polega na zdolno$ciach lub sytuacji innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotow
dokumentow potwierdzajacych brak podstaw wykluczenia.

Zamawiajacy zada od wykonawcy przedstawienia dokumentow potwierdzajacych brak podstaw
wykluczenia, dotyczacych podwykonawcy, ktoremu zamierza powierzy¢ wykonanie czesci
zamdwienia, a ktory nie jest podmiotem, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji wykonawca polega na
zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy.

Wykaz o$wiadczen lub dokumentoéw sktadanych przez wykonawce w postepowaniu na wezwanie
zamawiajacego W celu potwierdzenia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:
Wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zaméwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o0 podstawie do dysponowania tymi osobami (wg zatacznika nr 6).

Inne dokumenty.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajgcemu w oryginale oswiadczenie o przynalezno$ci lub
braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze
ztozeniem o$wiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, ze powigzania z innym wykonawcg
nie prowadzg do zaktocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia.

Sposdb porozumiewania sie.

Porozumiewanie sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz przekazywania o$wiadczen lub
dokumentow odbywa sie pisemnie lub za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. 0 zmianie ustawy - Prawo zamdwien
publicznych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), w przypadku korzystania ze
srodkdw komunikaciji elektronicznej Zamawiajacy prosi o potwierdzenie otrzymania wiadomosci. W
przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy domniema, iz
pismo wystane przez Zamawiajacego na numer faksu lub adres e-mailowy podany przez Wykonawce
zostato doreczone w sposdb umozliwiajacy zapoznanie sie Wykonawcy z trescig pisma.

Oswiadczenia, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajéw dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126) (réwniez w przypadku ich ztozenia w wyniku wezwania, o ktérym
mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 lub 3a ustawy PZP) sktadane sq w oryginale.

Dokumenty, o ktdrych mowa w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 16 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajow dokumentdw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), inne niz oSwiadczenia (réwniez w przypadku ich ztozenia w
wyniku wezwania, o ktérym mowa w art. 26 ust. 2 lub 3 ustawy PZP) sktadane sgq w oryginale lub
kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

Zamawiajacy nie przewiduje zwotania zebrania Wykonawcow.

Osoba uprawniona do porozumiewania sie¢ z Wykonawcami: Wojciech Bronk - Kierownik Referatu
Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska (tel. 58 684-84-06, 58
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687-74-47, 602-244-683)

Wszelkie informacje przedstawione w niniejszej SIWZ przeznaczone sg wylgcznie w celu
przygotowania oferty i w zadnym wypadku nie powinny by¢ wykorzystywane w inny sposob, ani
udostepniane osobom trzecim.

Wadium.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Termin zwiazania oferta.
Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni od uptywu terminu sktadania ofert.

Przygotowanie oferty.

Oferte nalezy przygotowac zgodnie z ustawg PZP oraz SIWZ.

Wykonawcy poza o$wiadczeniami, jakie majg dostarczy¢, w celu potwierdzenia spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu oraz nie podlegania wykluczeniu zobowigzani sg ztozy¢ w ofercie:

Wypetniony ,Formularz oferty”.

Petnomocnictwo  Wykonawcow  wspolnie  ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia do
reprezentowania w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia.

Oferta powinna by¢ napisana w jezyku polskim w sposdb trwaty na maszynie do pisania, drukarce
komputerowej lub recznie nieScieralnym atramentem przez czytelne wypetnienie formularzy.

Wszelkie poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione jednoznacznie i czytelnie oraz podpisane przez
osobe (osoby) upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.

Zamawiajacy zaleca wykorzystanie oryginalnych formularzy przekazanych przez Zamawiajacego w
toku prowadzonego postepowania. Dopuszcza sie ztozenie dokumentow sporzadzonych przez
Wykonawce, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy
ztozone dokumenty (lub dokument) beda o tresci innej niz przekazane przez Zamawiajacego.
Formularz oferty i wszystkie zataczniki muszag by¢ czytelnie podpisane przez osobe (lub osoby) do
tego upowazniong, tzn. osobe (lub osoby) upowazniong do sktadania o$wiadczen woli w imieniu
Wykonawcy i zaciggania zobowigzan do $wiadczenia o warto$ci odpowiadajgcej cenie ztozonej oferty.
Za czytelny podpis przyjmuje sie odreczny podpis ztozony w sposéb umozliwiajacy jednoznaczne
ustalenie imienia i nazwiska osoby podpisujacej lub odreczny podpis ztozony z pieczatkg okreslajacq
imie i nazwisko osoby podpisujace;.

W przypadku osoby (os6b) dziatajacych w imieniu Wykonawcy w oparciu o petnomocnictwo, w ofercie
nalezy ztozy¢: oryginat dokumentu potwierdzajacego udzielenie petnomocnictwa lub jego notarialnie
potwierdzong kopie.

Oferte nalezy umiescic w opakowaniu zamknietym w sposéb uniemozliwiajacy odczytanie jego
zawartosci bez jego uszkodzenia lub tez jego przypadkowe otwarcie.

Ceny przedstawione w ofercie muszg by¢ podane w ztotych polskich z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng jednoznaczng oferte. Jezeli Wykonawca przedtozy wiece;
niz jedng oferte lub ztozy oferte zawierajacq wiecej niz jedng cene, Zamawiajacy odrzuci wszystkie
oferty ztozone przez tego Wykonawce.

W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa - w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji — Wykonawca nie pozniej niz w terminie sktadania
ofert musi w sposéb nie budzacy watpliwosci zastrzec, ktdre sposrod zawartych w ofercie informacii
nie majg by¢ udostepnione oraz wykaza¢, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice
przedsiebiorstwa. Informacje te musza zosta¢ umieszczone w osobnej wewnetrznej kopercie, odrebnie
od pozostatych informacji zawartych w ofercie. Wykonawca zobowigzany jest w ofercie odpowiednio
zabezpieczy¢ takie informacje i umiesci¢ stosowne o$wiadczenie woli na kazdej ze stron, ktére majg
by¢ zastrzezone np.: ,Uwaga. Niniejsze informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa i w zwigzku z
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tym nie moga by¢ udostepnione innym uczestnikom postepowania”. Wykonawca nie moze zastrzec
informacii, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce czesci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy oraz podania przez wykonawce firm podwykonawcdw.

Wykonawca dotaczajac do oferty informacje (dokumenty, odwiadczenia, itp.), ktére nie sq wymagane
SIWZ, robi to na wiasne ryzyko. W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg zadne roszczenia w
stosunku do Zamawiajacego w zwigzku z ewentualnym udostepnieniem tych informacji innym
uczestnikom postepowania na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy PZP.

Skiadanie i otwarcie ofert.

Ztozenie oferty jest jednoznaczne z przyjeciem bez zastrzezen warunkéw okreslonych przez
Zamawiajgcego w SIWZ, w szczegoinosci warunkow zawartych we Wzorze Umowy.

Sktadanie oferty odbywa sie¢ w formie pisemnej za posSrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz.
1830), osobiscie lub za posrednictwem postarca.

Oferty nalezy sktada¢ w Sekretariacie Urzedu Gminy Nowa Karczma w godzinach od 8% do 15%,
Termin sktadania ofert uptywa dnia 20-11-2017 r. o0 godz. 10%.

Za termin zlozenia oferty przyjmuje sie termin, w ktorym Zamawiajacy otrzymat oferte, tzn. dzien i
godzine odnotowang przez Zamawiajacego na kopercie.

Naruszeniem terminu zloZenia oferty jest kazde spdznienie sie ze ztozeniem oferty, niezaleznie od
przyczyn i wymiaru czasowego tego spoznienia.

Wykonawca winien zamie$ci¢ oferte w kopercie, zaadresowanej na Zamawiajacego oraz posiadajacej
oznaczenie: ,Oferta przetargowa — INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM
"BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI DO RZEKI LENIWKA™ - Nie otwiera¢
przed: 20-11-2017 r. godz. 10%0.”

Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, ze
Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed uptywem
terminu sktadania ofert.

Powiadomienie, o ktérym mowa w punkcie 12.7 winno zosta¢ ztozone w kopercie 0znaczonej zgodnie
z punktem 12.6 oraz dodatkowo okre$leniami ,Wycofanie Oferty” lub ,Zmiana Oferty”.

Zmiana lub wycofanie oferty, aby byly skuteczne, Wykonawca musi ztozy¢ tacznie z dokumentem
potwierdzajacym prawo osoby (0s6b) podpisujacej powiadomienie do reprezentowania Wykonawcy.
Otwarcie ofert nastapi dnia 20-11-2017 r. o0 godz. 1030, w Sali Konferencyjnej Urzedu Gminy Nowa
Karczma.

Koperty oznaczone ,Wycofanie oferty” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.

Obliczanie ceny.

Cena okre$lona w ofercie stanowi wynagrodzenie ryczattowe za realizacje przedmiotu zamdwienia
okreslonego w ofercie.

Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie oferty wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i petnego
wykonania zamdwienia oraz wszelkie optaty i podatki wynikajace z obowigzujacych przepisow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy ceng podang cyfrowo a stownie, jako warto$¢ wtadciwa zostanie
przyjeta cena podana stownie.

W wyniku nie uwzglednienia okoliczno$ci, ktore mogg wptynaé na cene zamdwienia Wykonawca
ponosi¢ bedzie skutki btedow w ofercie. Od wykonawcy wymagane jest bardzo szczegotowe
zapoznanie sie z przedmiotem zamowienia, a takze sprawdzenie warunkdw wykonania zamowienia,
skalkulowania ceny oferty z nalezytg starannoscia.

Ewentualne wszelkie rabaty, bonifikaty, promocje i upusty Wykonawca musi uwzgledni¢ w cenie
przedstawionej w formularzu oferty.

Jezeli w postepowaniu ztozona bedzie oferta, ktdrej wybor prowadzitby do powstania u zamawiajacego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, zamawiajacy w celu
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oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktdry miatby
obowigzek rozliczy¢ zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, sktadajac oferte, jest
zobligowany poinformowa¢ zamawiajacego, ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u
zamawiajgcego obowigzku podatkowego, wskazujac nazwe (rodzaj) towaru / ustugi, ktérych dostawa /
Swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania, oraz wskazujgc ich warto$¢ bez kwoty podatku.
Jezeli Wykonawca nie spetni powyzszego obowigzku, pokryje koszty Zamawiajgcego powstate w
zwigzku z tg sytuacja.

Kryteria wyboru oferty i zasady oceny ofert.

Po otwarciu ofert Zamawiajacy:

Przeprowadzi wstepng ocene czy Wykonawcy nie podlegaja wykluczeniu oraz spetniajg warunki
udziatu w postepowaniu;

Dokona badania i oceny ofert,

Wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona do ztozenia o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP.

Wybierze najkorzystniejszg oferte.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy bedzie kierowat sie kryterium ceny i czestotliwosci
wizyt.

llo$¢ punktow w kryterium ceny zostanie obliczona, jako iloraz ceny brutto najnizszej i ceny brutto
ocenianej, pomnozony przez 60.

llo$¢ punktow w kryterium czestotliwosC wizyt zostanie przyznana za Srednig czestotliwo$¢ wizyt
inspektora nadzoru na placu budowy w trakcie wykonywania rob6t budowlanych danej branzy.
Minimalna Srednia czestotliwo$¢ wynosi, jeden raz na 5 dni realizacji rob6t. Wykonawca nie otrzyma
punktéw, gdy zaproponuje minimalng S$redniq czestotliwos¢. W przypadku, gdy Wykonawca
zaproponuije $rednig czestotliwo$¢ wynoszaca jeden raz na 3 dni realizacji robét otrzyma 40 punktéw,
jeden raz na 4 dni realizacji rob6t otrzyma 20 punktéw.

Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktorego oferta bedzie odpowiada¢ zasadom i warunkom
okre$lonym w ustawie PZP i SIWZ oraz uznana zostanie za najkorzystniejsza.

Formalnosci niezbedne do zawarcia umowy.

Zamawiajacy zawrze umowe na realizacje zamdwienia publicznego w terminie okreSlonym w art. 94
ust. 1 pkt 2, z zastrzezeniem art. 94 ust. 2 ustawy PZP.

W przypadku wyboru oferty Wykonawcow, ktdrzy wspolnie ubiegajg sie o0 udzielenie zamowienia,
przed zawarciem umowy w sprawie zamdwienia publicznego zobowigzani sg przekaza¢ umowe
regulujgaca wspotprace tych Wykonawcow.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie czesci zamowienia,
przed zawarciem umowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wykaz czesci
zamdwienia i ich warto$ci oraz firm i danych kontaktowych podwykonawcow.

O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana zostanie
poinformowany przez Zamawiajgcego.

Nie stawienie sie Wykonawcy, ktorego oferta zostanie wybrana, w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego do zawarcia umowy, traktowane bedzie jako uchylanie si¢ od zawarcia umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Wz6r umowy
Wzdr umowy stanowi Zatgcznik nr 5.

Srodki ochrony prawnej
Przystugujace srodki ochrony prawnej okresla dziat VI ustawy PZP.
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Srodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI ustawy PZP przystugujg Wykonawcy, a takze innemu
podmiotowi, jezeli ma lub miat interes w uzyskaniu danego zamdwienia oraz poniést lub moze ponies¢
szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisow ustawy. Srodki ochrony prawnej wobec
ogtoszenia o zamdwieniu oraz specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia przystugujg réwniez
organizacjom wpisanym na liste, o ktérej mowa a art. 154 pkt 5 ustawy

W zwigzku z tym, iz warto§¢ zamdwienia jest mniejsza niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8, odwotanie przystuguje wytacznie wobec czynnosci:

okreslenia warunkow udziatu w postepowaniu;

wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;

odrzucenia oferty odwotujacego;

opisu przedmiotu zamowienia;

wyboru najkorzystniejszej oferty.

Zamowienia czesciowe.
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadanie ofert czeSciowych.

Zamowienia polegajace na powtorzeniu.
Zamawiajacy nie przewiduje realizacji zaméwien, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

Postanowienia dodatkowe

Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowe;.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektroniczne;.

Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu.

Zalaczniki:

Zatgcznik nr 1 - Formularz oferty.

Zatgcznik nr 2 — Oswiadczenie o braku podstaw wykluczenia z postepowania i podwykonawcach.
Zatgcznik nr 3 — OSwiadczenie o spetnianiu warunkdw udziatu w postepowaniu.

Zatgcznik nr 4 — O$wiadczenie wykonawcy o przynalezno$ci albo braku przynaleznosci do tej same;
grupy kapitatowe;.

Zatgcznik nr 5 - Wzor umowy.

Zatgcznik nr 6 - Wykaz os6b skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia.
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Zatacznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Gmina Nowa Karczma
ul. KosScierska 9
83 - 404 Nowa Karczma

Odpowiadajac na ogtoszenia o przetargu nieograniczonym, a takze po zapoznaniu si¢ z specyfikacjq istotnych
warunkéw zamdwienia oraz dodatkowymi informacjami Zamawiajacego dotyczacymi wykonania zamdwienia
ja nizej podpisany reprezentujgc Wykonawce

sktadam oferte na realizacje zaméwienia

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA
TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI DO RZEKI LENIWKA"

Wykonawca oswiadcza, ze:

1. Uzyskat wszystkie niezbedne informacje do przygotowania rzetelnej i kompletnej oferty, podpisania
umowy i jej realizacji.

2. Nie wnosi zastrzezen do tresci Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zaméwienia oraz innych dokumentow i
informacji przekazanych przez Zamawiajacego.

3. Zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania warunkdw okreslonych przez Zamawiajacego, a zwtaszcza
akceptuje warunki dotyczace terminu realizacji oraz ptatno$ci i gwaranciji.

4. Oferuje realizacje zaméwienia za cene ryczattowg brutto (wraz z podatkiem VAT)......ccocovvvvvennen. zt,

SHOWNIE DIULIO: ..t bbbttt
witym:cenanetto ..., zt, podatek VAT ..o zt;

5. Cena, o ktorej mowa w punkcie 4 niniejszej oferty odpowiada zobowigzaniu Wykonawcy, dla
Swiadczenia ustalonego zakresem rzeczowym i standardem wykonania zaméwienia i w przypadku
wyboru niniejszej oferty stanowi¢ bedzie ekwiwalentnie warto$¢ zobowigzania Zamawiajacego.

6. Zobowiazuje sie do obecnosci wlasciwego inspektora nadzoru na placu budowy z Srednig
czestotliwoscia wynoszaca minimum jeden raz na ...... dni realizacji rob6t (wpisa¢ 3 - 40 pkt lub
4 - 20 pkt lub 5 - 0 pkt, w przypadku nie wpisania przyjmuje si¢ 5):

7. Cena oferty zawiera wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamoéwienia okre$lonego przez

Zamawiajacego w Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zamdwienia.

Uwaza sie za zwigzanego ztozong ofertg przez okres 30 dni od uptywu terminu skfadania ofert.

9.  Akceptuje wzér umowy stanowigcy zatacznik do Specyfikacji Istotnych Warunkow Zaméwienia, i w
przypadku wyboru niniejszej oferty zobowigzuje sie (na warunkach okre$lonych w SIWZ, Wzorze
Umowy i ztozonej ofercie) do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajgcego

i
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10.

1.

12.

13.

Zamodwienie wykona sam / powierzy podwykonawcom w zakresie okreSlonym w zataczniku
OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA |
PODWYKONAWCACH.*

Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy

WYZNACZA SIE .vvvvvviviiiiiiiiie e e e e e e e e e e ettt a e Teli

Wszystkie informacje podane w ofercie sq aktualne i zgodne z prawdg oraz zostaty przedstawione z
petng $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia Zamawiajacego w btad przy przedstawianiu informacji
oraz zatajenia informacji.

Wykonawca jest / nie jest * matym lub $rednim przedsigbiorcg (za matego lub $redniego przedsigbiorce uwaza
sie przedsiebiorce, ktdry w co najmniej jednym z dwoch ostatnich lat obrotowych zatrudniat Sredniorocznie wigcej niz 10 i
mniej niz 250 pracownikdw oraz osiggnat roczny obrét netto ze sprzedazy towaréw, wyrobow i ustug oraz operacii
finansowych przekraczajacy réwnowartosci w ztotych 2 miliondw euro i nieprzekraczajacy réwnowartosci w ztotych 50
milionéw euro, lub sumy aktywow jego bilansu sporzadzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyty réwnowartosci w
Ztotych 2 miliondw euro i nie przekroczyty réwnowartosci w ziotych 43 milionéw euro)

Zatacza ponizsze dokumenty stanowigce integralng czes¢ niniejszej oferty:

(czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli)
upowaznionego do sktadania oswiadczen woli w imieniu
Wykonawcy)

* Niepotrzebne skresli¢ oraz zataczy¢ ewentualny zatgcznik
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Zatacznik nr 2

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA | PODWYKONAWCACH

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego LINSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI DO
RZEKI LENIWKA™:

* Oswiadczam, ze na dzien sktadania ofert Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postepowania o udzielnie
zamowienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1,
2,4,8.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* O$wiadczam, ze Wykonawca podlega wykluczeniu z postepowania na podstawie art. ..................... ustawy
PZP (poda¢ majacq zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14,
16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 ustawy PZP).

Jednocze$nie oswiadczam, ze w zwigzku z ww. okolicznoscig, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp
podjatem nastepujace STOAKI NAPTAWCZE: .........vviieie it ettt

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Os$wiadczam, ze nastepujace podmioty, na ktérych zasoby powotuje sie Wykonawca w niniejszym
postepowaniu, 1j..

.................................................. : pOdanemqnaZWQ/ﬁeradresNlP/PESEL)

na dzien sktadania ofert nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamoéwienia na podstawie
wyzej wskazanych przepisow ustawy

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* OSwiadczam, ze nastepujagcym podwykonawcom niebedacymi podmiotami, na ktérych zasoby
powotuje sie, Wykonawca powierzy wykonanie nastepujacych czesci zamdwienia:

Lp. Opis cze$ci zamowienia Nazwa/firma, adres, NIP/PESEL

Wskazani podwykonawcy na dzien sktadania ofert nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie
zamdwienia na podstawie wyzej wskazanych przepisdw ustawy.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypemi¢ i podpisa¢ oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatacznik nr 3

(nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE O SPELNIANIU WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego ,INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI DO
RZEKI LENIWKA™

* OSwiadczam, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez Zamawiajacego w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* OSwiadczam, ze Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, okreslonych

przez Zamawiajacego w ........ (wskaza¢ wiasciwg jednostke redakcyjng) Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia polega na zasobach nastepujacych podmiotow:

ZAEACZNIKI: ..ot

Zgodnie z art. 22a ustawy PZP:

1. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zaméwienia, lub jego cze$ci, polega¢ na zdolno$ciach
technicznych lub zawodowych lub sytuaciji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkow prawnych.

2. Wykonawca, ktdry polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotdw, musi udowodni¢
zamawiajgcemu, ze realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegblnosci przedstawiajac w ofercie zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycii
niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

3. W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
wykonawcy mogg polega¢ na zdolno$ciach innych podmiotow, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane lub ustugi, do realizacji ktorych te zdolnosci s wymagane.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Wypei¢ i podpisa¢ oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
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Zatgcznik nr 4

(Nazwa i adres Wykonawcy)

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEZNOSCI ALBO BRAKU PRZYNALEZNOSCI

DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITALOWEJ
o ktorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (sktadane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy PZP)

* W zwigzku ze ztozeniem oferty w postepowaniu ,INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD
ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI DO RZEKI LENIWKA™
o$wiadczam, ze Wykonawca nie nalezy do jakiejkolwiek grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentow (Dz.U. z 2017 r. poz. 229 ze zm.).**

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Po zapoznaniu sig¢ z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcow, ktorzy
Ztozyli oferty w postepowaniu ,INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA
TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI DO RZEKI LENIWKA™ o$wiadczam, ze Wykonawca nie
nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z Zadnym
Wykonawca, ktory ztozyt odrebng oferte lub odrebng oferte czesciowa w niniejszym postepowaniu

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)

* Po zapoznaniu sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz adreséw Wykonawcdw, ktorzy
Ztozyli oferty w postepowaniu ,INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA
TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI DO RZEKI LENIWKA"™ o$wiadczam, ze Wykonawca
nalezy do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, z nizej
wymienionym/i Wykonawca/ami, ktory/rzy ztozyH/li odrebng oferte lub odrebng oferte czeSciowa w niniejszym
POSEEPOWANIUL .t e e e e e e e ere s

W zwigzku z powyzszym do o$wiadczenia dotaczam dowody, ze powigzania z w/w Wykonawcami nie
prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia.............ccccvevvvviiiiiiiienenn.

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
* Wypetni¢ i podpisaé oraz ewentualnie zataczy¢ odpowiedni dokument, w przypadku zaistnienia wskazanej sytuacii.
** Jezeli niniejsze o$wiadczenie zostato ztozone przed zapoznaniem sie z informacjami Zamawiajacego dotyczacymi firm oraz
adreséw Wykonawcdw, ktorzy ztozyli oferty i nastapita zmiana stanu faktycznego w zakresie niniejszego o$wiadczenia Wykonawca

zobowigzany jest do bezzwtocznej jego aktualizacji najpdzniej w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiajgcego na
stronie internetowej informacii, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5.
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i Zatacznik nr 5
UMOWA NR RRG.272.1.26.2017.RJ- WZOR
W Nowej Karczmie dnia .............cvvvvvvvvennnnn. roku pomiedzy:
* Gming Nowa Karczma
reprezentowana przez:

Wojta Gminy Nowa Karczma —
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowa Karczma —
ktory wykonuje swoje zadania przy pomocy
Urzedu Gminy Nowa Karczma, ktdry posiada siedzibe pod adresem
ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma
zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”, a
zwanym w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcga”
w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT
1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji ustuge ,INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI
DO RZEKI LENIWKA" Charakterystyka inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru
inwestorskiego zawarta jest w Specyfikaciji Istotnych Warunkow Zamdwienia.
2. Wykonawca o$wiadcza, ze bedzie realizowat umowe z najwyzszq starannoscig wytgcznie w trosce o
dobro inwestycji z poszanowaniem intereséw Zamawiajacego.

§2
TERMIN REALIZACJI
1. Termin realizacji umowy ustala sie na okres od podpisania umowy do zakonczenia realizacji inwestyciji.
Planowy termin zakonczenia inwestycji to 22 maj 2018 r.

2. Terminem zakonczenia umowy bedzie dzier odbioru inwestycji bez zastrzezen.

3. Termin zakonczenia umowy moze ulec przesunieciu stosownie do faktycznego terminu realizacji rob6t

budowlanych

4. Uptyw okresu, o ktorym mowa w ust. 1 nie zwalania Wykonawcy od realizowania obowigzkow

wynikajacych z niniejszej Umowy a przypadajacych po tym okresie.

5. W przypadku zmiany terminu realizacji inwestycji Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

realizacji niniejszej umowy, stosownie do terminu realizacji rob6t budowlanych.
§3
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Zamawiajacego
WYZNACZA SIE ...vvvvvvviviiiiiiiieieeeeeeeeeaeaean,

2.  Jako koordynatora do biezacych uzgodnien w zakresie realizacji umowy ze strony Wykonawcy
WYZNACZA SIC ..cooeeeiiiiiiiieieeeeeeeees

3. Inspektora nadzoru inwestorskiego do realizacji obowigzkéw technicznych na rzecz i ryzyko
Wykonawcy okresla oferta Wykonawcy

4. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w branzy konstrukcyjno-budowlanej petni funkcje koordynatora w
stosunku do pozostatych inspektéw nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli uzna, ze
nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow wynikajacych z umowy. Wykonawca w terminie wskazanym
we wniosku Zamawiajgcego obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby na nowg posiadajacq
kwalifikacje i doSwiadczenie nie nizsze niz wymienione w SIWZ.
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§4
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéow Zamawiajacego, przed rozpoczeciem realizacji danej inwestycji nalezy przekazanie:
1. Umowy o realizacje robdt budowlanych - kopia;

2. Zatwierdzonej dokumentacji projektowej — oryginat do wgladu oraz wersja elektroniczna lub kopia;
3. Pozwolenia na budowe — kopia.

2.2.

2.3.

24.
2.5.

2.5.1.

2.5.2.

2.53.

2.6.

3.2.
3.3.

§5

OBOWIAZKI WYKONAWCY
Zakres przedmiotu Umowy obejmuje w szczegoino$ci, podstawowe obowigzki inspektora nadzoru
inwestorskiego okreslone w art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.
poz. 290 ze zm.)
Obowigzki Wykonawcy w okresie poprzedzajacym realizacje robét budowlanych:
Przed wej$ciem na plac budowy zaznajomienie sie z dokumentacjg projektowg, z umowg 0 wykonanie
robdt budowlanych, warunkami pozwolenia na budowe oraz uzgodnien, jak rowniez z terenem, jego
uzbrojeniem i istniejacymi urzadzeniami.
Zwracanie sie z odpowiednim wnioskiem do Zamawiajacego o przeprowadzenie w dokumentacji zmian i
poprawek w terminie uzgodnionym z wykonawcg robét oraz autorem projektu, w razie stwierdzenia w
dokumentaciji projektowej przed rozpoczeciem budowy badz w toku jej realizacji wad lub niescistosci
albo tez koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji zmian w celu zastosowania innych rozwigzan
konstrukcyjnych lub innych materiatow niz przewidziane w dokumentacji projektowej lub w celu
osiggniecia 0szczednosci i obnizenia kosztow budowy lub eksploatacii.
Wprowadzanie zmian w projekcie w uzgodnieniu z autorem projektu i kierownikiem budowy lub robot
budowlanych oraz Zamawiajacym, dokonujac odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy oraz nanoszac
te poprawki wspolnie z kierownikiem budowy w dokumentacji projektowej, nie powodujgcych
zwiekszenia kosztow nadzorowanych robdt budowlanych i nie majgcych wptywu na rozwigzania
urbanistyczno-architektoniczne, zasadnicze rozwigzania konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne
oraz nie powodujacych pogorszenia uzyteczno$ci obiektu oraz jego wptywu na Srodowisko i
bezpieczenstwo. Poprawki naniesione w dokumentacji projektowej powinny by¢ zaakceptowane przez
autora projektu z adnotacjg, ze naniesione zmiany nie sg istotne w stosunku do projektu i pozwolenia na
budowe.
Uczestnictwo w protokolarnym przekazywaniu kierownikowi budowy terenu budowy.
Dopilnowanie i potwierdzenie wpisem w dzienniku budowy, gdy zakres nadzorowanych robét obejmuije
nastepujgce czynnosci:
Wyznaczenia w terenie obiektéw budowlanych przez stuzbe geodezyjng - w wypadkach okreslonych w
przepisach o wykonaniu rob6t geodezyjnych;
Sprawdzenia przez stuzbe geodezyjng wytyczonych przez wykonawce osi, $cian i innych elementow
konstrukcyjnych obiektow budowlanych - w wypadkach okre$lonych w przepisach o wykonaniu rob6t
geodezyjnych;
Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robét budowlanych (jezeli jest
wymagany)
Wykonywanie innych obowigzkow zleconych przez Zamawiajacego a dotyczacych nadzorowanych
robot.
Obowigzki Wykonawcy w czasie realizacji rob6t budowlanych:
Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci wykonywania
rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej, a takze zapisami umowy w sprawie robét budowlanych;
Kontrolowanie prawidtowosci realizacji zadania z planem BIOZ,
Podejmowanie dziatan dla zabezpieczenia terminowej realizacji robét zgodnie z umowa o realizacje
rob6t oraz niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zaistnieniu zdarzenia stanowigcego
zagrozeniach dotrzymania terminu.
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34.

3.5.
3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

41.
4.2.

43.

4.4,

45.

4.6.

47.

4.38.

5.1.
5.2.

Kontrola prawidtowo$ci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw stwierdzajacych
wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny wkasciwego wykonywania rob6t budowlanych;
Dokonywanie wpiséw do dziennika budowy z wykonywanych czynnosci na placu budowy.

W wypadku odkrycia nie zinwentaryzowanych obiektéw zabytkowych, stanowisk archeologicznych,

ich zabezpieczenie i niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego.

W porozumieniu z kierownikiem budowy rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej powstatych w toku
wykonywania robdt budowlanych, zasiegajac w razie potrzeby opinii autora projektu. W sprawach
objetych zakresem nadzoru autorskiego Wykonawca dziata w uzgodnieniu z przedstawicielem nadzoru
autorskiego. Przekazywanie wykonawcy robot budowlanych zalecen nadzoru autorskiego jest
dokonywane za posrednictwem Zamawiajacego.

Sprawdzenie posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentéw (atestow, $wiadectw
jakosci, wynikow badan), dotyczacych dostarczanych elementéw prefabrykowanych i innych wyrobdw,
jak tez w miare potrzeby dokonywanie oceny jakosci elementéw prefabrykowanych na placu budowy
przed ich wbudowaniem lub w wytwdrni elementow.

Czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowania materiatdw i wyrobdéw niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie.

W razie stwierdzenia nieprawidtowosci w realizacji robdt budowlanych Wykonawca natychmiast
zawiadamia o nich Zamawiajacego. Ponadto sktada informacje okreslajacq zaistniatg sytuacie,
napotkane problemy oraz propozycje ich rozwigzania, przypuszczalne przyczyny sytuacji, dokumentacje
fotograficzng oraz inne dokumenty zwigzane z wystepujacym problemem.

Niezwtoczne sporzadzanie i przeditozenie Zamawiajacemu protokotu koniecznosci w przypadku
wystagpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych.
Sprawdzenie rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, najpdzniej w ciggu 2 dni roboczych po
zgtoszeniu przez kierownika budowy. Wykonanie tej czynnosci Wykonawca stwierdza zapisem w
dzienniku budowy.

Stwierdzenie wykonania przez stuzbe geodezyjng powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych, a
takze sprawdzenia zgodnosci usytuowania obiektow z projektem technicznym - w wypadkach
okre$lonych w przepisach o wykonaniu rob6t geodezyjnych, gdy zakres nadzorowanych robét obejmuje
takie czynnosci. Wykonanie tej czynnosci Wykonawca stwierdza zapisem w dzienniku budowy.
Informowanie na biezaco Zamawiajagcego 0 swoich czynnosciach zwigzanych z nadzorowanymi
robotami.

Wykonywanie innych obowigzkow zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczacych nadzorowanych
robot.

Obowigzki Wykonawcy zwigzane z odbiorem rob6t budowlanych:

Kontrola ilo$ci i wartosci wykonanych rob6t budowlanych przed odbiorem.

Potwierdzenie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy o gotowo$ci rob6t budowlanych do
odbioru oraz nalezyte urzadzenie i uporzadkowanie terenu budowy.

Kompletowanie oraz przekazanie komisji dokonujacej odbioru koricowego dokumentow niezbednych do
przeprowadzenia odbioru.

Uczestnictwo w czynno$ciach odbioru rob6t budowlanych i przekazania ich efektéw do uzytkowania.
Rozliczenie umowy na roboty budowlane w przypadku jej wypowiedzenia,

Kontrolowanie rozliczenia inwestycji m. in. sprawdzenie faktur przeditozonych przez Wykonawce robot,
ewentualnych kosztorysow powykonawczych oraz innych dokumentéw zatgczonych do rozliczenia tych
robét zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Przygotowanie materiatow umozliwiajacych uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub
zgtoszenia zakonczenia realizacji rob6t.

Wykonywanie innych obowigzkdéw zleconych przez Zamawiajacego a dotyczacych nadzorowanych
robot budowlanych.

Obowigzki Wykonawcy w okresie rekojmi:

Branie udziatu w komisjach powotywanych w ramach przegladéw gwarancyjnych.

Branie udziatu w komisjach powotywanych do stwierdzenia ujawnionych wad, w tym:
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5.2.1. Branie udziatu w komisjach powotywanych przez Zamawiajgcego, w celu ustalenia wystepowania wad i

przyczyny ich powstania;

5.2.2. Przygotowanie pisma w uzgodnieniu z Zamawiajacym zgtaszajacego wade lub usterke do wykonawcy

robot;

5.2.3. Egzekwowanie od wykonawcy robot budowlanych, szybkiego i terminowego usuniecia stwierdzonych

wad;

5.2.4. Protokolarne stwierdzenie, przy udziale komisji Zamawiajacego, usuniecia wad przez wykonawce robot

budowlanych;

5.2.5. W razie sporu z wykonawcg robét budowlanych, kompletowanie dokumentacji bedacej w posiadaniu

Wykonawcy i doreczenia jej Zamawiajgcemu;

5.2.6. Wspotuczestnictwo na wniosek Zamawiajgcego w dochodzeniu od wykonawcy rob6t budowlanych,

roszczen dotyczacych rekojmi za wady lub gwarancii.

5.2.7. Wspotuczestnictwo na wniosek Zamawiajacego w kontrolach inwestycji.
5.2.8. Wykonywanie innych obowigzkéw zleconych przez Zamawiajgcego a dotyczacych przedmiotowych

6.

robot budowlanych.
Wykonawca dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie - Prawo budowlane z
zastrzezeniem, iz nie jest umocowany do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robot
dodatkowych, uzupetniajgcych, zamiennych lub koniecznych. Decyzje w zakresie powyzszych rob6t
podejmuje wytacznie Zamawiajacy.
Wykonawca zapewni sukcesywng kontrole budowy w odstepach czasu i o porze dnia zapewniajgcych
wlasciwg i skuteczng kontrole nadzorowanych robét budowlanych, poprzez obecno$¢ wiasciwego
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy z Srednig czestotliwo$cig wynoszacg minimum
jedenrazna...... dni realizacji robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do przebywania na placu budowy takze na kazde
wezwanie Zamawiajacego lub wykonawcy robot, ktore wlicza sig do Sredniej, o ktérej mowa wyzej.
Wykonawca rozszerza swojg odpowiedzialno$¢ w zakresie rekojmi z tytutu realizacji niniejszej umowy
na czas trwania gwarancji i rekojmi za wady Wykonawcy robot budowlanych.
§6
UPRAWNIENIA WYKONAWCY

Wykonawca ma prawo:
1. Wydawac kierownikowi budowy lub kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika

budowy, dotyczace: usuniecia nieprawidtowo$ci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

. Zadaé od kierownika budowy lub kierownika robét dokonania poprawek badZ ponownego wykonania

wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robdt budowlanych w przypadku, gdyby ich
kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc¢ z projektem lub
pozwoleniem na budowe.

§7

PODWYKONAWCY
Wykonawca czes¢ prac okreslonych w zatgczniku do oferty zamierza powierzy¢ podwykonawcom.
Do zawarcia przez Wykonawce umowy z podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego.
Jezeli Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawce umowy z podwykonawcg
lub jej projektu, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub zastrzezen, uwaza sig¢, ze wyrazit zgode na zawarcie
umowy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda
Zamawiajacego i Wykonawcy. Przepis ust. 3 stosuje sie odpowiednio.
Umowy, o ktdrych mowa w ust. 2 i 4 powinny by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu kopie uméw z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami w terminie 7 dni od daty zawarcia.
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7.

10.

1.

12.

13.

1.

1.1.

Zamawiajacy zgodnie z art. 36ba ust. 3 ustawy PZP wobec dalszych podwykonawcow przewiduje
stosowanie przepiséw okreslonych w art. 36ba ust. 11 2.
§8 |
ODPOWIEDZIALNOSC ZA SZKODY

. Wykonawca w czasie realizacji umowy oraz rekojmi za wady ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec

Zamawiajgcego oraz 0sob trzecich z tytutu szkdd, jakie mogq zaistnie¢ w zwigzku z realizacjg umowy.
Jezeli na skutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce Zamawiajacy
poniesie szkode, to Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ szkode w petnej wysokosci.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej od prowadzonej
dziatalno$ci gospodarcze;.

§9

WYNAGRODZENIE RYCZALTOWE

. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 jest

wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi ............ ztotych brutto (stownie:......)
Wynagrodzenie za przedmiot umowy, jako wynagrodzenie ryczattowe, pozostaje niezmienne przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy (z wyjatkami wynikajacymi z treSci umowy) i obejmuje wszystkie koszty
zwigzane z jego wykonaniem. Tym samym Wykonawca ponosi¢ bedzie skutki wynikajace z
nieuwzglednienia okoliczno$ci, ktore mogg wptyng¢ na cene realizacji zadania.
Wykonawca nie rzadziej, niz co miesigc i na koniec realizacji umowy skfada raport z obecno$ci kazdego
inspektora nadzoru na placu budowy okreslajacy dni realizacji rob6t oraz dni obecnosci inspektora
nadzoru wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik do umowy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni
od daty dokonania koncowego odbioru robdt, zatwierdzenia przez Zamawiajgcego raportow z obecnosci
oraz doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwiocznie, nie pdzniej niz w terminie 3 dni od daty wystawienia
dostarczy¢ Zamawiajacemu, do jego siedziby fakture.
Za date zaptaty przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego.
Z wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej, jezeli wystapig bedg potracone obowigzkowe sktadki na
ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy od 0séb fizycznych.
Z wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej, jezeli wystapig bedg potracone obowigzkowe sktadki na
ubezpieczenia spoteczne finansowane przez Zamawiajacego i Wykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa wyzej, zostanie pomniejszone o podatek od towardéw i ustug, jezeli
realizacja umowy prowadzitaby do powstania u Zamawiajgcego obowigzku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towardw i ustug, a Wykonawca sktadajac oferte nie powiadomit Zamawiajacego,
Ze wybor jego oferty bedzie prowadzi¢ do powstania u Zamawiajacego obowigzku podatkowego.
Zmiana zakresu petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zwigzku z realizacjg ewentualnych
prac zamiennych lub robét dodatkowych nie stanowi podstawy do zwigkszenia wynagrodzenia.
Zmiana terminu petnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zwigzku ze zmiang terminu
wykonywania rob6t budowlanych nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia ryczattowego.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca przedktada w terminie 3 dni roboczych
przed terminem pfatno$ci faktury, dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszym
podwykonawcom. Nie ztozenie dowodow zaptaty stanowi podstawe do wstrzymania ptatnosci i naliczenia
kary umowne;j.
Zamawiajacy dokonuje zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wedtug zasad okre$lonych w art. 143c
ustawy PZP.
§10
KARY UMOWNE

Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych:

za nie zachowanie lub nie wykazanie wymaganej $redniej czestotliwosci wizyt wiasciwego Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego na placu budowy w wysokosci 300 zt za kazdy brakujacy dzien wymaganej

$redniej czestotliwosci;
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1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.
1.7.

1.8.

za nie podjecie dodatkowej wizyty na wezwanie Zamawiajgcego lub wykonawcy robo6t budowlanych, o
ktorej mowa w § 5 ust. 8 umowy na placu budowy w wysokosci 500 ztotych;
za kazdy udokumentowany przypadek niezachowania nalezytej staranno$ci przy wykonywaniu
obowigzkow Wykonawcy lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogow i procedur w wysoko$ci 300
Ztotych;
za spowodowanie przerwy w realizacji zadania z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 500
zt za kazdy rozpoczety dzien przerwy;
za realizacje obowigzkéw Wykonawcy przez inng osobe niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego w
wysokos$ci 500 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 3 000 ztotych;
za nieprzediozenie po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 200 zt za kazdy dzieri opdznienia;
za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w
wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia.
Odstapienie od umowy nie powoduje utraty mozliwosci dochodzenia wyzej wskazanych kar umownych
przez Zamawiajgcego.
Kara umowna zostanie zaptacona w terminie 7 od daty wystapienia przez Strong z zadaniem zaptaty.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych i odszkodowan z przystugujgcego mu
wynagrodzenia.
Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku realizacji umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego zgodnie z zasadami ogolnymi
Kodeksu cywilnego, przekraczajacego wysoko$¢ kar umownych do wysoko$ci poniesionej straty lub
szkody.
§ 11

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1.

2
3.
4

1.1.

1.2.

Zostanie wszczete postepowanie upadtosciowe lub postepowanie likwidacyjne;

. Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy;

Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy;

. Wykonawca nie rozpoczat ustugi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje jej pomimo wezwania

Zamawiajacego ztozonego na pismie;
Nastgpito wypowiedzenie lub odstapienie od umowy zawartej pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy
robot;
Wystapig istotne zmiany okoliczno$ci powodujace, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. Odstapienie od umowy w tym wypadku moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego za prace wykonane do dnia
odstgpienia od umowy;
Wykonawca wykonuje swe obowigzki w sposob niezgodny z umowg lub bez zachowania wymaganej
starannosci;
Wykonawca 3-krotnie naruszy warunki umowy skutkujgce naliczeniem kar umownych.
Suma naliczonych kar umownych przekroczy 20% wynagrodzenia.
§12

ZMIANA TRESCI UMOWY
Zmiana istotnych postanowien niniejszej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej przy zachowaniu
wymogéw art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z
2015 1. poz. 2164 ze zm.) w zakresie:
Wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia, proporcjonalnie do wartosci
zaniechanych rob6t bedacych przedmiotem niniejszej umowy.
Terminu wykonania przedmiotu umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana
spowodowana moze byC¢ jedynie okolicznosciami lezacymi wytacznie po stronie Zamawiajgcego lub
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okolicznosciami niezaleznymi od Wykonawcy, tj. np.:

1.2.1.
1.2.2.

zmiany bedace nastepstwem zmian terminu realizacji rob6t budowlanych,
zmiany bedace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

1.2.2.1. wstrzymanie ustugi przez Zamawiajgcego,

1.2.2.2. konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowe;j,
1.2.2.3. konieczno$¢ realizacji zamowien dodatkowych,

1.2.2.4. koniecznos¢ realizacji zamowien zamiennych.

1.2.3.

zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegolnosci:

1.2.3.1. przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji,

zezwolen, itp.,

1.2.3.2. odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek

1.3.

1.4.

btedow w dokumentaciji projektowe;.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1.2 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci.

Sposobu  spetnienia  $wiadczenia wynikajace z realizacji rob6t budowlanych powodujgcego
koniecznos¢ dostosowania prowadzenia nadzoru inwestorskiego do realizowanych robot
budowlanych.

Osob, ktore uczestniczac w realizacji umowy na inne spetniajace wymagania okreslone w SIWZ.

2. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig jednoczes$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
3. Zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej aneksu pod rygorem niewaznosci.

§13
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w umowie majg zastosowanie:

1.1.

1.2.
1.3.
14.
2.

3.

Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579)
oraz aktdw prawnych wydanych na jej podstawie;

Przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);
Przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.);
Przepisy prawne obowigzujace w zakresie przedmiotowym.

Wykonawcy nie wolno, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonywac ces;ji jakichkolwiek uprawnien
lub obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego przela¢ na osobe trzecig wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy, ani tez obcigzy¢ takiej wierzytelnosci jakimkolwiek prawem o0séb
trzecich, ani ustanowi¢ na niej zastawu.

Strony oswiadczaja, ze wskazane na wstepie umowy adresy siedzib traktowaé beda, jako adresy do
doreczen wszelkich pism zwigzanych z realizacjq niniejszej umowy.

W przypadku dokonania zmiany ww. adresow, Strona dokonujgca takowej zmiany zobowigzana jest
niezwtocznie powiadomi¢ drugg Strone o powyzszym fakcie.

Wiasciwym do rozstrzygania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sad Powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego
oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI DO

RZEKI LENIWKA"

RRG.272.1.26.2017.RJ

Nazwa i adres Wykonawcy

Raport Nr

okresowy / koncowy*
z obecnosci na placu budowy

wokresieod ............cccveenee AO i
Imie i nazwisko inspektora Nadzoru ...
Dzien | Realizacja Potwierdzenie |Uwagi|Dzien | Realizacja Potwierdzenie Uwagi
m-ca | robotw obecnosci przez m-ca | robdtw obecnosci przez
dniu* inspektora nadzoru dniu* inspektora nadzoru

1 |OmkONE 16 |OTAK CINEE

2 |Omak[ONE 17 | Otak CINE

3 |OTAKCINE 18 |OTAK CINE

4 |OTakONE 19 |Otak OINE

5 |Omak[ONE 20 |JTaK CINE

6 |[OTAK[INE 21 |\OTAK[CINE

7 |OmakONE 22 |Orak ONE

8 |Omak[OINE 23 |OTaK CINE

9 |OtakONE 24 | OTak CINE

10 | Orak O NE 25 | OT1AK CINE

11 |Orak ONE 26 | OtAK CINE

12 | OJraK CINE 27 |Otak ONE

13 |Orak ONE 28 | OTAK CINIE

14 \OmakONE 29 |OTaK CINE

15 | OtAKCINE 30 | O7TAK CINEE

31 |OTAK[CINE
Podsumowanie raportow Biezacego | Poprzednich Razem

Liczba dni realizacji rob6t
llos¢ wizyt Inspektora Nadzoru
Wymagana minimalna ilo$¢ wizyt Inspektora Nadzoru wg umowy = Liczba dni realizacji robét razem ....... /

* Wiasciwe skresli¢
** Dotyczy tylko raportu koricowego

dni realizacji rob6t) =
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INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJWSIDO | RRG.272.1.26.2017.RJ
RZEKI LENIWKA"

Zatacznik nr 6

(Nazwa i adres Wykonawcy)

WYKAZ 0SOB SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCE DO REALIZACJI ZAMOWIENIA
Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji zaméwienia publicznego INSPEKTOR NADZORU
INWESTORSKIEGO NAD ZADANIEM "BUDOWA TRASY PIESZO-ROWEROWEJ W ZIELONEJ WSI DO
RZEKI LENIWKA" skierowano nastepujace osoby:

Informacje w zakresie niezbednym do wykazania spetniania warunku udziatu)

IMi@ i NAZWISKO: ..o s

Zakres czynnosci: Inspektor nadzoru inwestorskiego w branzy drogowej

Uprawnienia budowlane nr...................c.ccooiiiinnn, Data wydania ..........ccccoovveiiiieinnnn,

SPECIAINOSE | ZAKIES:... e eeii et e et e e e e e e e e e e e e et aaata e e e e e e e e e e n e

Doswiadczenie: Funkcja - Inspektor nadzoru inwestorskiego / Kierownik robét *

RobOty DUOWIANE: ... ..o
Zakres rob6t: Roboty budowlane obejmujace m.in.

1. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni (m2) ....................

(data i czytelny podpis przedstawiciela (przedstawicieli) upowaznionego do
sktadania o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy)
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