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Skiad zespotu projektowego:

. Imie . L2 Nr upr. .
Branza i Nazwisko Specjalnos¢ Nr cztonkowski Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci,
. Mardin instalacji i u_rzadzen cieplnych, POM/0206/PO0S/08
Sanitarna wentylacyjnych, gazowych,
Kaczmarek . .
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Drogowa Tomasz Drogowa POM/0240/PWOD/08
Komar
Instalacyjna w zakresie sieci,
Elektryczna Pawg} instalacji i urzadz.en POM/0185/POOE/08
Iwaniuk elektrycznych i
elektroenergetycznych
Skiad zespotu sprawdzajacego:
. Imie . L. Nr upr. .
Branza i Nazwisko Specjalnosc Nr cztonkowski Podpis
Instalacyjna w zakresie sieci,
. Adam instalacji i u_rzadzen cieplnych, POM/0042/POOS/11
Sanitarna . wentylacyjnych, gazowych,
Spisak . .
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Drogowa Wojciech Drogowa WAM/0005/PWOD/10
g Demczyrniski g
Instalacyjna w zakresie sieci,
Stanistaw instalacji i urzadzen 524/66
Elektryczna Ludwiczak elektrycznych i
elektroenergetycznych

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami).
Os$wiadczam, ze projekt budowlany: ,Przebudowa uktadu drogowego wraz z siecig kanalizacji
deszczowej, wodociggowej i o$wietlenia ulicznego dla Strefy Aktywnosci Gospodarczej OZE w
Lubaniu” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
 Zakres okreslony przez Zamawiajgcego

» Techniczne badania podfoza gruntowego,

« Obowigzujgce normy i przepisy,

» Wizja lokalna.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw projektowych i uzyskanie decyzji o
pozwoleniu na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia pn.:
Przebudowa uktadu drogowego wraz z siecig kanalizacji deszczowej, wodociggowej i osSwietlenia
ulicznego dla Strefy Aktywnosci Gospodarczej OZE w Lubaniu.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa ukfadu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng uzbrojenia podziemnego oraz o$wietlenia ulicznego drogi gminnej Luban — Nowy
Barkoczyn na odcinku ud DW221 do konca Strefy Aktywnosci Gospodarczej ukierunkowanej na
Odnawialne Zrddta Energii (dz. nr 217/70).

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i obejmuje:
« budowe drdg z nawierzchnig asfaltowg,
» budowe ciggu pieszo - rowerowego,
« budowe ciggu pieszego,
» budowe wjazdéw na posesje,
» budowe grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej,

budowe urzadzenia wodnego — wylot do rzeki Leniwki,

budowe urzadzenia wodnego — skrzynki retencyjno - rozsaczajace,

budowe sieci o$wietlenia drdg,

zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych drég gminnych,

wykonanie elementéw organizacji ruchu, oznakowanie uktadu drogowego,

wykonanie poboczy przychodnikowych.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnosc¢ realizacji inwestycji zabezpieczajgca Srodowisko przed
zanieczyszczeniami:
prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;
wytyczenie obiektow;
zapewnienie zasilania w wode i energie elektryczng;
prace ziemne;
prace montazowe uzbrojenia podziemnego;
roboty drogowe;
zagospodarowanie terenu, zielen;
8. prace wykonczeniowe.
Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i miesci sie
w granicy dziatek do ktdrych inwestor posiada tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci lub
oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane.
Projekt obejmuje nastepujace branze:
1) Drogowa
2) Sanitarna
3) Elektryczna

NounhrwnNe=
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3. Dane ogdlne

Parametry projektowanej infrastruktury:
+ jezdnia szerokosci do 8,25 metrow z betonu asfaltowego,
« pasy zieleni drogowej oddzielajgcej chodnik od jezdni szer. 0,5 metra,
« Cigg pieszo — rowerowy szerokosci 2,5 metra, z kostki betonowej gr. 6 cm, piaskowej,
« cigg pieszy szerokosci 1,5 m oddzielony od jezdni pasem zieleni szerokosci 0,5 m,
 Zzjazdy do posesji prywatnych, z kostki betonowej gr. 8 cm, grafitowej,
» przepust betonowy DN80O0 pod projektowang drogg w nurcie rzeki Leniwki
 oSwietlenie uliczne LED.

W ramach odwodnienia przewiduje sie system kanalizacji deszczowej skfadajacy sie z:

rur @160, @250 PCV kanalizacyjnych klasy SN (=8 kN/m?),

rewizyjnych studni betonowych DN1000, DN1200,

wylot do rzeki Leniwki wykonany w umocnieniu przepustu,

studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych o $rednicy DN630,

studzienek wpustowych o $rednicy DN400,

zeliwnych wpustéw,

uktad podczyszczania wéd opadowych — studnia osadnikowa z poduszkg sorbentowa.

Kanalizacja bedzie zbierata wody z ulicy wykonanej z betonu asfaltowego oraz ciggu pieszego i
pieszo-rowerowego z kostki betonowej. Sktada¢ sie bedzie z kolektora gtéwnego o Srednicy
@250PCV, wpustow deszczowych z osadnikiem, przykanalikdw i dwoch wylotdéw do rzeki Leniwki
na dziatce 173 obreb Luban. Fragment przebudowywanej ulicy w kierunku Nowego Barkoczyna
odwadniany bedzie do systemu skrzynek retencyjno — rozsaczajacych na dziatce 658. Ponadto
ze wzgledu na dostosowanie geometrii drogi do aktualnych przepiséw oraz wykonanie ciggu
pieszo — rowerowego zachodzi konieczno$¢ przebudowy przepustu betonowego pod ulicg
Targowg w nurcie rzeki Leniwki — dziatka 165, 151/1 i 173 obreb Luban.

Wody opadowe i roztopowe oczyszczane bedg z zawiesiny, piasku i substancji ropopochodnych
w studni osadnikowej wyposazonej w poduszke sorbentowg do pochfaniania substancji
ropopochodnych. Zastosowany uktad oczyszczania, gwarantuje uzyskanie dopuszczalnego,
okreslonego w stosownych przepisach poziomu zanieczyszczen wprowadzanego do Srodowiska.

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
» kable teletechniczne,
» kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkow
mieszkalnych,
 sie¢ wodociggowa,
« sie¢ kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,
« napowietrzne linie energetyczne na stupach.

3.1.1. Istniejace drogi gminne

Istniejgce drogi gminne na terenie objetym opracowaniem, stanowi jezdnia asfaltowa o
szerokosci jezdni od 4 do 5,0 metréw z tego tez powodu, nie w kazdym miejscu mozliwe jest
swobodne i bezpieczne mijanie sie pojazdéw. Droga nie posiada odwodnienia, dlatego w
okresach deszczowych i roztopowych tworzg sie btota i teren jest szczegdlnie ucigzliwy dla
pieszych. Nawierzchnie przedmiotowych ulic nie sg wyprofilowane, dlatego wystepujg liczne
nierdwnosci, a takze duze zagtebienia, w ktorych zbiera sie woda deszczowa.
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Przylegly obszar do drég gminnych, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Dziatki
zabudowane sg budynkami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi. Droga stanowi jedyny dojazd do
tworzonych stref aktywnosci gospodarczej ukierunkowanych na odnawialne Zrodta energii.

3.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach 151/1, 165, 173, 217/23, 217/36,
217/71, 657, 658 obreb Luban 0006 jednostka ewidencyjna Nowa Karczma 220607_2.

3.3. Stan prawny

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna uchwatg nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Nowa Karczma
z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrebie geodezyjnym Luban (plan dostepny na
stronie internetowej http://mpzp.igeomap.pl/doc/koscierzyna/nowakarczma/10.pdf ).
Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do Zzadnej z kategorii okreSlonych Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pOzniejszymi zmianami). Wobec
powyzszego brak jest podstawy do wszczecia procedury w/s wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zabytkow

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w obrebie zadnego obszaru chronionego.
Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do zadnej z kategorii okreslonych Rozporzadzeniem
Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac¢ na $rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pOzniejszymi zmianami). Wobec
powyzszego brak jest podstawy do wszczecia procedury w/s wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach inwestycji.

W trakcie eksploatacji nie wystepuje i nie bedzie wystepowal niekorzystne oddziatywanie
odprowadzanych sSciekéw deszczowych, na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne,
powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra kultury, krajobraz, itp. Ocenia sie, ze przedmiotowe
Scieki deszczowe odprowadzane do rzeki Leniwki i gruntu po oczyszczeniu w uktadzie osadnik
z poduszkg sorbcyjng nie bedg Zrodiem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na
$rodowisko. Zastosowano technologie oraz materiaty budowlane przyjazne Srodowisku, jak
rowniez zapewniajgce szczelno$¢. Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robot
ziemnych bedzie czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopdw, a nadmiar wywieziony
na miejsce wskazane przez Inwestora. W ramach inwestycji zachodzi konieczno$¢ usuniecia
drzew zgodnie z planem zagospodarowania terenu. W rejonie istniejgcych drzew roboty
prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, wykopy wykonujgc recznie. Pnie drzew zabezpieczyc
przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na catym obwodzie deskami i owiniecie drutem.
Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed wysychaniem okrywajgc matami stomianymi i folig. W
trakcie prowadzenia prac latem nalezy okresowo maty zwilza¢ wodg. W przypadku uszkodzenia
korzeni, miejsca te zabezpieczy¢ preparatami grzybobdjczymi.

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

5. Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte
Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na Srodowisko. Zastosowano technologie oraz

materiaty budowlane przyjazne $rodowisku, jak réwniez zapewniajgce szczelno$¢ (rurociagi,
studnie, kosze osadnikowe). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robot ziemnych
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bedzie czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopdw, a nadmiar wywieziony
na miejsce wskazane przez Inwestora lub na sktadowisko odpadow.

6. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jakim jest przebudowa ukfadu drogowego wraz z siecig
kanalizacji deszczowej, wodociggowej i o$wietlenia ulicznego nie bedzie oddziatywat na dziatki
sgsiednie. Obszar planowanej inwestycji jest tozsamy z obszarem oddziatywania. Inwestycja
nie narusza przepiséw Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3 pkt 20 i art. 28
ust.2. Przedmiotowe przedsiewziecie nie nalezy do Zzadnej z kategorii okreslonych
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac¢ na s$rodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).
Wobec powyzszego brak jest podstawy do wszczecia procedury w/s wydania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

7. Gospodarka odpadami

Na etapie budowy bedg powstawaty liczne odpady zwigzane z pracami ziemnymi, uzytkowaniem
sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracownikéw. Wskazane
jest prowadzenie robdt w oparciu o najnowsze technologie, a powstate w trakcie budowy
odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtdrnie wykorzystywane lub usuwane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania robdt budowlanych.
Na terenie budowy mogg powstawac nastepujgce odpady:

» beton i gruz z rozbidrek;

« ziom stalowy;

e 2wir, kostka granitowa;

 gleba i grunt w wykopdw;

» zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych;

« zuzyte czySciwo i ubrania ochronne;

» opakowania zawierajgce pozostatosci olejéw lub nimi zanieczyszczone;

* nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi beda
powstawaty podczas konserwacji, eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych do prac
budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpaddéw niebezpiecznych
nalezy gromadzi¢ i przechowywac oddzielnie w szczelnych pojemnikach. Transport odpaddw
niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwienia ma
odbywaé¢ sie z zachowaniem przepisbw obowigzujgcych przy transporcie odpadow
niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne — powstajg podczas robot budowlanych oraz przygotowania do
budowy. Planujac organizacje placu budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne gromadzenie i
usuwanie odpadoéw z podziatem na skfadniki majgce charakter surowcéw wtornych. W sposob
selektywny nalezy rowniez wywozi¢ te odpady do zaktadu przetworczego, jak i na sktadowisko.
W celu ochrony zieleni zwtaszcza w fazie realizacji inwestycji zabroni¢ wylewania chemikaliéw, a
takze wody z osadami cementowymi lub wapiennymi. Wszelkie pojemniki z chemikaliami i
materiatami napedowymi znajdujace sie na placu budowy zabezpieczy¢ przed wyciekiem.

Précz ww. odpaddw na terenie budowy bedg powstawaty odpady bytowe pracownikéw tj.
puszki, butelki, papiery. Nalezy przygotowac na nie odpowiednie pojemniki, ktdére powinny byc
systematycznie oprdzniane.
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8. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzeSnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkédw posadowienia obiektéw
budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m
wykonywane zwilaszcza przy budowie drog w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla
przedmiotowej inwestycji, drugg kategorie geotechniczna.

9. Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczerstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie Scian wykopu o
gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

« wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

« wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byé
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopdéw do gtebokosci
2,5 m wykonuije sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, $rodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych
wymagan:

« W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd deszczowych
od wykopu.

« Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.

« Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

«  Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

« Nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

« Skladowaé materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

» Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli.

« Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

« Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg
techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa,
na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne
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i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci,
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowag
muszg by¢ wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej
sie nad wykopem.

10. Uwagi koncowe

Wszelkie materiaty budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatow wykonczeniowych i ich kolory muszg przed
zastosowaniem uzyskaC ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane i
montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Normg
szczegbtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz.
Ust. Nr 24/1994.

Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia, materiaty (dotyczy to
rowniez projektéw branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi o
analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem
wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

« SzczegOtowe informacje zwigzane z poszczegdinymi obiektami i urzadzeniami
zawarte s3 w projekcie branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej stanowigcym
integralng czes$¢ niniejszej dokumentaciji.

« W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy ograniczaé
do minimum prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewow.

« W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie
wolno pozostawiaC niezabezpieczonych otwordw w ziemi, do ktérych mogtyby sie
dosta¢ oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i,
dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby ochroni¢ wody
powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadéw.

« Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drég polnych i gminnych, place zaplecza
budowy nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny by¢
poprowadzone z dbatoscig o walory Srodowiska przyrodniczego.

« Baze postojowg sprzetu, sktady materiatowe i paliw zorganizowaé poza terenami
podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wod do ciekdéw i zbiornikdw
wodnych.

« Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szerokos¢ strefy montazowej, zdejmowac i
zabezpiecza¢ zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowg z dna
wykopu. Odtwarza¢ strukture glebowa.

« Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony Srodowiska w
zakresie gospodarki odpadami.

» Budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (réwniez BHP).

« Nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z treSci uzgodnien zatgczonych do

projektow.
Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/POQS/08
Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08
Pawel Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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1. Materialy wyjsciowe

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

« Podkiady geodezyjne do celéw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

« Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.).

» Wytyczne projektowania drég (GDDP — Warszawa 1995 r.).

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.).

e Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych.

» Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce.

» Polskie i branzowe normy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng uzbrojenia podziemnego oraz o$wietlenia ulicznego na terenie miejscowosci Luban —
Linewko Koscierskie.
Istniejgce drogi na przedmiotowym osiedlu posiadajg nawierzchnie gruntowg oraz czesciowo
asfaltowg, ktéra nie zapewnia odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych, co powoduje
gromadzenie sie wdd opadowych w wielu miejscach. Ponadto brakuje odpowiednich
odbiornikéw wod deszczowych, ktdre gwarantowatyby ich prawidtowe odprowadzanie.
Planuje sie poprawe odprowadzenia wod deszczowych poprzez budowe utwardzonych drdg,
chodnikéw oraz zjazddw na dziatki prywatne, ktdre zapewnig odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne, sprowadzajac tym samym wody opadowe do nowo-projektowanej kanalizacji
deszczowej. Ponadto poprzez poprawe warunkéw infrastrukturalnych wzro$nie poziom
bezpieczenstwa ruchu oraz pieszych.
Parametry projektowanej infrastruktury:

« jezdnia szerokosci 5,5 m z betonu asfaltowego,

» pasy zieleni drogowej oddzielajgcej chodnik od jezdni szer. 0,5 metra

 Cciggu pieszo rowerowego z kostki betonowej gr. 6 cm piaskowej,

e Ciggu pieszego z kostki betonowej gr. 6 cm piaskowej,

» Zzjazdy do poses;ji prywatnych, z kostki betonowej gr. 8 cm, grafitowej
Ponadto w zakresie inwestycji wystepuje budowa kanalizacji deszczowej, do ktoérej zostang
odprowadzone wody deszczowe z projektowanej infrastruktury.
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3. Opis stanu istniejacego
3.1. Elementy przestrzenne

Na terenie inwestycji znajduje sie istniejgce osiedle jednorodzinnych i wielorodzinnych
budynkéw mieszkalnych, dojazd do terendw przeznaczonych pod strefy aktywnosci
gospodarczej ukierunkowanej na odnawialne zrédta energii.

3.2. Istniejgce konstrukcje

Pod projektowang konstrukcjg jezdni i chodnikdw znajdujg sie sieci energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe oraz sanitarne. Ponadto wystepuje istniejgce os$wietlenie
uliczne.

3.3. Trasa w planie i przekroju podtuznym

Teren istniejgcych ulic przebiega w sposéb pagoérkowaty - wystepujg wzniesienia w wiekszosci
o spadku jednostronnym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W obszarze objetym opracowaniem zaplanowano roboty:
 roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni,
e roboty ziemne,
» budowa kanalizacji deszczowej,
« zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych,
 rozebranie istniejgcych ogrodzen,
» wyciecie istniejgcych drzew kolidujacych z projektowang infrastrukturg,
« budowa jezdni szerokosci 5,5-8,25 metra z betonu asfaltowego,
» budowa ciggu pieszo — rowerowego o szerokosci 2,5 m,
» budowa ciggu pieszego o szerokosci 1,5 m,
» budowa zatoczki autobusowej
» przebudowa zjazddw,
« roboty porzadkowe,
e oznakowanie drogi.

5. Zestawienie powierzchni

W sktad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodzg:

« nawierzchnia jezdni, bitumiczna 5026 m?
« nawierzchnia chodnika z kostki betonowej piaskowej 6 cm 2323 m?
« nawierzchnia zjazddw i zatoczki z kostki betonowej grafitowej 8 cm 504 m?

e nawierzchnia zieleni drogowej 340 m’.

6. Projektowane odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje sie poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne i dalej do nowoprojektowanej
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kanalizacji deszczowej, a nig poprzez sie¢ kanalizacyjna do rzeki Leniwki dziatka 165 obreb
Luban.

7. Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaty okreSlone na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z
dnia 14 maja 1999 r.).

Parametr techniczny Wielkos¢
Szerokos¢ jezdni 5,5-8,25 m
SzerokosS¢ ciggu pieszo — rowerowego 2,5m
Szerokos¢ ciggu pieszego 2,0m
Ilo$¢ paséw ruchu 2x2,75 m oraz 2x2,5 m
Kategoria ruchu KR2
Pochylenie podiuzne 0,5-5,7%
Pochylenie poprzeczne, daszkowe oraz jednostronne 2%

8. Dane do zaprojektowania nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pdtsztywnych oraz badan geotechnicznych, ktére wykazaty iz grunt
rodzimy wykazuje no$no$¢ na poziomie G3-G4. W zwigzku z powyzszym postanowiono
wzmocni¢ konstrukcje jezdni warstwg stabilizacji gruntu cementem o wytrzymatosci Rm=2,5
MPa.

Ponadto w trakcie wykonywania badan geotechnicznych zauwazono lokalne wystepowanie
gleby torfiastej. Grunty takie nie wykazujg nosnosci - w razie napotkania sie na etapie budowy
na tego typu grunty, nalezy je wymienic¢ na grunty nosne.

Dane do zaprojektowania:

Kategoria ruchu — KR3

Klasa drogi - D

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia bitumiczna

« warstwa Scieralna - beton asfaltowy , gr. 5 cm,
« warstwa wigzgca - beton asfaltowy, gr. 6 cm,
« podbudowa zasadnicza - beton asfaltowy 7 cm,
» kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/31,5 mm gr. 25 cm,
e grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm,
Nawierzchnia zjazddw oraz zatoki autobusowej - kostka betonowa
» kostka brukowa betonowa, szara gr. 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
» kruszywo famane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/31,5 mm gr. 15 cm,
« podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa, gr.
15 cm,
Cigg pieszo - rowerowy oraz chodnik
» kostka betonowa, piaskowa gr. 6 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
« podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 1,5 MPa, gr.
10 cm.

strona 12 z 34



- €coTech -

9. Organizacja ruchu

Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr
430 z dnia 1999.02.03 droga powiatowa jest klasy dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa,
dwukierunkowa o szeroko$ci nawierzchni 5 m

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,Instrukcji o
znakach i sygnatach drogowych” wg Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze:
JInstrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetnia¢ nastepujgce
parametry: )

 grupa wielkosci: SREDNIE,
wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,
podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,
krawedzie znakdw podwoijnie giete,
konstrukcje wsporcze do znakdw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych.

Opracowat:

Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08

strona 13z 34



BRANZA
SANITARNA

strona 14 z 34



- €EcoTech

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
« Mapy do celéw informacyjnych w skali 1:500,
 Zakres okreslony przez Zamawiajgcego

« Techniczne badania podfoza gruntowego,

» Obowigzujgce normy i przepisy,

« Wizja lokalna.

2. Dane ogdlne

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej
zbierajgcej wody z ulicy wykonanej z powierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego, ciggu
pieszego i pieszo-rowerowego z kostki betonowej. Kanalizacja bedzie sktadata sie z kolektora
gtéwnego o Srednicy @250 mm, wpustdw deszczowych, przykanalikéw i wylotu do odbiornika —
rzeki Leniwki i do gruntu. Celem przedsiewziecia jest poprawienie warunkéw bytowych
mieszkancow oraz zwiekszenie bezpieczenstwa na drodze w omawianej miejscowosci

Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg ww.
przedsiewziecia, zostang wykonane z zastosowaniem technologii minimalizujgcej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko i okolicznych mieszkancow.

3. Projektowane rozwigzanie
3.1. Siec¢ kanalizacyjna deszczowa

Zaprojektowano system kanalizacji sanitarnej skfadajacy sie z:

e rur i ksztattek @160x4,7 i @250x7,3 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej Sciance,
gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury
oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek. Uszczelki z pierscienia
stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE. Wymagana szczelno$¢ rur na podcisnienie: -
0,6 bar przy deformagiji kielicha 10% i bosego korica rury 15% i odchyleniu katowym
40, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelno$¢ rur na nadcisnienie: 0,5 bar przy
deformaciji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie
z PN-EN 1277,

 Studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych @400, @630,

 Studzienek rewizyjnych, betonowych @1000,31200,

+ Tréjnikdw wigczeniowych przylaczy kanalizacji sanitarnych.

Studzienki rewizyjne 3400, 3630 z tworzyw sztucznych SN 8

Zaprojektowano na zatamaniach pionowych i poziomych rurociggu, w miejscu zmiany $rednicy,
na odcinkach prostych co 50 m oraz w miejscu wigczenia przyfacza kanalizacyjnego. Studnia
sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkg, rury trzonowej z PP — b, uszczelki do rury
strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 z zeliwnym wiazem o no$nosci 40t (w drogach) lub
pierécieniem i pokrywg betonowg w gruntach ornych i terenach zielonych. W miejscach
narazonych na dodatkowe obcigzenia, przewidzie¢ montaz studzienek z wkazem typu ciezkiego i
ptyta odcigzajgcg. Zastosowac studzienki ze spadkiem wewnetrznym kinety w kierunku
przeptywu, wynoszacym 2%. Rzedne wtazéw dostosowaé do rzednych chodnikdw, drdg i terenu
zabudowanego. Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostac
zabezpieczone dodatkowym kregiem betonowym chronigcym studnie przed uszkodzeniem w
trakcie prac polowych. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnic
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catkowitg szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie
$ciekdéw do wod gruntowych.

W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed
wyporem.

Studnie betonowe 31000, 31200
Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu 0 norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie
elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej z prefabrykowang
kinete betonowa.

Parametry studni:

« beton klasy min. C40/50,

« nasigkliwos¢ betonu <5%,

« wodoszczelnos¢ W8,

» szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

« wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

» beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

« elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane w
rozstawie pionowym 250mm,

» kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

« minimalna sita wyrywajgca stopien nie mniejsza od 5 kN.

Przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci:

« uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z
kinetg wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym
elemencie, rowniez w kinecie.

Zwienczenie studzienek:

« pokrywa z zintegrowanym pierscieniem odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym niz
studnia przenoszaca obcigzenia na grunt wokot niej. Pokrywa wykonana jako
zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

 laczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowe;j.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosSciach
60,80,100mm. Pierscienie tacza sie miedzy sobg na pidro-wpust.

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej
lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze
spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is
= 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przylagcza umozliwiajgce poditgczenie kréccow przytgczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwréci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy naktadamy
uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pastg poslizgowa. W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy
elementami studni, na zewnetrznej krawedzi zigcza dolnego elementu uktadamy zaprawe
klejowg o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie
docisng¢ poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na
pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda
zabezpieczajgce wilaz przed przesunieciem. W drogach nalezy stosowaé wiazy zeliwne typu
ciezkiego (40 t). W przypadku lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza sie montaz
wilazu Zeliwnego o klasie obcigzenia C250. Nalezy stosowac wytgcznie wiazy z wypetnieniem
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betonowym. Dla studni rozpreznej nalezy stosowaé wiazy z wypetnieniem betonowym z
wentylacjg. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe Zeliwne powlekane PP, antyposlizgowe.

3.2. Wpusty uliczne punktowe, przykanaliki

Zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne typu D 400 klasa obcigzenia 400 kN o wymiarach 380 x
380 mm. Dodatkowym wyposazeniem wpustow ulicznych sg kosze osadnikowe, podwieszane
ponizej nasady, w celu zbierania zanieczyszczen ze Sciekow opadowych. Wpust wykonac z
osadnikiem min 1,0m, pierscieniem odcigzajgcym i przykryte kratg zeliwng. Potgczenie wpustu z
kanalizacjag wykona¢ za pomocg przykanalika @160x4,7 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej
$ciance, gfadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury
oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.

3.3. Odprowadzenie wéd opadowych. Urzadzenia podczyszczajace

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do rzeki Leniwki, przewiduje sie za pomoca
dwdch wylotéw wykonanych w umocnieniu przepustu betonowego na dziatce 173 obreb Luban
oraz do gruntu za pomocg skrzynek retencyjno — rozsgczajgcych na dziatce 658 obreb Luban.
Ze wzgledu na projektowang geometrie uktadu drogowego projektuje sie przebudowe
istniejgcego przepustu w nurcie rzeki Leniwki pod drogg gminng z Srednicy DN600 na DN8OO z
dostosowaniem do obcigzenia dla ruchu ciezkiego.
W celu odprowadzenia czesci wdd opadowych i roztopowych do gruntu z zastosowane beda
skrzynki rozsgczajgce. Majg ksztatt prostopadtoscianu o 5-ciu $cianach bocznych (nie posiadajg
dna). We wnetrzu skrzynek znajdujg sie pionowe stupy wzmacniajgce, ktére faczg sie
zatrzaskowo z odpowiednimi otworami w dnie lub spodniej warstwie skrzynek. Skrzynka posiada
2 otwory inspekcyjne w gornej czesci, dzieki czemu zapewniony jest staty dostep do wnetrza
skrzynek oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia. Skrzynka posiada po 2 otwory inspekcyjne w przedniej
i tylnej Scianie oraz po 1 w bocznych Scianach. We wszystkich bocznych Scianach skrzynki
znajdujg sie otwory do podiagczenia sieci kanalizacji deszczowej, przyfaczy rurowych
wentylacyjnych, ptuczaco-kontrolnych.
Parametry techniczne

¢ materiat polipropylen PP-B

e wymiary (dh. x szer. x wys.) 1200 x 600 x 300 mm

« ilos¢ otworow 8 szt.,

« S$rednice otwordw dn:

o Sciana goérna 110, 125, 160, 200 mm
o Sciany boczne 110, 125, 160 250, 315, 400, 500 mm (poprzez zigczke),
160-315 oraz 160-400 mm (poprzez zintegrowang studzienke kontrolng)

» objetos¢ brutto 216 dm3,

» wspotczynnik pojemnosci magazynowania 95,5%

« pojemnos¢ wodna netto 206 dm3
Dla zlewni nr 2 projektuje sie 3 rzedy po 10 skrzynek i w 1 warstwie, tworzagc w ten sposob
zbiornik retencyjno - rozsaczajgcy o pojemnosci okoto 6,18 m3. krzynki retencyjno —
rozsgczajgce o wymiarach 1200x600x300.

Na potrzeby oczyszczania wdéd opadowych i roztopowych projektuje sie osadniki DN1500 z
czeScig osadowg 0,5 m, wyposazone w poduszke sorpcyjng. Osadniki stanowig studzienki
betonowe D14 i D19 bezposrednio przed wylotem do odbiornika.

Osadniki sg to urzadzenia stuzgce do podczyszczania wod deszczowych, poprzez oddzielanie
zawiesiny tatwo opadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dms3. Dziatanie osadnika opiera sie na
wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu. Proces ten przebiega poprzez
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zwiekszenie powierzchni przypadajgcej na jednostke doprowadzonych $ciekéw. Dzieki zjawisku
grawitacji nastepuje rozdziat dwdch faz: wody i zawieszonej w niej czastek o gestosci wiekszej
od gestosci wody, dlatego wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor stalowy lub
aluminiowy zwiekszajgcy efektywnos¢ dziatania urzadzenia.

W kazdy z punktéw odprowadzania wdd opadowych i roztopowych do odbiornika projektuje sie
poduszke sorbentowg 140x40x20 cm przeznaczong do oddzielania substancji ropopochodnych z
wadd deszczowych ptyngcych grawitacyjnie w systemie kanalizacji przed wprowadzeniem ich do
odbiornika. Poduszka sorbentowa to odpowiednio uksztattowany worek wykonany z mocnej
widkniny wypetniony sorbentem olejowym polipropylenowym. Sorbent ten wchtania wszystkie
oleje pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gestosci.

Ze wzgledu na ilos¢ doptywajgcych wod opadowych i roztopowych oraz niewielki ruchu
samochodowy, wymiane poduszki sorbentowej nalezy przeprowadzi¢c wraz z przegladem
eksploatacyjnym co 6 miesiecy.

W sktad uktadu wchodza:

« elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik @1200mm lub @2500mm z czescig
osadowg, otworami lub przej$ciami szczelnymi do podtaczenia rur kanalizacyjnych,
krgg nadbudowy, pokrywa), wiaz,

» poduszka sorbentowa @500,

« tréjnik z wyprowadzong rurg do dna, wtgczony do odptywu,

 deflektor z blachy na doptywie.

3.4. Podiaczenia posesji — przylacza kanalizacji sanitarnej

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina realizuje budowe przytaczy o $rednicy @160 PVC
zakonczonych studnig @400 oddalonej ok. 1m od granicy dziatki na terenie podtgczanej
nieruchomosci, a w sytuacji gdy nie ma zgody wiasciciela na wykonanie przytgcza na jego
terenie projektowane przylgcze zakonczono zaslepka na granicy dziatki. Dla odprowadzenia
$ciekow z zabudowy mieszkaniowej w niniejszym opracowaniu przyjeto nastepujgcg zasade:

+ projektowane odcinki podfgczeniowe doprowadzi¢ ze spadkiem min. 1,5%, max 15%
do studni wigczeniowej lub tréjnika na kolektorze sanitarnym zgodnie z planem
sytuacyjno-wysokosciowym,

» przytgcze zakonczy¢ studnig @400 w odlegtosci 1m od granicy posesji lub wykonaé
zaslepke DN150 na granicy nieruchomosci. Zaslepione przytacze oznakowad,

 rzedne projektowanych przytgczy dostosowano do rzednych projektowanych kanatow
sanitarnych,

przytacza wigcza¢ do studni wigczeniowej ,na kinety” lub poprzez kaskade lub za pomoca
trojnika katowego 45° DN200/DN150, zgodnie z mapami sytuacyjnymi.

3.5. Sie¢ wodociggowa i przylacza

Sie¢ wodociggowgq zaprojektowano w oparciu o rury z polietylenu wyttaczanego klasy PE100 RC
0110 SDR17 taczonych metodg zgrzewania doczotowego. Wigczenie wykonaé do
projektowanego wodociggu [1110 na dziatce 151/1. Ksztattki, armature i hydranty ppoz.
nadziemne zaprojektowano jako kotnierzowe, wykonane z zeliwa sferoidalnego. Armatura
odcinajgca z miekkim uszczelnieniem. Dla zasuw zaprojektowano obudowy teleskopowe
zabezpieczone Zeliwng skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczng obudowac ptytkami betonowymi lub
kostkg brukowg na podbudowie piaskowo-cementowej. Wodocigg uktada¢ w suchym wykopie
na gtebokosci min. 1,5 m, zapewniajgc przykrycie do wierzchu rury 1,4 m. Na sieci
wodociggowej projektuje sie hydrant DN8O.

Projektuje sie przetgczenie istniejgcych przytaczy do projektowanego wodociggu w oparciu o
rury z polietylenu wyttaczanego klasy PE 100 @40 PE SDR 17 PN 10 tgczonych za pomoca
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ztgczek cisnieniowych. Wigczenie do projektowanej sieci wykonac¢ poprzez nawiertke NWZ
100/50 do rur PE/PCV z zasuwg DN50. Projektowane przytgcza wigczy¢ do istniejgcej instalacii
na granicy nieruchomosci zgodnie z planem zagospodarowania. Armature odcinajgcg na
odejsciu od sieci gtéwnej zaprojektowano jako zeliwng. Dla zasuwy zaprojektowano obudowy
teleskopowe zabezpieczone Zeliwng skrzynkg uliczng. Skrzynke uliczng obrukowaé betonem o
wymiarach 50 x 50 cm i oznaczy¢ tabliczkg informacyjng. Trase wodociggu, Srednice, dtugosci,
punkty zatamania, miejsca montazu armatury odcinajgcej, pokazano w czesci rysunkowej
opracowania.

Po utozeniu wodociggu:
« poddac prdbie cisnieniowej wg PN-B-10725 z 1997 r.,
» poddac¢ dezynfekcji i ptukaniu,

uzyskac pozytywne wyniki badan bakteriologicznych.

4. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

4.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym typu AROT L=1,0m. W miejscach zblizen i
kolizji z siecig telekomunikacyjng i energetyczng prace wykonywaé recznie. Na 7 dni przed
rozpoczeciem prac, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia 0 rozpoczeciu
robot. W powiadomieniu tym nalezy podac réwniez kontakt telefoniczny do kierownika budowy.
Podczas wykonywania prac stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien uzytkownikdw
istniejgcego uzbrojenia.

4.2. Ukladanie rurociggow w wykopie

Montaz rurociggdbw wykonywaé przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi
z PE dla wodociggu i PVC-U dla kanalizacji, uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm
na gtebokosci 1,6 m. Rurocigg obsypac warstwami 15 - 20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do
uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej
metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypac gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajgc
kazdg mechanicznie do 97% ZMP. Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na
zatamaniach trasy oraz na zasuwach, hydrantach i odgatezieniach wodociggu. Bloki oporowe
wykonywac bezposrednio w wykopie w sposdb zapewniajgcy zaparcie bloczku o nienaruszong
$ciane wykopu. Przed wykonaniem blokdw powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczy¢ warstwa
folii budowlanej. Wzdtuz wodociggu utozy¢ drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY.
Potgczenia przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane. Dla wodociggu 0,5 m, nad
uktadanym rurociggiem rozwija¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Trase wodociggu,
lokalizacje zasuw i hydrantdw oznaczyé za pomocy tabliczek informacyjnych umieszczonych
na obiektach statych lub na stupkach betonowych Iub stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociggéw, miejsca
montazu armatury odcinajgcej i hydrantdéw, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.
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4.2.1.0dwodnienie wykopow

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopow
budowlanych, projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej. Pompy
bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopdéw zostanie
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wdd gruntowych
na wiekszym terenie.

4.3. Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robdt ziemnych w sasiedztwie terenéw zabudowanych,
w waskim pasie drogowym, jak tez w miejscach o intensywnym uzbrojeniu podziemnym,
wykopy na tych odcinkach wykonywa¢ wasko przestrzenne z petnym umocnieniem $cian
sposobem recznym ze wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopow
mozna zastosowac tzw. szalunek stupowy lub wykona¢ grodzicami stalowymi typu Larsena
zgodnie z PN-68/B-06050.

5. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdot budowlanych

5.1. Roboty ziemne

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr
47, poz. 401). Do robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw dla réznego rodzaju
instalacji najczesciej wystepujg zagrozenia takie jak:

 zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$S¢ maszyny
budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,

« spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie Scian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

+ wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

« wykonanie umocnien pionowych Scian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie
wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

« W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykonaé¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od
wykopu,

» sprawdzac¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie,
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« likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia,
« wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw,
+ nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi,
 sktadowac¢ materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,
« zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowili,
» kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow,
» kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.
Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyé strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg
techniczng, dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na
ktérej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacii
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzic w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z
uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowg muszg byc
wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej sie nad
wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, tasmy
ostrzegawczej utozonej okoto 0,2 — 0,4 m na rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy utozy¢ nowy
odcinek tasmy z zachowaniem ciggtosci elektrycznej. W sytuacji wystepowania wysokiego
poziomu wdd gruntowych, projektowane studnie betonowe i z tworzywa sztucznego nalezy,
zabezpieczy¢ przed wyporem poprzez zastosowanie ptyty betonowej fundamentowej na ktorej
nalezy posadowic studnie i zakotwi¢ oraz docigzenie ptytg zelbetowa.

5.2. Uktadanie rurociagéw w wykopie

Montaz rurociggdw wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PVC i PE
uktada¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, nastepnie
obsypa¢ warstwami 15-20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia
nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop
zasypac gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP.
Wzdtuz kanalizacji sanitarnej ttocznej utozy¢ drut miedziany identyfikacyjny o przekroju 1,5
mm?2 DY. Potgczenia przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane, konce wyprowadzi¢ do
obudowy zasuwy lub studni 0,5 m nad ukladanym wodociggiem lub kanalizacji sanitarnej
ttocznej rozwija¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego lub brgzowego. Trase wodociggu,
lokalizacje zasuw i hydrantdw oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych z PE
umieszczonych na $cianach budynkéw, ogrodzeniach Ilub stupkach, zabezpieczonych
antykorozyjnie za pomocg powiok malarskich i osadzonych w ziemi. Trase wodociggu,
kanalizacji sanitarnej ttocznej, miejsca montazu armatury odcinajgcej oraz hydrantu pokazano w
czesci rysunkowej opracowania.
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5.3. Sposéb wykonania wykopow waskoprzestrzennych

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia
kolidujgce z projektowang kanalizacjg sanitarng. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepuja
nastepujace elementy uzbrojenia:

« sie¢ wodociggowa, oswietlenie uliczne;

« kable telefoniczne i teletechniczne, kable energetyczne;

» kanalizacja deszczowa;

» bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci (szamba);

+ sie¢ gazowa.
W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac
ze szczegblng uwagag pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujgce
elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w
korytkach drewnianych (w zalezno$ci od wymagan stuzb eksploatacyjnych). Ze wzgledu na
zagtebienie kanalizacji prawie 5 m wszystkie wystepujgce elementy uzbrojenia znajdowac sie
bedg nad projektowanym kanatem sanitarnym. Szczegdtowe rozwigzania wysokosSciowe
naniesiono na profilach kanalizacji. W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz
szczegOtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegdlnosci z PN-B-
10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Giebokie wykopy waskoprzestrzenne pod projektowang sie¢
kanalizacyjng nalezy wykona¢ z petnym umocnieniem Scian wykopow. Z tego tez wzgledu
zaleca sie zastosowanie gotowych obudéw szalunkowych nie wymagajgcych zejscia do wykopu
w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia. Nadmiar urobku ziemnego
zostanie rozplantowany wzdtuz trasy projektowanych przewodéw oraz na gruntach wskazanych
przez inwestora. Nalezy uzyska¢ zgody od wiascicieli nieruchomosci, na ktérych planowane jest
skfadanie urobku. Spos$rod gotowych systeméw obuddéw szalunkowych dostepnych na rynku

proponuje sie zastosowanie obudowy wykopu stupowo ptytowego z rozporami rolkowymi.
OFEROWANE SYSTEMY OBUDOW WYKOPOW

Dla wielkich gtebokosci i duzych rur:
Obudowa Stupowo - Ptytowa SBH z Rozporami Rolkowymi

dugost piyt

szerokosc robocza
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slupL

=
H
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_ szeroknst wykopu
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diugoéé maks. wysokoéc ciezar pary ciezar pary stupow bezpisczny
stupow przeéwitu dia rur roz por rokowych moment zginajacy
(mm) {mm) (kag) (kg) (kNm)
4500 2925 930 1.900 596
000 2925 930 2.120 596
5500 2925 930 2.320 596
BO00 2925 930 2.560 596
2000 BO0 1.270 59a
6500 2925 930 3.400 1.053
F000 2925 Q30 3.650 AR
2000 Bo0 1.500 i
dlugoséc szerokosé ciezar
przediuzki robocza L
rozpory (m) (mm) (ka) ‘-—-——-—‘

0.25 1.49 163

0.50 1.74 202

1.00 2.24 280

2.00 3.24 443
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OBUDOWA SEUPOWO - PLYTOWA Z ROZPORAMI ROLKOWYMI

diugosé wysokosé grubosé ciezar dlugosc bezpiscz nie glebokosé typ
phyt plyt phyt przeswitu obciqzenis instalacji phyty
{mm) {mm) {mm) (kg) dia rur {(mm) robocze (kN/mz) TBG (m)

2000 2400 100 540 1800 140 g 707
2000 1400 100 380 1800 140 g e
2500 2400 100 B850 2300 a0.8 g 708
2500 1400 100 450 2300 0.8 9 i
3000 2400 100 740 2800 53 g9 701
3000 1400 100 520 2800 53 9 704
3500 2400 100 870 3300 46.4 g2 702
3500 1400 100 500 3300 46.4 ot 705
4000 2400 100 980 3800 355 52 703
4000 1400 100 880 3800 35,5 8.2 708
4500 2400 120 T R 4300 38 8.7 709
4500 1400 120 870 4300 38 8.7 A
5000 2400 120 1370 4800 30.8 5.4 710
5000 1400 120 950 4800 30.8 5.4 714
5500 2400 130 1.850 5300 34.9 g 34
5500 1400 130 T iR 5300 34.9 g 732

Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08
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BRANZA
ELEKTRYCZNA
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1. Informacje ogdlne

Projekt opracowano w celu wykonania oswietlenia ulicznego drogi gminnej Lubafh — Nowy
Barkoczyn na odcinku ud DW221 do konca Strefy Aktywnosci Gospodarczej ukierunkowanej na
Odnawialne Zrédfa Energii (dz. nr 217/70).

2. Przepisy i normy

Instalacje elektryczne beda spetniaé obowigzujgce polskie przepisy i normy. W przypadku
braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan bedg mie¢ zastosowanie normy
IEC.

3. Zakres projektu

Zakresem swym projekt obejmuje:

» rozdzielnice zasilajgco-sterownicza,

» schematy rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych,

« plan zagospodarowania terenu,

« obliczenia i dobory.

Swoim zakresem projekt nie obejmuje projektu ztacza kablowego. Projekt w zakresie
ENERGA.

4. Podstawowe dane do opracowania projektu

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:

» Warunki Przyfgczenia

«  Wypisy do celdw informacyjnych z rejestru gruntdw w obrebie dziatek objetych
projektem,

mapa do celéw projektowych,

uzgodnienia z zainteresowanymi osobami i instytucjami,

obowigzujace przepisy i normy,

zalecenia i wytyczne Inwestora.

5. Oswietlenie drogi

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OSWIETLENIE Warunkami Przytaczenia projektowane
o$wietlenie zostanie zasilone ze ztgcza kablowego zlokalizowanego w sasiedztwie stacji Sn/nn
Luban Szkota [7030] (zlacze oraz WLZ jest poza zakresem niniejszego opracowania, projekt
ENERGA). Ze ziacza kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, zasilajgca
Rozdzielnice O$wietlenia Ulicznego (ROU), zlokalizowang w pasie drogi wg projektu Energa. Z
rozdzielnicy tej zostang wyprowadzone linie kablowe wykonane kablem YAKY 4x25, zasilajgce
grupe osSwietlenia ulicznego. Réwnolegle do linii kablowych YAKY 4x25 nalezy utozy¢ stalowy
ocynkowany ptaskownik Pfe/Zn 25x4. Wskazane na schemacie stupy oswietleniowe nalezy
uziemi¢ poprzez wykonania uziomu pionowego pogrgzanego z uzyciem stalowych pretéw
ocynkowanych.
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Wskazniki elektroenergetyczne i oSwietleniowe
Nazwa wskaznika

Dane Techniczne

1  Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
2 | Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
3  Uklad sieci zasilajgcej / rozdzielczej TN-C

4 | Moc przytaczeniowa, 12,5 kW

7 | Moc zainstalowana 3,5 kW

8 | Wspdtczynnik mocy — cos ¢ 0,9

6. Zasilanie instalacji oswietleniowej

Projektowane o$wietlenie zostanie zasilone nowymi liniami kablowymi wykonanymi kablem
typu YAKY 4x25mmz2, réwnolegle do linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik Pfe/Zn 25x4mm.
Linie zostang wyprowadzone z projektowanych rozdzielnic ROU. Linie kablowe zostang
zabezpieczone w projektowanej rozdzielnicy oswietleniowej wspding wkitadkg topikowa.
Zafgczanie opraw o$wietleniowych sterowane bedzie poprzez uktad z zegarem astronomicznym.
Bedzie rowniez istniata mozliwosS¢ recznego zatgczenia o$wietlenia. Wewnatrz wszystkich stupow
oSwietleniowych zostang zainstalowane tabliczki podziatowo-rozdzielcze z gniazdem
bezpiecznikowym z wktadka topikowg typu Bi- Wts, 6A. W stupach w ktorych konieczne jest
wykonanie odgatezienia linii kablowej stosowac tabliczki rozgatezne.

Rozdzielnica ROU bedzie wyposazona w:

« Roztgcznik gtéwny,

Kontrole napiecia,

Uktad automatyki z zegarem astronomicznym,

Reczny przetacznik umozliwiajgcy reczne zatgczeni o$wietlenia,

Zabezpieczenia obwodow wyjsciowych,

Przekaznik sterujacy,

Zaciski przytgczeniowe obwodu zasilajgcego i obwoddw wyjsciowych,
Fundament betonowy do posadowienia w gruncie,

Obudowe minimum IP44 z daszkiem i mozliwoscig montazu zamka patentowego.

7. Uktadanie kabli

Zasilanie zostanie wykonane kablem YAKY 4x25mm2. Réwnolegle do kabli uktadana bedzie
bednarka PFe/Zn 25x4mm. Projektowane linie kable nalezy uktadaé w rowach kablowych na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kable nalezy uktadac linig falistg, z zapasem. Po
utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na
catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowg koloru niebieskiego i zasypaé pozostaty
row. Wykop zostanie zasypany, jednocze$nie ubijajgc warstwy ziemi co 15cm. Po
przeprowadzonych pracach ziemnych nalezy wykona¢ naprawy nawierzchni drdg, placéw,
chodnikéw i trawnikdw. Powtdrna naprawa zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesiecy. W
miejscach zblizen do innych instalacji uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

Przy ukfadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna Srednica kabla.

Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125, zachowujgc odlegtosci przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W przypadku braku mozliwosci
zachowania wymaganych odstepdw, kable nalezy uktadac rurach przepustowych PVC. Na kablu,
co 10m oraz przy wejsciu do rur ochronnych i wyjsciu kabla, wykona¢ trwate oznaczniki z
napisami zawierajgcymi:
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« symbol i numer ewidencyjny kabla;

* o0znaczenie kabla;

« rok utozenia kabla.

Trase kablowg pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podkfadzie
geodezyjnym.

8. Oswietlenie

Oswietlenie ulic zostanie zrealizowane przez zespdt opraw oswietleniowych stupowych z
ledowym Zrédtem Swiatta 70W. Oprawa przystosowana bedzie do montazu na stupach i
wysiegnikach [060. Obudowa poliestrowa odporna na dziatanie promieniowania UV wzmacniana
widknem szklanym. Komora lampy IP56, komora osprzetu IP43. Oprawy beda montowane na
osSmiometrowych stupach stalowych z wysiegnikiem 0,6m. Stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych betonowych fundamentach. Wszystkie potgczenia mechaniczne zabezpieczyc
antykorozyjnie.

9. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla opraw oSwietleniowych zaprojektowano nastepujgce $rodki dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej:

« samoczynne wylgczenie zasilania w wymaganym czasie, przez zastosowanie urzgdzen

zabezpieczajgcych przetezeniowych,

» dodatkowe uziemienia ochronne.

Ochronie podlegaé bedg oprawy oswietleniowe wyposazone w przewodzace czesci
(obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze, ztacza kablowe i metalowe stupy.

Dodatkowo zostang wykonane pofaczenia ochronne przy zastosowaniu magistrali z
ptaskownika (PFe/Zn 25x4), do ktorej przytaczone bedg w sposdb mechanicznie trwaty wszyskie
metalowe (przewodzace) elementy. W przypadku nie uzyskania wystarczajgcej rezystancii
uziemienia ostatnie stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ przy pomocy uziomdéw pograzanych
(wartos¢ uziomu nie moze przekracza¢ 30Q).

Opracowat:

Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Przebudowa uktadu drogowego wraz 1z siecig kanalizacji
deszczowej, wodociggowej i oswietlenia ulicznego dla Strefy
Aktywnosci Gospodarczej OZE w Lubaniu

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektowat:
Branza Imie Specjalnos¢ Nr upr. Podpis
i Nazwisko pec) Nr cztonkowski P
Instalacyjna w zakresie sieci,
_ Marcin instalacji i u_rzadzen cieplnych, POM/0206/POOS/08
Sanitarna K wentylacyjnych, gazowych,
aczmarek . .
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Drogowa TKomasz Drogowa POM/0240/PWOD/08
omar
Instalacyjna w zakresie sieci,
Elektryczna Pawet instalacji i urzadzen POM/0185/POOE/08
Y Iwaniuk elektrycznych i
elektroenergetycznych
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1 Podstawy opracowania

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje ( Art.
20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robét. Kierownik, jako osoba
odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze
Zzagda¢ od wykonawcow robot dokumentdw stwierdzajgcych, Ze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im
robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg $rodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi
dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu
sprzetu i maszyn, zadaé potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepiséw o
ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich
obstugi. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowg, na ktorej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.
e Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
z zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku];
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.
» Projekt budowlany opracowany przez EcoTech Sp. z 0.0. Sp.k.

2 Opracowanie obejmuje

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji
Okreslenie rodzajow i skali zagrozen

Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy
Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego

3 Informacje podstawowe
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej Luban — Nowy Barkoczyn.

4 Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegodinych obiektow

4.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda:
» rozbidrka istniejgcej podbudowy i nawierzchni;

4.2 Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacja obiektéw objetych projektem obejmuja:
» sieci kanalizacji deszczowej,
« wpustéw odwodnieniowych,
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« uktad podczyszczenie wod deszczowych osadnik z poduszka sorbeyijng,
« wykonanie korytowania,
« ustawienie kraweznikdéw,
» wykonanie nawierzchni jezdni,
« ustawienie obrzezy chodnikowych,
« wykonanie nawierzchni chodnikow.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowig:
« wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym,
« montaz rurociggéw,
e montaz armatury,
« prace instalacyjne wod-kan;
« prace elektroinstalacyjne;
» wykonanie instalacji uziemienia;
« wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;
* montaz rozdzielnic na obiekcie;
« dokonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony
« od porazen;
« prace ogolnobudowlane;
« montaz studni rewizyjnych.

5 Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarzac zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Realizowany uktad komunikacyjny
posiada w chwili obecnej elementy uzbrojenia terenu sasiadujgcego z projektowang droga.
W zwigzku z powyzszym wykonawca robdt powinien posiadac petne rozeznanie, co do
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonac przekopdw prébnych.
Podczas realizacji prac nalezy brac¢ pod uwage nastepujgce zagrozenia:
« prace zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych np. transport urobku;
« prace zwigzane przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport, sktadowanie];
» konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie;
» uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym
grozgce porazeniem w przypadku linii energetycznych;
» prace zwigzane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej
« zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;
« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej
(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;
» spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;
» porazenie prgdem elektrycznym:
o W trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
o podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;
« wpadniecie do wykopu 0sdb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopow;
e upadek z drabiny.
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6 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem

do robot szczegolnie niebezpiecznych

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem
obejmuje:
e przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego;
e zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w
szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania;
« zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego;
« zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

7 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu

zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia

Prace zwigzane z realizacja uktadow sieciowych oraz przemieszczaniem elementow
poszczegdlnych instalacji [transport sktadowanie]
Plan BIOZ powinien zawierac:
« Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okreslenie
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazddw niezwigzanych bezposrednio z budowa.
« Zasady sktadowania i przemieszczania materiatow  budowlanych. Jednym
z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc
sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
» Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.
« Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng
do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilos¢ barierek i znakdéw
informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY"’.

8 Czynnosci organizacyjne

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywac w sposdb umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

» Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na ulytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju
zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

» Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna byc
wyposazona w komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania
i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych,
numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone
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na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Szkolenie

» Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.

« Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

« Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

« Dokumentacja potwierdzajgcg powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

9 Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych oséb
w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowat:

Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0S/08
Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08
Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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