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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,Wymagarmjalme”, dotyczy warunkoéw technicznych oraz
sposobéwwykonania i procedur kontroli i odbioru robét budamych zwizanych z projektem
budowlanym dla zadania ,Przebudowa drogi gminneg0Da.G Luba — Nowy Barkoczyn”.
Zakres obejmuje budaxoswietlenia ulicznego:

* sieci zasilagcej wraz z lampami LED max 110 W, IP66, Strufmieietiny min 12000
Im, z zasilaniem ze atza kablowego (ZK+P) w rejonie przepompowgiekow,
dziatka 79/3 i skrzynksterugca SOU wraz z przepustami pod wjazdami i psaigmi
poprzecznymi przez dregusungcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

1.2. Zakres stosowania Ogolnej Specyfikacji Techmég OST-0.0

a) Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze &xalpwymi Specyfikacjami
Technicznymi ,SST”, stanowi skladnik dokumentow &ergowych i Kontraktowych
przekazywanych Wykonawcy przez Zleceniodawc

b) Specyfikacje Techniczne nale odczytywa& i rozumie€ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie robo6t, wyszczegolnionych w p. 1.1.

c) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,0ST-0.0" zawieray@lnione zalecenia techniczne,
dotyczice warunkdéw oraz sposobdéw wykonania robot, progedwigzane z kontral
robot i materiatow, a tale zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, palczaizacii
robot, obgtych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogodlna Specyfikacja Techniczna ,,0ST-0.0" precyadje/niez ogolne warunki obmiaru
robdt, warunki ptatngci oraz procedury i etapy odbioru robdt, ktorg godane
szczeg6towo w Szczego6towych Specyfikacjach Techmyiclz (SST), dostosowanych do
rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robot.

e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST)eayalrozpatryw@ tacznie z
kompletry Dokumentacj Projektows tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien byodstaw, stuzagca do wiaciwego sprecyzowania
warunkow ugtych w Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podziat Specyfikacji Technicznych

Ogolm Specyfikacg Techniczg ,O0ST-0.0" naley odczytywd i interpretowa w powigzaniu z
ponizej wymienionymi Specyfikacjami ,ST” ujmagymi calaé problemow, zwjzanych z
realizacy zadania ,Przebudowa drogi gminnej 188001G las&dNowy Barkoczyn”.

Specyfikacje Techniczne "ST” dotygzrealizacji poszczegolnych rodzajéw robdt. Jest to
uszczegotowienie warunkow i sposobow wykonania gosgolnych rodzajow i asortymentow
rob6t oraz podanie wymogow, dotycych procedur i metod bailakontroli, obmiaréw i
odbioréw, dotyczcych konkretnych rozwean technicznych.

1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

Symbol specyfikac Nazwa specyfikacji
OST-0.0 Wymagania Ogolne
ST-1.0 Roboty ziemne, przygotowawcze i wydzeniowe
ST-2.0 Roboty elektryczne




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BWWOWLANYCH
OST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

1.5. Podstawowe ok§kenia i pogcia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i chkeaia naley rozumie i interpretowa w
nastpujacy sposob:

1.5.1. Kierownik Budowy
Osoba wyznaczona przez Wykonagywapowaniona do kierowania robotami i do reprezentowania
interesow Wykonawcy we wszystkich sprawach dajggeh Kontraktu.
Zgodnie z ,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawchvobowizkow Kierownika Budowy
nalezy miedzy innymi:

a) protokolarne przegie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie teberdowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie okDmentaci Projektova,
pozwoleniem na budayy normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisdBiP i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

e) wstrzymanie robét wykonanych niezgodnie z zalecanfa c) i wpisanie tej decyzji do
Dziennika Budowy,

f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaohnot,

g) realizacja zaleadewpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbiorow dla rob6t zanik@ych, czsciowych i kaacowych,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

j) zgtoszenie obiektu do odbioruikmwego,

k) terminowe usurcie wad i usterek, zapisanych w protokole odbiarckwego.

Szczegotowe uprawnienia Kierownika Budowyzawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego.
1.5.2. Kierownik Robot
Osoba posiadgga stosowne uprawnienia techniczne do prowadzemadzorowania robot
budowlanych lub instalacyjnych danej hignwchodzacych w zakres rob6t oftiych kontraktem.
Kierownik Roboét podlega bezp@dnio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi Inwestorskiel.
Odpowiada on za jaké robét oraz ich zgodsé z Dokumentagj Techniczi, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.
1.5.3. Nadzor Inwestorski

Nadzor Inwestorski reprezentuje Inwestora na ptaaiowy.

Nadzorowi Inwestorskiemu podlegaj bezpdrednio Inspektorzy rych specjalni,
wystepujacych na danej budowie.

Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy Inwestoabec Generalnego Wykonawcy Robot,
akceptuje formalnie rozwzania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji ordaye i egzekwuje
prawidtowg realizacg i kontrok robot, zgodnie z zawartym Kontraktem.

Nadzor Inwestorski powinien niiena terenie budowy stosownie wypasiae i uradzone biuro.
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dzienfkdowy jest wazaca dla Wykonawcy
Rob6t i Budowy.

Nadzor Inwestorski jest to osoba wymieniona w dany¥ontraktowych, wyznaczona przez
Zamawiajcego, odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i adstrimivanie kontraktem.
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1.5.4. Inspektor nadzoru
Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej byaposiadajcy stosowne uprawnienia, powotany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on Bezgnio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do jego
obowigzkow naley:

a) sprawdzenie jak@i wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

b) sprawowanie kontroli zgod&o realizowanych rob6t z dokumentactechnicza,
specyfikacjami technicznymi, normami, dyrektywamiadgoru Inwestorskiego i
pozwoleniem na budoyy

c) sprawdzenie i odbiér robot zanikaych,

d) uczestnictwo w prébach i odbiorach technicznychaiasji i urzdzen, przygotowanie i
udziat w odbiorach gotowych obiektow, przekazag@htobiektéw ytkownikowi oraz
kontrola rozliczé robdét i budowy.

e) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawa Kierownikowi Robot, potwierdzone wpisem do DzidkaiBudowy polecenia
dotyczce usungcia wad wykonania robot, wadytych materiatéw lub nieprawidtowego
wykonania prob,

g) zadat od Kierownika Robot dokonania popraweddb ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robdét.

1.5.5. Projektant
Jest to osoba prawna lub fizyczna posiacpwymagane prawem uprawnienigagdra autorem
Dokumentacji Projektowej oétiej kontraktem lub jej bramowej czsci.

1.5.6. Inspektor Nadzoru Autorskiego
Projektant, czyli osobac¢baca Autorem Dokumentacji Projektowej, radanie Inwestora ma
obowigzek sprawowania nadzoru autorskiego stwiergzaj

1. zgodnad¢ materiatow i rob6t z rozwzaniami projektu budowlanego i wykonawczego,

2. mozliwos$¢ wprowadzenia zamiennych rozzan w stosunku do rozwzan projektowych
jezeli s3 one zgtoszone nadmnie przez Kierownika Budowy lub Nadzor Inwestorski,

oraz branie udziatu w naradach roboczych i komisdbioru.
Projektant petnicy funkcg Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakaalizacji
budowy:

a) wstepu na budow i dokonywania wpiséw do Dziennika Budowy,

b) zadania wstrzymania robét (przez Nadzor Inwestorgoiwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy, gdy stwierdzze wykonanie robot lub rodzagytych materiatdw jest
niezgodny z dokumentagjczy te: sztulky budowlan.

1.5.7. Dziennik Budowy

Jest to urgdowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrznegz:cig organu wydajcego,
wydany zgodnie z przepisami, obramyj przebieg robo6t oraz zdarzei okoliczndci,
zachodzcych w toku realizacji robot:

a) Forme Dziennika Budowy oraz sposob jego prowadzenia $krezczegotowo Ustawa
.Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (zpoSzmianami) oraz Rozpaydzenie
Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz.tlUzs2001r. Nr 138),

b) Przed rozpocgxiem robdt, naley w Dzienniku Budowy dokorawpisu oséb, ktdrym
powierzono kierownictwo, nadzoér i konteotechniczy poszczegdlnych asortymentow
robét. Osoby tegsobowizane potwierdZi podpisem przyicie tych funkciji.
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W dzienniku budowy powinny kyodnotowane wyniki wszelkich bagla préb oraz uwagi i
wnioski Wykonawcy czy te Nadzoru Budowlanego, dotygz przebiegu robdét. Dziennik
Budowy shiy réwniez do wymiany korespondencji technicznej peodzy Nadzorem
Inwestorskim, Wykonawgoraz Projektantami.

1.5.8. Program Zapewnienia J&o(PZJ)
Opracowanie, w ktorym Wykonawca roboét przedstawleompleksowy sposob, zamierzony plan
wykonania rob6t zgodnie z DokumentaBjrojektovy i Specyfikacjami Technicznymi.

1.5.9. Laboratorium
Instytucja badawcza akceptowana przez Zamaeegp (Inwestora), wypogana w niezbdne
atestowane ugzlizenia, stdgce do przeprowadzenia badaprob zwhzanych z ocenjakasci i
przydatndci wszelkich materiatdw budowlanych przeznaczonyolwbudowania.

1.5.10. Materiaty
S to wszelkie tworzywa niezdne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzyeanusz
by¢ zgodne z DokumentagcjProjektowy oraz Specyfikacjami Technicznymi i mysbyc
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.
Materialy wyte do wykonania robo6t powinny bynowe i petnowarticiowe, chyba,ze
Dokumentacja i Specyfikacja to dopuszcza jako ,mate odzysku”.

1.5.11. Tolerancje
Tolerancja jest to przedziat dopuszczalnych oddhgetyczcych wymiaréw lub parametrow
charakterystycznych dla danego asortymentu mab&rjatyrobow lub robét.
Materiaty i wyroby musz scisle miesci¢ sie w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentagj, Specyfikacje Techniczne lub normy.
Tolerancje podlegajciagtej kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostat jednoznacznigeflony, roboty naley wykonywa& z
przecetnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla éegpdzaju robaot.

1.5.12. Aprobata techniczna
Jest to dokument wydany przez uprawgido tego Instytugj Badawcz (na wniosek Wytworcy
danego materiatu lub preparatu) i zawigey jednoznacznie pozytywnocery techniczg
badanego wyrobu oraz jego przyd&thdo stosowania w oké®nych warunkach.

1.6. Ogolne warunki prowadzenia robot

1.6.1. Warunki techniczne i normy
Wykonawca zobowzany jest zna wszelkie przepisy wydane przez Wiadze Centralne i
Miejscowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne,rété@ przywotywane w Dokumentacji lub w
jakikolwiek sposébszwigzane z Robotami oftlymi Kontraktem i lgdzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisow i norm, pasicatego okresu realizacji Kontraktu. W
szczegOlnéci Wykonawca bdzie sé stosowat do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,Prawo
budowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 20000zp1126 z pan. zmianami).
1.6.2. Realizacja obiektow
Realizupc obiekty i ich wyposzenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinie
stosowa si¢ do:
O Rozporadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budowwi; z dn. 14.12.1994r,
O Norm polskich (PN),
O Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot thno-montaowych,
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O Rozwigzan technicznych, zgodnych z diugoletrpraktyky inzyniersly, przy realizacji
obiektow oraz ze sztgknzynierslq.

1.6.3. Materiaty budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny b§ uzyte materiaty odpowiadage wymogom, okrdonym w art. 10 ustawy
.Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Spekafjach Technicznych oraz w
Rozporadzeniu Ministra Spraw Wewirznych i Administracji w sprawie oceny zgodnbwzoru
deklaracji zgodn€ri oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanychudbagzonych do obrotu
I powszechnego stosowania w budownictwie. Wyrobyntesz spetni@ warunki okrélone w
odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyjdat Technicznych i posiadlaprobag
Nadzoru Inwestorskiego. W sprawachtpliwych rozstrzygajce @ sformutowania zawarte w
Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich)(PN

1.7. Ogolne wymagania dotygz prowadzenia robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako wbudowanych materiatbw oraz kontfoli
prawidtowa¢ wykonania robot, ktore muszby¢ zgodne z Dokumentagj Projektova,
Specyfikacjami Technicznymi, przywotanymi normamPN) oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy (Inwestor) w terminie okéonym w Kontrakcie, przeka Wykonawcy teren
przysziej budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiangagnieniami prawnymi i
administracyjnymi. Nakey rowniez przekaza Dziennik Budowy, Ksige Obmiaru Robét oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa kietypSpecyfikacji Technicznych.
Wykonawca jest zobowkany do przestrzegania warunkow podanych przeogkinopiniupce

i uzgadniajce oraz przez dotychczasowyctytkownikow terenow, na ktérych prowadzonglip
prace budowlane, ofip kontraktem. Przed rozpagzem robot, Wykonawca jest zobaaany do
pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron,emninie rozpocgcia prac oraz o
przewidywanym terminie ich zakozenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaitaza ochron przekazanych mu trwatych punktow
pomiarowych, ado odbioru kacowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki gegde,
Wykonawca odtworzy na wiasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowkany do zapewnienia bezpieagdva Terenu Budowy, w catym okresie
realizacji Kontraktu, ado zakaczenia i odbioru kicowego roboét, a w szczegoko

a) zapewnienie warunkow bezpieéstwva pracy i pobytu oséb, wykomuaych czynnéci,
zZwigzane z budowi nienaruszaln& ich mienia, shdgcego do pracy, a tak zabezpieczenie
Terenu Budowy, przed degtem osdb niepowotanych,

b) fakt przysgpienia do robodt, Wykonawca obwia publicznie, przed ich rozpogziem, w
sposob uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz éaniablice informacyjne, ktorych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzér Inwestorski. Tetdaty robotami, ldzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie i tablicegda utrzymywane przez Wykonawav dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robat.

1.7.3. Tablica informacyjna

Wykonawca powinien dostarozyi zamontowd, na terenie Budowy tabbcinformacyjm,
wykonany z trwatego materiatu i opisanw trwaly i czytelny sposob, wezyku polskim. Tablica
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informacyjna powinna hky usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nagn
Inwestorskim, przy wjgdzie na plac Budowy.
W ramach ryczattu, podanego przez Oferenta w PrisdenRobot Wykonawca zapewni:

a) wykonanie, zainstalowanie $wietlenie tablicy,

b) utrzymanie tablicy w catym okresie prowadzenia Rpbd

c) demonta tablicy po zakaczeniu Robot.

1.7.4. Ochronarodowiska w czasie prowadzenia robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wylazenia Wykonawcaddzie stosowasie do:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrémydowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z 0

zm.),

b) Ustawy z dnia 27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Np&2 628 z pzn. zm.),

c) oraz rozporzdzen wykonawczych wydanych na ich podstawie.
Majac na wzgtdzie w/w wymagania, Wykonawceadrie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz stosovraldki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytarb substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

c) mozliwosciag powstania pazaru.

1.7.5. Ochrona przeciwparowa

Wykonawca musi przestrzeg@rzepisow przeciwp@rowych, musi te utrzymywa& sprawny
sprzt p.pa., wymagany przez odpowiednie, szczegobtowe przemggrenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w azggach oraz maszynach i pojazdach.
Spetnienie tych warunkéw musi bpkresowo kontrolowane przez inspektoréw Streazarnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie stratgvgpdowane pzarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia rob6t, albo przez personel dligkvcy.

1.7.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposob trwahg szkodliwe dla otoczenia nie mpdoyc
dopuszczone do zycia. Nie dopuszcza esiuzycia materiatdw, wywotucych szkodliwe
promieniowanie, o steniu wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadaayte
do robdt, leda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawnjednostle. Materiaty,
ktore g szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie robétpagh zakdczeniu, szkodliwét ta zanika
(np. pylenie) mog by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpistza w czasie
wbudowywania. Jeeli Wykonawca ayt materiatdow szkodliwych dla otoczenia bez akcejpta
Nadzoru Inwestorskiego, a ickiycie spowodowato zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego
faktu poniesie Wykonawca.

1.7.7. Ochrona wiasioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkonnstalacji, znajdujcych s¢ na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadadn
robot, jeeli informacje o tych instalacjach zostalty wykazame planie lokalizacji budowy,
dostarczonym przez Zamawjaggo. Wykonawca powinien uzyskad Wiadz i WhHacicieli tych
urzadzen, potwierdzenie prawdzivéoi w/w informacji przed rozpogziem rob6t. Wykonawca, w
ramach swoich roboét i obogakow, zapewni wiciwe oznaczenie i zabezpieczenie tychydea

I instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budoMgykonawca musi zawiadokbdpowiednie
Instytucje oraz Nadzo6r Inwestorski, o terminie kmzsie robot, zwizanych z czasowym lub
trwatym przelgeniem w/w instalacji lub ugglzer podziemnych. O fakcie przypadkowego
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uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien wigmomi Nadzor Inwestorski oraz
zainteresowane Instytucje oragdaie z nimi wspétpracowat przy dokonywaniu napraaywiem
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia ingtala urzadzeh podziemnych,
spowodowane jego dziataniemzgdi urzadzenia te zostaty wykazane w materiatach przekazany
przez Zmawiajcego. Wykonawca musi powiadoimitascicieli gruntow prywatnych i ustaliz
nimi terminy rozpocegcia i zakaczenia prac budowlanych. Wykonawca musi prowagzace
budowlane zgodnie ze szczegdétowymi uzgodnieniamvaziymi w Dokumentacji Projektowej.

1.7.8. Ograniczenie ohygien

Wykonawca powinien stosowaie do ustawowych ogranicaebcihzenia na é pojazdu podczas
transportu materiatdbw i wyposenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewd
nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkéw wymagadaaazowo zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych Wihadz. O kadym takim przewozie musi Bypowiadomiony Nadzér Inwestorski.
Pojazdy powodujce nadmierne obgienie osiowe nie d¢ala dopuszczone néawiezo ukaiczony
fragment budowy i Wykonawcagtizie odpowiadat za usugtie wszelkich szkdd, ktore nale
napraw¢ zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.9. Bezpieczsstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t, Wykonawca musi przestzegzepisow, dotycgych bezpieczestwa

i higieny pracy. Wykonawca ma obaaek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowiez nie spelnigcych wymaga
sanitarnych. Wykonawca musi zapewniutrzymywa wszelkie urzdzenia zabezpieczgje,
socjalne oraz spezi odpowiedni odziez, stuzacg dla ochronyycia i zdrowia 0sob, zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpiésiga publicznego. W szczegokoo Wykonawca
zobowgzany jest do przestrzegania przepiséw BHP, wyadyaih z rozporgdzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych, =m.d28.03.1972r., w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu rob6ot budamd montaowych i
rozbiorkowych (Dz.U.Nrl13, poz.43). Wszelkie kosztwigzane z wypetnieniem w/w wymaiga
nie podlegaj odrebnej zaptacie i powinny Eyuwzgkdnione w cenie kontraktowe.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgoplacu Budowy oraz za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do realizacji rob6t aftych kontraktem, od daty przeja placu Budowy do
daty kaacowego Odbioru.

Stan utrzymania placu Budowy podlega statej konNadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie przepisy, wydane przez Wiadze Centralne
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktGgewigzane z omawianymi robotami. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przapis wytycznych, podczas catego okresu
realizacji budowy. Wykonawca musi przestrzegeaw patentowych i jest w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagyaprawnych, dotycgrych wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w tym zakregiesi by informowany Nadzor
Inwestorski. Przyjmuje gj ze wszelkie koszty, zwkane z wypetnieniem wymag@atentowych,
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie Kontraktowej.

1.7.12. RGwnowanos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywwas konkretne normy i przepisy, ktére
powinny speini materiaty, sprg lub roboty, obowjzuja postanowienia najnowszego lub
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poprawionego wydania tych dokumentéw. Stosowamgadh réwnowanych norm jest mdiwe
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzor Irtoweski.

1.7.13. Zgodn& z wymaganiami zezwaohe

Wykonawca uzyska, na wtasny koszt, zezwolenia wyanagv Polsce od odpowiednich instytuciji.
Te zezwolenia obejmaljzezwolenia na zmignruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na pobyt,
zezwolenia na przejazdegkiego lub ponad gabarytowego sgitz, na rozpocgie roboét lub
zmiare potozenia uyteczndci publicznych, itd. W eigu dwoéch tygodni od podpisania
porozumienia, Wykonawca powinien przedstamadzorowi Inwestorskiemu listwszystkich
pozwolea wymaganych do rozpoezia i zakaczenia Robdét zgodnie z Programem. W
porozumieniu z wkadzami lokalnymi izutkownikami wyteczndgci publicznych, Zamawiagy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykorgwcpetni udokumentowanych wnioskow
0 zezwolenia dla wykonania poszczegolinych odcinRaét. Jeeli Wykonawca trzyma sitego
harmonogramu to koszt jakichkolwiek dmien zwigzanych ze zbyt pdym wykonaniem
jakichkolwiek zezwolé na wykonanie Roboét, poniesie Zamawigj Wykonawca powinien
stosowa sie do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi ¢ instytucji wykonanie inspekcji i
sprawdzenia Robét. Ponadto, powinien on dimd¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
bada i kontroli, ktére jednak nie zwalni@jWykonawcy z odpowiedzialsoi, zwigzanych z
Kontraktem.
1.7.14. Przebudowa wazen kolidujagcych
Przebudow ponizszych uradzen nalezy wykona& pod nadzorem i w uzgodnieniu z
uzytkownikami i administratorami:
a) urzadzen energetycznych,
b) urzadzeh gazowych,
c) urzadzer wodocihgowych i kanalizacyjnych,
d) urzadzenr telekomunikacyjnych,
e) urzadzer drogowych.
Adresy kontaktowe Administratorow izytkownikéw urzdzer udostpni Zamawiajgcy.
1.8. Dokumentacja przetargowa
W sktad dokumentacji przetargowej wchedz
a) Instrukcje dla oferentow,
b) Warunki kontraktowe,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Przedmiar Robdt,
e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywam@bot, jaké¢ wbudowanych
materiatdw oraz ich zgodsé z dokumentagj projektowy, specyfikacjami technicznymi (ST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacgjeftowa, ST i wszystkie dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Nadzor Inwestorskiostanzes¢ umowy, a wymagania okiiene
chatby w jednym z nich,gsobowizujgce dla Wykonawcy tak samo, jakby byly zawarte vecat
dokumentacji. W przypadku rozhigosci w ustaleniach poszczegdllnych dokumentow,
obowigzuje kolejnd¢ ich waznaosci, wymieniona w ogélnych warunkach umowy. Wykonawc
powinien przygotowai przedstawd, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, metody vingkoa
Robot, precyzujc podejcie inzynierskie do kadego gtéwnego elementu Robot. Wykonawca nie
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moze wykorzystywa biedow lub opuszczaew dokumentach kontraktowych, a o ich stwierdzeniu
powinien natychmiast powiado&iNadzoru Inwestorskiego. W przypadku rozini@ci, wymiary
podane na pmie g wazniejsze od wymiardw okéonych na podstawie odczytu ze skali.

1.8.2. Specyfikacje Techniczne

Sq to dokumenty przetargowe, precyqug i ucislajgce wymagania oraz warunki dotyce
wykonania kontroli i odbioru roboét afiych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywetan
w Specjalizacjach, musby¢ respektowane i realizowane przez Wykongwa rowni
rozwigzaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru Inwestoego.

Specyfikacje techniczne dziedic na:

a) Ogolm Specyfikaog Techniczg ,0ST-0.0", obejmujca wymagania ogoélne, dotygze
realizacji calego przedswziecia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawe
ramach zawartego Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne ,ST”, dotygz poszczegolnych rodzajow robodt i/lub obiektow,
wyszczegolniono w Specyfikacji Ogdlnej. Jest to casgotowienie, (w stosunku do
dokumentacji projektowej), warunkéw i sposobéw wylnia poszczegolnych rodzajow
robo6t oraz badg kontroli i procedur odbioru kawowego.

1.8.3. Przedmiar Robot
Przedmiar Robdt jest lispozycji podajcych opisy i szacowane #oi pracy do wykonania wedtug
Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentgcpjektowe) podlega zatwierdzeniu w
decyzji o pozwoleniu na budew(art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne gmishie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych whkéw pozwolenia na budaw jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwoleaiscoudow. W razie odsfpstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatyczalg/lana zostaje decyzja o pozwoleniu na
budowe (art. 36a, p. 1i 2 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczaj wszelkie rysunki, obliczenia i dane techniczne gimtkgo charakteru,
dostarczone Wykonawcy przez Nadzor Inwestorski agod Kontraktem oraz wszelkie rysunki,
obliczenia, probki, wzory, modele, pedeniki obstugi i konserwacji oraz inne dane techne
podobnej natury, dostarczone przez Wykonaiwaatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykorawc

Jezeli w trakcie wykonywania Roboét oka se koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonawca
sporzdzi brakugce Rysunki i Specyfikacje, na wiasny koszt i proegtje Nadzorowi
Inwestorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza&c$ikacjami, Rysunkami i innymi
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powen dostarczy wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zg#ane i inne potrzebne do wykonywania Robot oramkiaslenia
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie kviawca moe sktada te informacije
kolejno w czsciach, ale kada przedtaona czs¢ musi by w dostatecznym stopniu kompletna,
by mogta by sprawdzona i zatwierdzona przez upéomiane jednostki niezalaie od catéci
projektu.

1.8.6.1. Rysunki przgje przez Nadzoér Inwestorski

Nadzér Inwestorski powinien sformutow&omentarz i/lub zastrzenia dotyczce rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykasgawciggu 28 dni od daty ich otrzymania.
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Uwagi Nadzoru Inwestorskiego ugast za przygte przez Wykonawg jezeli w ciggu 7 dni od
ich otrzymania nie zgtosi zasteaé na psmie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwiocznie uzupetni dokumeng¢acpraz rysunki dostarczone Nadzorowi
Inwestorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych wsiezavykonywania Robot. Wykonawca
dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykecwee w przejrzystej, prostej formie w 3
egz. dla kadego ukaczonego odcinka Robét, ktéryedwie przekazany do zycia, lub
wykorzystany przez Zamawigjego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nien@) niz 14 dni
przed dat przekazania.
1.8.7. Zgodné& robot z dokumentagjprojektowg

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Technicz@ST i SST) stanowi czes¢ skladowg
dokumentow Kontraktu, na realizacpkreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i
warunki, wyszczegolnione clioy w jednym z nich, § obowizujace dla Wykonawcy w taki
sposab, jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bteddw lub uproszczew Dokumentach Kontraktowych, a
po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadénNadzor Inwestorski, ktory spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub intagmje tych dokumentow. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materiaty madzy¢ zgodne z dokumentacjprojektowy i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiddwazne atesty i certyfikaty. Dane techniczne,
okreslone w w/w dokumentacji, dalg uwazane za wartai docelowe, od ktérych dopuszcza si
odchylenia, w ramach olilenego przedziatlu tolerancji lub po akceptacji Nadz
Inwestorskiego. Cechy materiatow i elementéw budawisz by¢ jednorodne i wykazywiaduza
zgodnd@¢ z zalonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie mpgzekraczé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku nieuzasadniormagigkszenia ildci robot lub niewtaciwego
ich wykonania, wszystkie koszty z tym zwane obgjzaja Wykonawe robot. W przypadku gdy
wbudowane materiaty nieella zgodne z dokumentacjprojektows lub Specyfikacjami, a
odstpstwa te nie uzyskaj akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie matgribeda
niezwtocznie usugte i zasgpione wigciwymi, a roboty rozbidrkowedas wykonane na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

1.9. Kod CPV
45232200-4 Roboty w zakresie linii energetycznych
2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktorych Wykonawcaye do wbudowania, mugaodpowiada warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,Prawo Budowlane” z dn07.1994r.. Ponadto materiaty te
musz by¢ zgodne z obowirujacymi normami (PN) i powinny posiaélaproba¢ techniczig oraz
certyfikat zgodnéci lub znak zgodn&i oraz certyfikat na znak bezpieéséva zgodnie z
Rozporadzeniem Rady Ministrow z dn. 9.11.1999r. Wykonavdia potwierdzenia jaki
uzytych materiatdw, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemvszystkie atesty Wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzage odpowiednj jakos¢ stosowanych materiatdbw wraz z prébkami,
ewentualnieswiadectwami bada laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptaa
powinna by udzielona jeszcze przed dostarczeniem materialddowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkeszky zwizane z dostarczeniem i
skladowaniem materiatow na placu budowy.
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Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z radkidub wykopdw na terenie budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie, mday¢ wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad wg wymaga Kontraktu lub wskazaNadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca zobowzany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty w
sposob cigly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmstrobot. Materiaty
nie odpowiadajce wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorsdeli) Nadzor Inwestorski zezwoli
Wykonawcy na #ycie tych materiatdw do innych robétzriie dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przesgarbwany przez Nadzor Inwestorski.
Kazdy rodzaj robot, w ktérych znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko iczsk, ze nie ledzie przygty i zostanie usugty na
koszt Wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.1. Sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane na&yeto wbudowania byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, aby zachowaly swakas¢ i wiasciwosci oraz byly dosipne do
kontroli przez Nadzor Inwestorski.
Zabezpieczenie materiatow, przed bezpdnimi wpltywami warunkéw atmosferycznych oraz
sposob ich skladowania (hatdy, silosy, stosy, wittty musz by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci skladowanych materiatow i pory roku oraz uverigliac ochrore sSrodowiska. Miejsce
czasowego sktadowania materiatdbw powinné bipkalizowane w olgbie terenu placu budowy,
w miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskif jpwoza terenem placu budowy, w
miejscach zorganizowanych i step@ych przez Wykonawooraz zaakceptowanych przez Nadzor
Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytworni materiatow

Wytwaornie materiatdw przeznaczonych do wbudowaniagrby¢ okresowo kontrolowane przez
Nadzor Inwestorski, w celu sprawdzenia zgadnastosowanych metod produkcji i jadad
sktadnikéw z wymaganiami dokumentacji projektow®pecyfikacji oraz receptur wykonanych
przez laboratoria. Dotyczy to w szczegdlciowykonania, transportu i uktadania mieszanki
betonowe,.
Prébki materiatdw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §aavosci. Wyniki kontroli beda
stanowity podstawdo akceptacji oki&onej partii materiatdw pod wzellem jakdci i zgodndci.
W przypadku gdy Nadzér Inwestorskédzie przeprowadzat inspekcvytworni, musza by¢
spetnione nagpujgce warunki:
a) Nadzor Inwestorski dgzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz
producenta i dostawcy materiatdbw w czasie przepdzaaia inspekcji.
b) Nadzér Inwestorskidnizie miat wolny wsfp w dowolnym czasie do tych gxi wytworni
gdzie odbywa siprodukcja materiatdw przeznaczonych do realizatjawianych robét
c) Jeeli produkcja odbywa siw miejscu, nie natlacym do Wykonawcy robot, Wykonawca
uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dizgrowadzenia inspekcji i badav
tych miejscach, ktore uzna za niedbe.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw

W przypadku jeeli dokumentacja projektowa lub Szczego6towe Spkagfe Techniczne
dopuszczaj mozliwo$é wariantowego zastosowania materiatdbwiywanych na budowie,
Wykonawca ma obowrek, o zamiarze skorzystania z tej aiwosci, powiadomé Nadzor
Inwestorski na trzy tygodnie przed wbudowaniem tyciteriatow.
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Zastosowanie innego rodzaju materiatowz mirzewiduje to dokumentacja projektowa lub
SzczegOlowe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Oblada Autorskim oraz formalnej
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedhiu certyfikatow i aprobat technicznych.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, niezenby¢ zmieniany do kaca budowy bez zgody
Nadzoru Inwestorskiego.

3.0. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do uaywania jedynie takiego spy, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spex uzywany do realizacji robot
powinien odpowiadapod wzgtdem typow i ilgci wskazaniom zawartym w Szczego6towych
Specyfikacjach (SST) lub w projekcie organizadfidty akceptowanym przez Nadzor Inwestorski.
W przypadku braku ustalew wymienionych wyej dokumentach, spgz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Nadzoér Inwestorski

Liczba i wydajndci sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, specyfikacjasbskazaniach Nadzoru Inwestorskiego
I W umownym terminie.

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét, ma bytrzymywany w
dobrym stanie i w gotowéai do pracy.

Eksploatacja tego stz powinna by zgodna z normami ochroyodowiska oraz przepisami,
dotyczcymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dostarozy Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentow,
potwierdzagcych dopuszczenie spitm do wytkowania oraz wyniki okresowych bagdam gdzie
S3 one wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaeksploatowany spgg oraz naprawia lub wymienia
niesprawny spet. Jereli dokumentacja projektowa nie precyzuy@sle rodzaju spragu lub
dopuszcza mdiwos$¢ wariantowego gycia r&znych rodzajow spkgu przy wykonywanych
robotach, wowczas Wykonawca powinien powiadoMadzér Inwestorski na gnie, o swoim
zamiarze dokonania wyboru, w celu uzyskania akofipjaszcze przedayciem tego sprau.
Wybrany sprzt po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego niezeby¢ pdzniej dowolnie zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub urglzenia nie gwarantage zachowania warunkéw Kontraktu,
pod wzgtdem jakdéci czy tez terminowdci, zostan przez Nadzor Inwestorski
zdyskwalifikowane i nie gda dopuszczone do robaot.

Stan techniczny i gotow6é sprztu, powinna by na bieggco kontrolowana przez Nadzor
Inwestorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktore nie wphyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych roboét, wkziwosci przewaonych materiatéw i ochren
srodowiska oraz stan drog. Przy ruchu tych pojazg@wdrogach publicznych, musspetniad
wymagania i ograniczenia, wynilkae z przepisow o ruchu drogowym, odrgsz s¢ do
dopuszczalnych obgien na osie, maksymalnych gabarytéw przemmmych elementéw i do
innych parametréw technicznych. LicziBaodkow transportu musi zapewfiamazliwosé
prowadzenia robdt, zgodnie z harmonogramem, zasadsmeslonymi w dokumentacji
projektowej, w Szczegdétowych Specyfikacjach, wskaéaai Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okrélonym KontraktemSrodki transportu, nie odpowiadae warunkom Kontraktu, na
polecenie Nadzoru Inwestorskiegedh usunéte z terenu budowy. Materiaty podczas transportu
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powinny by zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladgmeewaone zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wytwgrc

Wykonawca zobowdzany jest na bigco, bez wezwania, na wiasny koszt, ustiweaszelkie
zanieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przezgegzdy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy. Stan techniczérpdkdw transportu powinien bya biezgco kontrolowany przez
Nadzor Inwestorski. Koszty transportu wszelkich enatow na odktad wg ustalezawartych w
postanowieniach kontraktowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe proveatde roboét, zgodnie z Kontraktem oraz
za jakaé¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robét, za Zgodné¢ z dokumentag
projektows, wymaganiami Szczegotowych Specyfikacji, czyz te@oleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawe robot obowazuja wszystkie uwagi i zastrzenia wniesione podczas uzgodnienia
dokumentacji z odpowiednimi instytucjamizyikownikami terenu.

Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu docepkacji projekt organizacji i
harmonogram robo6t uwzglniajgc wszystkie warunki w jakichelola wykonywane roboty.

Przed przysipieniem do roboét zwzanych z przebudayczynnych urgdzen Wykonawca zgtosi
zamiar ich wykonania wikaicielowi tych uradzen i dokona aktualizacji uzgodriezawartych w
Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zmane z wykonaniem rob6t jak lokalizacje i identgfije
urzadzen w ziemi, optaty za wwyczenie i zajczenie linii itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
zasadniczych elementéw konstrukcji rob6t, zgodnierymiarami i rzdnymi okr&lonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi néngie przez Nadzor Inwestorski. Sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczanie wysdkbprzez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngci za doktadn& pomiaru i wyznaczenia.

Nastpstwa jakiegokolwiek lldu spowodowanego przez Wykonawew wytyczeniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawa jego
wlasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygoreatrzymania roboét. Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatdw, czy te
elementéw wykonanych rob6t powinny dyparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, dokumentacji projektowej, Szczegdtowgpecyfikacjach, a tak na normach (PN)

I przepisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadm@restorski powinien uwzgtiniac wyniki
bada materiatdw i robot oraz rozrzuty, normalnie wystjgce w czasie produkcji i bada
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne opinie, na ten temat.

Przed uruchomieniem Wykonawca robét ma obaek zorganizowa przeprowadzenie
niezkednych kontroli wedtug obowrujacych przepisow i norm. Z dokonanych odbioréw
Wykonawca robot ma obowdek sporzdzi¢c protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.

Wykonawca zorganizuje, ¢dzie utrzymywat i zlikwiduje zaplecze po zakazeniu robot
przestrzegag warunkdéw bezpiecastwa pracy, ochrony przeciwparowej, ochronygrodowiska
oraz w sposob nie kolidagy z wykonanymi robotami.
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6.0. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgofiriowykonania Rob6t z DokumentgcpProjektove,
Specyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz pel@ami Nadzoru Inwestorskiego.
Wyniki przeprowadzonych badaalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.
J&ili ktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledary faze robot uzna za niezgods z
wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprdzkabadania.

6.1. Program Zapewnienia J&ko(PZJ)
Do obowhzkéw Wykonawcy, naley opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzor
Inwestorskiego, Programu Zapewnienia Jak¢PZJ), w ktorym przedstawi on w kompleksowy
sposOb, zamierzony plan wykonania robot,zlmesci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujce wykonanie rob6ét zgodnie z DokumengacProjektowy, Szczegdtowymi
Specyfikacjami (SST) oraz poleceniami i ustalenjgraekazywanymi przez Nadzoér Inwestorski.
Program Zapewnienia Jalad (PZJ) powinien zawieta
Alczes¢ 0goln opisupcs:

a) organizag} realizacji robot, w tym terminy i sposéb prowadaambot,

b) organizag ruchu na budowie oraz oznakowanie,

c) warunki bhp,

d) wykaz zespotdéw roboczych i Podwykonawcowzmgch specjalnéci, brarz oraz ich
kwalifikacje i referencje,

e) wykaz osb6b odpowiedzialnych za jdkoi terminowd¢é wykonania poszczegolnych
elementéw robdt budowlanych oraz instalacyjnych,

f) system i procedgrwewretrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawcow,

g) wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

h) opis wkasnego laboratorium lub laboratoriow wspétupcych,

i) sposob i form archiwizowania wynikow bada pomiaréw oraz wnioskéw i korekt w
procesach technologicznych, ktore myudm¢ przekazywane na bigco Nadzorowi
Inwestorskiemu.

B/cz¢s¢ szczegOtow opisufcg dla kadego asortymentu robot budowlanych oraz instalacyin

a) wykaz maszyn i ugdzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ichrpatemi
technicznymi oraz wyposaniem w mechanizmy do sterowania lub adezenia
pomiarowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, naedlzi i urzadzen stosowanych na budowie przy mantavyposaenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

c) rodzaje i ilgci srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i przetadunku
materiatdw sypkich i gotowych elementow budowlanjdhinstalacyjnych,

d) sposbb zabezpieczenia i ochrony transportowanyohskiadowanych tadunkéw przed
utrag ich wiasciwosci,

e) sposob i proceddr pomiarow i bada prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanki betonowej i wykonywania pasgolnych elementow robdét
budowlanych oraz monta podzespotow instalacyjnych. Powinierclmkreslony rodzaj i
czestotliwos¢ bada oraz pobierania probek, czy tegalizacii i sprawdzenia wdzei itp.,

f) sposob pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom. Projekt
Programu Zapewnienia Jako (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenidzsdeowi
Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie zzkligwarunkéw Kontraktu.
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6.2. Zasady kontroli jakai rob6t

Celem kontroli robét &dzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykomaniaby osigna¢
zatazong jakas¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petkompleksovg kontrok robot i
jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systkamtroli, wigczagc personel,
laboratorium, sprg, zaopatrzenie i wszystkie wdzenia, niezédne do pobierania probek i bada
materiatdbw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzér Inereki maze zadat od Wykonawcy
przeprowadzania baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowatay).
Wykonawca bdzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatowz ax@6t z czstotliwoscia
gwarantugca wykonanie robét zgodnie z wymaganiami zawartyniDekumentacji Projektowej
i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyce zakresu bada ich czstotliwosci s3 okreslone
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, notm(&aN) i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Naldwdestorski ustali czas i zakres kontroli, jaki
jest niezldny, aby zapewadirealizac{ robot, zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentagtwierdzagca, ze wszystkie stosowane ggzenia i
caly sprzt badawczy posiada vmg legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadag wymaganiom norm okgejacych procedury bada

Nadzor Inwestorski powinien mi@ieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu
ich inspekgciji.

Nadzor Inwestorski powinien kdorazowo przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignieciach dotyczcych urzdzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczyeieli niedocggniccia te lgda tak powane,
ze mog wpltyna¢ ujemnie na wyniki badg Nadzor Inwestorski natychmiast wstrzymmsycie do
robét badanych materiatow i dojmi je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedgaiecia w
pracy laboratorium zostamusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.
Wszystkie koszty zwizane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratoriponosi
Wykonawca.

6.3. Zasady pogbowania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spetnjge wymaga ustalonych w odpowiednich punktach
Dokumentacji Projektowej zostaprzez Nadzér Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktore wykagzodstpstwa zostanrozebrane i ponownie wykonane na
koszt Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Prébki kkda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek
opartych na zasadzieze wszystkie jednakowe elementy modoy¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do badla

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musidraapewniog mazliwosé udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca pmniprzeprowadzi dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budavatpliwos¢ co do jakdcli, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonawg usunéte lub ulepszone z wtasnej inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych baflapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzemséerek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawgyj Pojemniki do pobierania probek
dostarczone przez Wykonagy@owinny by zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.

18



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | OBIORU ROBOT BWWOWLANYCH
OST 0.0 - WYMAGANIA OGOLNE

Probki dostarczone przez Wykonawao bada, wykonywanych na zlecenie Nadzoru
Inwestorskiego, mugz by¢ odpowiednio opisane i oznakowane w sposéb uzgogniz
Nadzorem Inwestorskim.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownyamno

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania, wymaganego w Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych stosawaalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

Przed przysipieniem do pomiarow lub bafidwykonawca jest zobowzany powiadond Nadzor
Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiarh badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca powinien przekaz&h wyniki do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego.

6.6. Raporty bada

Wykonawca zobowdzany jest przekazywaNadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z
wynikami bada jak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w programie
zapewnienia jaki (PZJ).
Wyniki badax musz by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formalenz
wykonanych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzoér Inwestorski
Kontrola jakdci i procedury zatwierdzenia wymagapby Nadzor Inwestorski byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania peébi badania materiatow @rodta ich
wytwarzania. Dla wypelnienia tego obawzku, Wykonawca i Wytwdrca powinni zapewni
Nadzorowi Inwestorskiemu wszelkiezlkedng pomoc.
Nadzor Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systerontroli Robot, prowadzonego przez
Wykonawe, maze ocenia zgodnd¢ materiatbw i Robdt, z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych (SST) na podstawie wynikow hiadastarczonych przez Wykonagvc
Nadzér Inwestorski mae pobierd probki materiatow i prowadziw/w badania, niezaiaie od
Wykonawcy na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcygsniewiarygodne, to Nadzér Inwestorski
powinien poleat Wykonawcy lub sam zleci niezaleemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach, przy ocenie
zgodndci materiatdw i Robét z Dokumentgdprojektovy i Specyfikacjami Szczegotowymi. W
takim przypadku catkowity koszt powtdrnych lub dboaavych bada i pobierania prébek,
poniesione zostamrzez Wykonawg

6.8. Atesty jakéci materiatow i urzdzen
Przed wykonaniem badajakasci materiatdow przez Wykonawe Nadzor Inwestorski me
dopusci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta, stwierdgaj ich peta zgodnd¢ z
warunkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).
W przypadku materiatdw, dla ktérych atesiywgymagane przez Specyfikacje Technicznedka
partia materiatow, dostarczana na plac budowy masiadé atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych prpeaducenta bada
Kopie wynikéw tych bad@ bedg dostarczone przez Wykonagv®Nadzorowi Inwestorskiemu.
Materiaty posiadajce atesty, a ugdzenia wane legalizacje, megby¢ badane w dowolnym
czasie.
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Jezeli zostanie stwierdzona niezgodhoich wiaciwosci ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty lub ydzenia zostapnodrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnybowigzujgcym Zamawigcego
(Inwestora) i Wykonawg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budoaey kaica
okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialéoza prawidiowe prowadzenie dziennika Budowy,
zgodnie z obowvdzujgcymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik tausi by
prowadzony zgodnie z Rozpadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.200{Dz. Ustaw
Nr 138 z 2001r.)
Zapisy w Dzienniku Budowy powinny bylokonywane na bigco i powinny dotyczy przebiegu
Robdt, stanu bezpieazstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsagny Budowy. Kady
zapis w Dzienniku Budowy dalzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy mugz
by¢ czytelne, dokonane trwgatechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod
drugim bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunygpbwinny by oznaczone kolejnym
numerem zaicznika, opatrzone dati podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub
Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalgy wpisywa w szczegolngci:
a) dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) dat przekazania przez Zamawjeggo kompletu dokumentacji projektowej tj. projekt
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
c) uzgodnienie przez Nadzér Inwestorski programu zapmvia jakdci (PZJ) i
harmonograméw Robdét,
d) terminy rozpoczcia i terminy zakaczenia poszczegoélnych elementoéw i rodzaju robat,
e) przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyaogprzerw w
Robotach,
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
g) daty zaradzenia wstrzymania Robo6t przez Nadzér Inwestorgladaniem powodu,
h) zgtoszenie i daty odbioru Rob6t zand@jch, lub ulegajcych zakryciu,
1) zgtoszenie odbioru Kmowego catej budowy,
J) wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,
k) stan pogody i temperaturpowietrza, w okresie wykonywania rob6t podleggch
ograniczeniom lub wymaganiom szczego6lnym, wazii z warunkami klimatycznymi,
l) zgodnd¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich apiser Dokumentacji
Projektowej,
m) dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie
realizacji Robat,
n) uwagi dotyczce sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
0) dane dotyczce jakdci materialdw, pobierania probek oraz wyniki prapadzonych
bada z podaniem Wykonawcy tych baga
p) wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli, z @aiem kto je przeprowadzat,
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g) inne istotne informacje o przebiegu robat.
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy oraz Podwykonawcow, wpisane doebaika
Budowy, musz by¢ przedizone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowanjaBecyzje
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budoagresat tj. Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem odmiennego stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadiwestorski do zgpia stanowiska na
pismie.
Projektant nie &dac strory Kontraktu nie posiada uprawmniedo wydawania bezpgcednich
polecé Wykonawcom poszczegoélnych rodzajow robot.
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawcatlego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, ObieBiydowlane i Technologiczne wraz z
Wyposaeniem Instalacyjnym oraz Infrastrukiur Drogami i Przydczami Instalacyjnymi.
Dziennik Budowy oraz cata Dokumentacja Budowy nausg prowadzone wegyku polskim.
6.9.2. Ks¢ga obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument, pozwatgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
rodzaju i elementu robét. Obmiary wykonywanych Roeprowadza siw sposob aigly, w
jednostkach przgtych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t i wpisuje dacsObmiaru. Kady
specyficzny rodzaj robot budowlanych, technologyeinlub instalacyjnych powinien nieswop
indywidualmy ksiege obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdziat w oggjl Kskdze Obmiaru.
Ksiega ta musi b§ zszyta , z ponumerowanymi stronami.zga wpisany pomiar powinien By
poswiadczony podpisem i daprzez branowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzoestarski.
6.9.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetaeo jakdci materiatdw, receptury robocze i
kontrolne wyniki bad& Wykonawcy, powinny b§ gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jaka (PZJ).
Dokumenty te stanowiobowizkowy zahcznik do protokotu o odbiorze robot oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny byidostpnione na kadezyczenie Nadzoru Inwestorskiego.
6.9.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw Budowy zaliczagsioprocz wymienionych powj, nas¢pujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania inwestycyjnego czyztbudowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty z odbioréw agciowych lub robot zanikagych,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjstuzbows.

6.9.5. Przechowywanie dokumentow budowy

W/w dokumenty bdg przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawfaginicie
ktoregokolwiek z w/w dokumentow spowoduje jego chtyiastowe odtworzenie. Wszelkie
dokumenty Budowy dda zawsze dogpne dla Nadzoru Inwestorskiego.
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7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar Robot bdzie okrdéla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rismi i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wyceginrPrzedmiarze Robot.¢Ha to jednostki,
adekwatne do charakteru realizowanych robot. Wyatdkniaru lgda wpisane do Kggi Obmiaru.
Obmiar gotowych Roboétedlzie przeprowadzony z ¢ztcscia wymagaln do celu miesicznej
ptatnaci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie dkmaym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawei Nadzor Inwestorski.

7.2. Zasady oke&tania ilosci Robot i materiatow
Dilugosci i odlegtagici pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymigda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe.
J&ili Specyfikacje nie wymagajtego inaczej, objosci beda wyliczone w metrach szeiennych,
jako dtuga¢ pomnaona przezredni przekro;.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢da wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzdzenia i sprgt pomiarowy
Jezeli urzadzenia i sprgt pomiarowy wymagaj bada atestujcych to Wykonawca duzie
posiadé wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urgdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, przez
caly okres trwania Robat.

7.4. Wagi i zasady wania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje gnizenia wagowe odpowiadag wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. &lzie utrzymywa to wyposaenie, zapewniag, przez caty
czas, zachowanie doktadimdbwg norm zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary leda przeprowadzane przeddym kaixcowym lub czsciowym odbiorem cgici Robot,
a take w przypadku wygpienia dhiszej przerwy w Robotach lub zmiany Podwykonawcy.
Obmiar robot zanikagych przeprowadzagsiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robdt podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.
Pomiary i konieczne obliczenigdy wykonane i zapisane w sposéb zrozumialy i jednczma
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie kgji Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice mbg¢ dolagczone, w
formie oddzielnego za¢znika do Kstgi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Naem
Inwestorskim.
8.0. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektova, Specyfikaci Techniczg i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiegozgé wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz odnt@mogramu i odpowiednich
ustalé, zawartych w Szczegoétowych Specyfikacjach Techmich (SST), roboty podleggj
nastpujagcym gtbwnym etapom odbioru technicznego, dokonywarn@zez Nadzor Inwestorski
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oraz bramowych Inspektorow Nadzoru, przy udziale begpdnich, bramowych
Podwykonawcow oraz Wykonawcy:

a) odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbidr odcinka roboét lub rodzaju robot, czy tedzaju uradzen instalacyjnych,

c) odbior Kaicowy Budowy lub Obiektu,

d) odbidr Ostateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbidr robot Zanikagych lub ulegajcych zakryciu

Odbior Robot zanikagych lub ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonania robét lub instalacji danego rodzaju, &tar dalszym procesie robét ulegrakryciu i
beda niedosgpne.
Odbior ten powinien byydokonany w czasie umliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
lub korekt, bez hamowania ogolnego ppstrobot.
Odbioru dokonuje Nadzér Inwestorski w &g brartowego Inspektora Nadzoru.
Gotowas¢ danego fragmentu robét doggziowego odbioru, zgtasza beZpedni Podwykonawca
poprzez Wykonawg wpisem do Dziennika Budowy, z rbwnoczesnym powiaiiniem Nadzoru
Inwestorskiego z propozygcjerminu odbioru.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Nadzor Inwestorski na podstasakumentow,
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagia
w konfrontacji z DokumentagjProjektows, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robot

8.3. Przejcie Odcinka
Przegcie Odcinka Robdét dokonujeestak, jak przy przeciu Koncowym Robot wg zasad,
okreslonych w odpowiednich postanowieniach niniejszeg&fiikacji Ogolnej (OST).
Przegcie Odcinka polega na oceniesiboi jakasci wykonanych robét i dotyczy:

a) kazdego Odcinka robo6t lub obiektu wchadego w skiad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktorego, waeahiku do Oferty oraz w Kontrakcie
ustalono osobny termin ukozenia rob6t budowlanych i kompletnego wyp@saa
instalacyjnego.

b) kazdej dajicej st wydzieli¢ i jednoznacznie oké¢, znacacej czsci robot budowlany-
ch (wraz z wyposgeniem instalacyjnym), ktéra albo zostata kompletrkenczona, albo
zostala zajta i jest ju uzytkowana przez Zamawigjego

c) kazdej czsci robot, ktop Zamawiajcy wybral, celem przegia i eksploatacji przed
ukonczeniem catego zadania inwestycyjnegogtago Kontraktem.

8.4. Odbidér kacowy robot

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbior kaicowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowsgnoe rzeczywistego wykonania
roboét obgtych Kontraktem, w odniesieniu do ichd, jakasci oraz wartéci.

Gdy calé¢ robot budowlano-konstrukcyjnych oraz technolog@imstalacyjnych zostanie
catkowicie ukaczona i przejdzie z wynikiem porigym préby kacowe przewidziane

przepisami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o fgktie Nadzor Inwestorski.

Catkowite zakdaczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznego;dzie potwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy. Nadzor Inwestorskitange powiadomiony o tym

fakcie na pimie.
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Odbior ostateczny cadoi robot powinien nagpi¢c w terminie ustalonym w Kontrakcie po
przekazaniu Nadzorowi Inwestorskiemu kompletu do&mtaw, niezbdnych do dokonania
Odbioru Ostatecznego. Termin odbiorunkowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza i
wysyta zaproszenia Nadzoér Inwestorski.
Odbioru ostatecznego rob6t dokonuje Komisja Odhipawotana przez Zamawigiego, przy
obowigzkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, WykonawcwazoPPodwykonawcow robot
czesciowych oraz brarowych. Komisja odbiergga roboty, dokonuje ich oceny jalaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow baflai pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania robdt budowlanych i instalacyjnych zoKDmentacj Projektove i
Specyfikacjami (SST).
W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapezer z realizacj ustalé, przygtych w
trakcie odbioréw rob6t zanikgych Ilub ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robo6t uzupetnigych lub poprawkowych.
W przypadku niewykonania w/w robét poprawkowych Kgjanmaze przerwa swoje czynngci
I ustal nowy termin odbioru ostatecznego.
Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtownej Komi3gbioru Zadania Inwestycyjnego, dopuszcza
sie i zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kéekpowo wykonanych i wyposanych
poszczegolnych obiektéw wchagtzch w sklad danego Zadania Inwestycyjnego.
Prag¢ Ogolno-brarowej Komisji Odbioru, mog poprzedza Brarzowe Komisje Odbioru,
odbierajce ukaiczone asortymenty rob6t dla poszczegodlnych obiekidehodzcych w skiad
Zadania Inwestycyjnego.
Protokoty Odbioru tych bramowych Komisji, musz by¢ przediazone podczas pracy Ogolnej
Komisji Odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez kkolwiek Komisg, ze jaka&¢ wykonanych robdt, w
poszczegolnych asortymentach, tylko nieznacznigegdbod wymaga dokumentacji i SST z
uwzglkdnieniem tolerancji i nie ma whkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub
rodzaju robodt, Komisja dokona pgten oceniajc pomniejsz wartag¢ wykonanych robot w
stosunku do wymageprzyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.4.2. Sktad Komisji Kacowego Odbioru Zadania Inwestycyjnego lub Obiektu

Komisja Kaxcowego Odbioru wykonuje swoje czyréigoprzy udziale n/w osob:

a) Nadzor Inwestorski - z ramienia Zamawi@g@go — Inwestora,

b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,

c) Kierownicy poszczegoélnych asortymentéw robét budowth oraz instalacyjnych - z ra

mienia Podwykonawcéw Braowych,

d) Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

e) Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,

f) Przedstawiciele Wiadzy Budowlanej,

g) Osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznegmokeego odbioru Budowy jest protokoét
odbioru, sporgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobk@any jest skompletowai dostarczy Komis;ji
Odbioru nasipujace dokumenty:
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a) kompletry wielobrarzows zatwierdzog Dokumentacje Projektaywobejmugca realizacg
catego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie komplelsprojekt w fazie

.oudowlanegj”,
b) dokumentag Powykonawcz dotyczca wszystkich obiektow i branobjetych Zadaniem
Inwestycyjnym i Kontraktem 2z naniesionymi koloremzeovonym zmianami,

zaakceptowanymi przez Nadzor Autorski oraz Nadaatektorski,

c) komplet Specyfikacji Technicznych,

d) protokoty komisyjnego odbioru robot zanigeych lub ulegajcych zakryciu,

e) protokoty komisyjnego czciowego odbioru dokonanego dla Obiektéw i robot
budowlanych oraz instalacyjnych wchadgch w sktad zadania Inwestycyjnego,

f) protokoty komisyjnego przegia odcinka robét lub obiektu,

g) Dziennik Budowy i Ks¢ge Obmiaru,

h) komplet receptur i ustatigechnologicznych, wykonanych przez laboratorialhgiytuty
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania Inwestgggn

i) wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflalaboratoryjnych wykonanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programemedaienia Jakai (PZJ),

j) deklaracje zgodriai lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

k) sprawozdanie techniczne zawiarag oping technologicza sporazdzorg na podstawie
wszystkich dostpnych wynikéw bada@i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyce wszystkich obiektéw budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, olstych danym Zadaniem,

l) dokumentagj geodezyijn,

m) wyniki bada i pomiarow dziatania ggow zasilagcych instalacji rurowych i kablowych
dla wszystkich rodzajéw mediow.

n) Sprawozdanie techniczne powinno rovwrrawiers:

0) zakres i lokalizagj obiektow oraz wykaz branrealizowanych w ramach Kontraktu,

p) wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektuddwlanego, oraz
Wykonawczego przekazanego przez Zamawego, zaakceptowanych przez Autora
Projektu i zatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski,

gq) uwagi dotycace warunkéw realizacji Budowy,

r) dak rozpoczcia i zaka@czenia Robot.

Jezeli wedtug Komisji, Roboty pod wzegllem przygotowania dokumentacyjnego, nidggotowe
do odbioru kacowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawwvyznaczy ponowny termin
Odbioru Kaicowego Budowy lub catlego Zadania Inwestycyjnego.
Wszystkie zargdzone przez KomigjOdbioru roboty poprawkowe lub uzupetaizg powinny by
spisane i realizowane przez Wykongwe terminie wyznaczonym przez Komisj na koszt
Wykonawcy.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocersierdzeniuze roboty objte Kontraktem
zostaly wykonane rzetelnie, zgodnie ze szinkynierslky, a w okresie gwarancyjnym ustalonym
w Kontrakcie Budowle petnj przewidywayn projektem, funkej zgodnie z oczekiwaniami
Inwestora-Zamawiagego.

W czasie tego odbioru nale rowniez ocent trwatos¢ robot zwihzanych z usugtiem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Kepwego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Po
podpisaniu przez Nadzor Inwestorskiswadczenia Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca
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przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenigat@szne o wypetnieniu warunkow
Kontraktu i otrzymuje od niego kaeoweSwiadectwo Ptatngci. Procedura ta musi bygodna z
odpowiedni Klauzuk ,Warunkéw Ogdinych” Kontraktu.

9.0. WARUNKI PLATNOSCI

Catas¢ spraw zwizanych z platnéciami za wykonane roboty wg ustalezawartych w
postanowieniach kontraktowych.

10.0 PRZEPISY ZWAZANE

Specyfikacje Techniczne (ST) wartdych miejscach powotyjsic na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy bramowe (NB), czy te instrukcje. Naley je traktow& jako integralg czgsc
Dokumentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technich (ST), tak jak gdyby tam wygtowaty

w catasci. Zaktada sj, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ickcigeoraz wymaganiami.
Nalezy bra¢ pod uwag ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumejtab Specyfikacjach
nie postanowiono inaczej. Roboty maiday¢ wykonywane w bezpieczny sposduisle wg
Polskich Norm (PN) i innych przepisow, obaziijacych aktualnie w Polsce. Wykonawca jest
zobowgzany rownie do przestrzegania innych norm krajowych (PN), gzanych z
wykonywaniem prac obfych Kontraktem i stosowania ich postanofyiehocia nie zostaty
bezpdrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjagh rowni ze wszystkimi innymi
normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie augto normalizacji (z dnial2.09.2002) art.
5.3 ,Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. iMNgr polskie PN, przywotane w
Specyfikacjach Technicznych sbowizujgce dla Wykonawcy podczas realizacji Robotbjgh
danym Kontraktem.
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