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2. 
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01.01.00  
Roboty ziemne wraz z montażem: rurociągów, 
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01.02.00 
Roboty ogólnobudowlane bud. Stacji 
Uzdatniania Wody (SUW). 
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Instalacje elektryczne 
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01.06.00 

Zagospodarowanie terenu:  
ogrodzenie, nawierzchnia z kostki brukowej, 
tereny zielone 

8. 
SST 

01.07.00 
Roboty rozbiórkowe 
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem ST) są wymagania doty-
czące wykonania i odbioru robót związanych z inwestycją: „Rozbudowa i nadbudowa budynku sta-
cji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną”. 

 

1.2 Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji 

technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie  
z ustawą Prawo zamówień publicznych i realizacji robót  wymienionych   w pkt  1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

Zakres robót obejmuje: 
• rozbiórkę istniejącego ogrodzenia, 
• budowę obudowy studni głębinowej nr 1 i 2,  
• budowę kolektorów odprowadzających wody popłuczne, ścieki sanitarne, wodę przelewową 

i spustową ze zbiorników retencyjnych, 
• budowę rurociągów ciśnieniowych rozprowadzających wodę surową ze studni głębinowych i 

wodę uzdatnioną z budynku stacji do zbiorników retencyjnych i ze zbiorników retencyjnych 
do budynku SUW, 

• przebudowę i nadbudowę budynku stacji uzdatniania wody: 
- instalacja technologiczna uzdatniania wody, 
- instalacja wod-kan, 
- instalacja wentylacji, 
- instalacja elektryczna, 
- przebudowa pomieszczeń i elewacji budynku suw, 
- wykonanie dachu dwuspadowego na budynku suw.  

•  budowę zbiornika retencyjnego Z1, 
•  budowę osadników wód popłucznych, 
•  zagospodarowanie terenu: 

- wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej, 
- wykonanie terenów zielonych (trawniki), 
- wykonanie ogrodzenia wokół terenu stacji. 
 

 Stan istniejący zagospodarowania terenu 
Ujęcie wody podziemnej składa się z budynku stacji wodociągowej i dwóch studni zlokalizowanych 
na działkach nr 262/3. W stacji wodociągowej są zainstalowane urządzenia związane z dystrybucją 
wody wraz z urządzeniami do uzdatniani wody. 

Podczas rozbudowy SUW w Szatarpach należy zapewnić ciągłość dostaw wody dla wodocią-
gu grupowego celem zapewnienia dostaw wody dla mieszkańców i innych podmiotów przyłączo-
nych do sieci wodociągowej.  
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Projektuje się następujące etapy robót budowlanych: 
I Przebudowę i nadbudowę budynku SUW.  

II Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia. 
III Budowę jednego zbiornika retencyjnegoo pojemności V=50m3. 
IV Budowę instalacji technologicznej uzdatniania wody, instalacji wod-kan, instalacji elek-

trycznej, kolektorów odprowadzających ścieki sanitarne, wody przelewowe  
i spustowe ze zbiornika retencyjnego, budowę odstojników wód popłucznych, montaż 
pomp w studni 1 i 2. Budowę rurociągów ciśnieniowych rozprowadzających wodę su-
rową ze studni głębinowych i wodę uzdatnioną z budynku stacji do zbiornika retencyj-
negoi ze zbiornika retencyjnego do budynku SUW. 
Na czas tych robót należy przewidzieć przeniesienie istniejących urządzeń hydroforo-
wych i filtrów ciśnieniowych na zewnątrz budynku w celu zapewnienia ciągłych do-
staw wody do istn. sieci wodociągowej. 

V Budowę obudowy studni głębinowej nr 1 i 2. 
VI Wykonanie zagospodarowania terenu utwardzonego z kostki betonowej, wykonanie 

ogrodzenia wokół stacji SUW wraz z bramą przesuwną. 
 

1.4 Dokumentacja techniczna 
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną, obliczenia                              

i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

1.5  Określenia podstawowe 
1.5.1    Zamawiający (Inwestor) : Gmina Nowa Karczma, ul. Kościerska 9, 83-404 Nowa Karczma. 

1.5.2 Inspektor nadzoru (Inżynier) – osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.5.3 Wykonawca – osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiającego do 
wykonania inwestycji.. 

1.5.4 Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji robót, ponosząca ustawową 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.5.5 Kontrakt : - wszystkie dokumenty określające roboty, a więc Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robót, itp. 

1.5.6 Dokumentacja budowy :- należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, ope-
raty geodezyjne, książka obmiarów. 

1.5.7 Dokumentacja powykonawcza:- należy przez to rozumieć dokumentację budowy  z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi. 

1.5.8 Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 

1.5.9 Dziennik budowy :- dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, stanowiący urzędowy dokument z ponumerowanymi stronami służący do notowania wy-
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darzeń z przebiegu robót budowlanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej kore-
spondencji pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 

1.5.10 Książka obmiarów :- akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stro-
nami służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają po-
twierdzeniu przez Inżyniera. 

1.5.11 Kosztorys ślepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robót w kolejności technologicznej  ich wy-
konania, zawierający ilości ustalonych jednostek przedmiarowych, sporządzony na podstawie 
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 

1.5.12  Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys ślepy. 

1.5.13 Dokumentacja projektowa (DP):- projekt budowlany, projekt wykonawczy i ślepy kosztorys 
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 
Projekt budowlany – opracowanie zgodne z Zarządzeniem Ministra Infrastruktury                        
z 03.07.2003r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.                 
z 2003r nr 120, poz. 1133). 
Projekt wykonawczy – uszczegółowiony projekt budowlany w zakresie wynikającym                 
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu            
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru robót bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072                 
z poźn. zmianami). 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra  Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegółowego zakresu i formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z poźn. zmianami) . 

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem „Dokumentacji projekto-
wej”. 

1.5.15 Polecenie Inżyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru):- wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.5.16 Odpowiednia zgodność :- zgodność wykonywanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami,  a je-
śli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.5.17 Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Pro-
jektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
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1.6   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do działów, 
grup, klas i kategorii robót wg „WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ„  (CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 
                           KATEGORIA           45111000-8     Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

-    45111100-9    Roboty w zakresie burzenia 
       -  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod     

                                 budowę i roboty ziemne. 
-        45111213-4     Roboty w zakresie oczyszczania terenu. 
- 45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

KATEGORIA  45112000-5     Roboty w zakresie usuwania gleby. 
-       45112100-6     Roboty w zakresie kopania rowów. 
-       45112210-0     Usuwanie wierzchniej warstwy gleby. 
-       74231530-1     Usługi opomiarowania dla budownictwa. 

 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA     45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

KATEGORIA    45213000-3  Roboty budowlane w zakresie budowy domów 

                                                         handlowych, magazynów i obiektów 

budowlanych przemysłowych,  

-   45213250-0   Roboty budowlane w zakresie przemysłowych  
obiektów budowlanych. 

KLASA     45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

KATEGORIA    45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociąg 

gów, ciągów komunikacyjnych i linii  energetycz-

nych. 

-      45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budowa ru-
rociągów. 

-      45231300-8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów   
                                 i rurociągów do odprowadzania ścieków. 

KATEGORIA  45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

-      45232100-3      Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 
-      45232410-9      Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 
-      45232411-6      Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody 

ściekowej. 
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-      45232440-8      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 
do odprowadzania ścieków. 

-      45232452-5      Roboty odwadniające. 
KATEGORIA  45233000-9   Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,  

                                                           fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  

                                                          autostrad, dróg. 

-      45233200-1     Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 
-      45236000-0     Wyrównywanie terenu. 

KLASA      45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji 

oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu  naftowego 

i gazowniczego 

KATEGORIA     45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

 uzdatniania, oczyszczania oraz spalania 

                                     odpadów. 

-   45252120-5   Roboty budowlane w zakresie zakładów uzda- 
                                  niania wody.   

  KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne. 

KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych    

oraz podobne roboty.  

                 -       45261100-5    Wykonywanie konstrukcji dachowych. 
   - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. 
   -  45261320-3 Kładzenie rynien. 
   - 45261410-1 Izolowanie dachu. 

  KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane. 

       -  45262120-8  Wznoszenie rusztowań. 
 -       45262210-6     Fundamentowanie  

      -  45262200-3  Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych. 
 -   45262220-9     Wiercenie studni wodnych. 

      -  45262300-4 Betonowanie. 
    - 45262310-7 Zbrojenie. 

 -    45262500-6     Roboty murarskie i murowe. 

        GRUPA   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 KLASA  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

KLASA  4532000063  Roboty izolacyjne. 

  KATEGORIA  45321000-3 Izolacja cieplna. 

KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

  KATEGORIA  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyj- 

       nych i klimatyzacyjnych. 

        -  45331210-1 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyza- 
                                                                                    cyjnych. 

   KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

     -  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.  
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     -  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 
 -  45332400-7    Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarn. 

GRUPA  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
  KLASA  45410000-4 Tynkowanie.  

  KLASA   45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

                                                                        roboty ciesielskie. 

   KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

    - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 
KLASA   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

    KATEGORIA  45431000-7 Kładzenie płytek. 

     -  45431100-8 Kładzenie terakoty. 
    - 45431200-9 Kładzenie glazury. 

      KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

  KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

     -  45442100-8 Roboty malarskie.   
     

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z DP, ST                      
i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

 

1.6.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST. 

Od protokolarnego przejęcia placu budowy do odbioru robót Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remonto-
wych. 

Inwestor powinien również poinformować protokolarnie Wykonawcę o możliwościach 
występowania (na terenie przewidzianych robót) innych przeszkód utrudniających prace lub za-
grażających im lub ludziom oraz sposób ich usunięcia. 
   Protokół przekazania placu budowy jest dokumentem upoważniającym Wykonawcę do 
rozpoczęcia robót. Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża Wykonawcę. 
   Dostawa, wyładowanie i składowanie materiałów pomocniczych i niezbędnych według po-
trzeb i na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi 
oraz przepisami BHP obciąża Wykonawcę.  

 

1.6.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową [DP] i specyfikacją techniczną [ST]. 

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązu-
jące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

  Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,             
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowied-
nich zmian i poprawek. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z DP i ST.                       
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytów ze skali rysunków. 

Wielkości określone w DP i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczal-
ne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność               
z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego prze-
działu tolerancji. 

  W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z DP lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastą-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i ostatecznego odbioru robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan 
wykonywania i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i po-
stępu robót projekt organizacji  powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszyst-
kie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, barierki, kładki, siatki zabezpie-
czające itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo osób poruszających się w pobliżu wyko-
nywania robót. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspekto-
ra. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem                       
w sposób uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określo-
nych przez  Inspektora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-
czony w cenę umowną. 

 

1.6.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jedno-
stek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników po-
wodowanych jego działalnością. 
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W okresie trwania budowy i wykańczania Robót, Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów                  

i norm dotyczących ochrony środowiska, na terenie i wokół Teren Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) lokalizację baz, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwością powstania pożaru. 

 1.6.5 Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach  i 
pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                    
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.6.6  Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu więk-
szym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materia-
łów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiają-
cy powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,             
a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska. 

1.6.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-
blicznej i prywatnej. 

Jeżeli w związku z niewłaściwym prowadzeniem robót nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie 
własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi i odtworzy uszkodzo-
ną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszko-
dzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę istniejących instalacji nadziemnych                                  
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i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju 
rurociągi i kable.  

Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właściciela-
mi instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne 
dla prowadzonych robót) dostarczonym przez Zamawiającego.  

Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 

udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która jest potrzebna dla jej przeprowadzenia. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego działania  w 

instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-
czonym przez Zamawiającego. 

1.6.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-
stwa i higieny pracy.  

• Wykonawca założy i będzie prowadził dziennik BHP. 
• Podczas realizacji Robót Wykonawca musi przestrzegać i spełniać wszelkie przepisy doty-

czące bezpieczeństwa i higieny pracy. 
• W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowied-
nich wymagań sanitarnych. 

• Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny, a w szczególności: 
     - Cały personel powinien mieć aktualne badania lekarskie, 
     - Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
     - Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane w czystości. 
• Wykonawca powinien pouczyć wszystkie osoby o potrzebie ścisłej higieny osobistej. W 

szczególności każda osoba powinna być poinformowana, że na terenie budowy musi korzy-
stać z urządzeń sanitarnych dostarczonych na budowę przy załatwianiu potrzeb osobistych. 
Nie właściwe korzystanie z tych urządzeń powinno spowodować nakazanie takiej osobie 
opuszczenia budowy na stałe. 

• Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety. 

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz 
sprzęt, jak również odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewniania bezpieczeństwa publicznego. Szczególną uwagę Wykonaw-
cy zwraca się na właściwe: 
- Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną. 
- Urządzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznośne itp. 
- Dojścia na budowę i oświetlenie. 
- Sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne. 
- Sprzęt pomiaru gazu. 
- Środki przeciwpożarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy. 

Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, że wszelkie 
wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach i dla pracowników oraz 
warunki socjalne są spełnione. 
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• Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć konieczne środki 
ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi i posiadać odpowiedni sprzęt monitoro-
wania i ratunkowy. 

• W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na bezpieczeństwo 
wszystkich osób upoważnionych do przebywania na budowie. 

• Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenach jednostkowych Robót. 

• Zgodnie z artykułem 21 A ust.1 Ustawy „Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporządzi 
lub zapewni sporządzenie oraz dostarczy Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warun-
ki prowadzenia robót, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126). 

• Wykonawca oznakuje teren budowy i zabezpieczy przed osobami trzecimi. 

1.6.9 Ograniczenia obciążeń pojazdów 

Wykonawca będzie się stosował do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków, 
każdorazowo o takim przewozie powiadamiał będzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowie-
dzialny będzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i będzie zobo-
wiązany do naprawy uszkodzonych elementów na własny koszt. 

 

1.6.10  Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
będzie utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były               
w stanie zadowalającym przez cały czas. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha 
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż 
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.6.11  Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne                    
i miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane                         
z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów                        
i wytycznych, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane                        
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypad-
ków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 
Inspektora nadzoru. 
 
 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

OOggóóllnnaa  SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  OOddbbiioorruu  RRoobbóótt                                                                                                           
  

 
  13

1.6.12  Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego 

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robót, na czas niezbędny: 
a)  utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
b) bieżące utrzymanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym   

ruch kołowy i pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdów, przejazdów      

i organizacji ruchu, w tym: 
a)   usunięcia nie wbudowanych   materiałów i oznakowania, 
b)   doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów oraz zastępczej organizacji ruchu nie pod-
lega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.6.13  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które 
spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązy-
wać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i prze-
pisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane 
normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być 
również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykona-
nia niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  i pisemnego zatwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowa-
nymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektoro-
wi do zatwierdzenia.  
 

1.7  Materiały 
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z DP, ST i obowiązującymi nor-
mami, posiadać odpowiednie atesty  i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz akceptację Inspek-
tora Nadzoru. 

 

1.7.1 Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom DP i ST nie mogą zostać użyte do robót będą-
cych przedmiotem Umowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakcep-
towane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie 
zapłaceniem. 

 

1.7.2 Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli przewiduje się stosowanie wariantowych rodzajów materiałów w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

 

1.7.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą wbudowane 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość właściwo-
ści do robót i były dostępne do kontroli Inspektora nadzoru.  



 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

OOggóóllnnaa  SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  OOddbbiioorruu  RRoobbóótt                                                                                                           
  

 
  14

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Placu budowy             
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawcę. 

1.7.4  Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz, na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty, 
przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne kosz-
ty związane z dostarczeniem materiałów dla Robót. 

Humus i nadkład, czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku                
i żwiru, będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu, 
przy zakończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na od-
kład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie  będzie 
prowadził w obrębie Terenu Budowy żadnych wykopów, poza tymi, które zostały wyszczegól-
nione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązu-
jącymi na danym obszarze. 

 

1.8  Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 

pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie                         
z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczą-
ce jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru  i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, mo-
że być później zmieniany bez jego zgody. 
      Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
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1.9  Transport. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcin-
ków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

 
1.10 Wykonywanie robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, oraz za jakość za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
wymagać tego będzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości 
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów ro-
bót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru bę-
dą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

1.11  Kontrola jakości robót. 
1.11.1 Program zapewnienia jakości 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-
twierdzenia szczegóły swojego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamie-
rzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantu-
jące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pole-
ceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru. 

Program Zapewnienia Jakości powinien zawierać: 

� część ogólną opisową opisującą organizację wykonania robót (terminy i sposób prowadze-
nia robót), bhp, wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacje, wykaz osób odpowiedzial-
nych za jakość i terminowość, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i stero-
wania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i 



 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

OOggóóllnnaa  SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  OOddbbiioorruu  RRoobbóótt                                                                                                           
  

 
  16

kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, proponowany sposób i 
formę przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru. 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości 
       w czasie transportu i przechowywania na budowie. 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (np. rodzaj i częstotliwość) 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom  

umowy. 
Wykonawca posiadający certyfikat ISO 9001 zobowiązany jest do opracowania programu i pla-
nu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 

1.11.2 Zasady kontroli jakości 

  Celem kontroli robót będzie osiągnięcie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jakości Inspektor nadzoru może żądać od Wykonawcy przepro-
wadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.  
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiada-
ją wymaganiom norm określających procedury badań. 
  Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych.  
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte 
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 

1.11.3 Pobieranie próbek 

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  z jed-
nakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
  Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zo-
staną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-
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dań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wy-
konawcę i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 
badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

1.11.4 Badania i pomiar 

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej, stosować można polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

 

1.11.5 Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak jak w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
 

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

  Dla celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania próbek i badania wszystkich materiałów.  
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wy-
konawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami DP i ST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor nadzoru może prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzo-
ru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na swoich badaniach przy ocenie zgodności ma-
teriałów i robót z DP i ST.  W takim przypadku całkowite koszty badań i pobierania próbek po-
niesione zostaną przez Wykonawcę. 

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje 

  Inspektora nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi okre-
ślonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i doku-
mentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-      Polską Normą lub 
-   aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je-

żeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia do-
starczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
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Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą do-
starczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

1.12  Dokumenty budowy 
• Dziennik budowy 

   Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  w okresie 
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność 
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu ro-
bót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy 
zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą dokonania oraz podpisem osoby go dokonują-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy będą czytelne, dokonane trwa-
łą metodą z zachowaniem porządku chronologicznego, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
przerw. Wszystkie załączone do Dziennika Budowy dokumenty będą ponumerowane i opatrzone 
datą oraz zatwierdzone przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  

 Wszystkie wpisy Wykonawcy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,               
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  

 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
-  datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
-  datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-  uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
-  terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw                   

w  robotach, 
-   uwagi i polecenia Inspektora, 
-  daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                         

i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
-  stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ogranicze-

niom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
-   zgodność rzeczywistych warunków  z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
-  dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-

konywania robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 

z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
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• Księga obmiarów 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na zapisywanie ilościowe faktycznego postępu 
robót. Szczegółowe obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły                        
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje do księgi obmiaru. 

• Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-
nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącz-
niki do odbioru Robót. Powinny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 

• Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencje na budowie. 

• Przechowywanie dokumentów 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 
 

1.13  Obmiar robót. 
1.13.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

 

   Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumenta-
cją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukoń-
czenia wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora Nadzo-
ru na piśmie. 
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

1.13.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

   Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt dostarcza Wykonawca, którego obowiązkiem jest 
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również posiadanie niezbędnych atestów dla tych urządzeń i sprzętu, który tego wymaga, jak też 
utrzymywanie go w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem Robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podle-
gających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozu-
miały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru. 
 

1.14. Odbiór robót. 
 Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 

technicznej. 
a) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - jest to ocena ilości i jakości robót, które 

po zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót , które w 
dalszym procesie realizacji zanikają. 
Odbiór robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-
konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
zoru. 
Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją 
Techniczną i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i wcześniejszych ustaleń, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące  zmian i ko-
rekt.  W wyjątkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzględnia tolerancję i zasady odbioru podane w Specyfikacji 
Technicznej dotyczącej danej części robót. 

  

 b) Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego 
zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót wraz                       
z ustaleniem należnego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru częściowego 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 

 

c) Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST . 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót 
uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających 
lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin od-
bioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględ-
nieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. 

 

d) Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen-
ty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zo-

stała sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 

PZJ. 
8. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ . 
9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  tele-

fonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru  
    i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, 
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11. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
12. Instrukcje eksploatacyjne. 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjne-
go nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego Robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zesta-
wione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

e) Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                                  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie Odbiór ostateczny  Robót”. 

1.15   Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę ob-

miarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. Dla robót wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej robo-
ty w ST i DP. 

Szczegółowe ustalenia co do formy i terminów płatności zostaną sprecyzowane                            
w dokumentach umownych, wiążących obie strony na czas prowadzenia budowy. 

 

1.16   Przepisy związane 
 

1.16.1   Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
1.16.2   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
1.16.3   Ustawa z dnia 18.07.2001r – Prawo Wodne z późniejszymi zmianami. 
1.16.4 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień publicznych Ministra z późn. zmianami. 
1.16.6  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z późn. zmian. – zmieniające 

rozporządzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej. 
1.16.7  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów dekla-

rowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 
1.16.8  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -  w sprawie bezpieczeństwa              

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
1.16.9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-

czącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
1.16.10  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
1.16.11  Ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 
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Normy związane 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w różnych miejscach powołują się 
na Polskie Normy (PN), przepisy branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część                  
i należy je czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania               
i Odbioru Robót Budowlanych, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest                  
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym określającym 
zasady i cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U.   Nr 
169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wyłączeniem PN dotyczących ochrony 
środowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczeństwa pracy i użytkowania, które są obowiązkowe.              
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, występują obecnie następujące rodzaje norm: 
Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle 
w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowiązującymi                      
w Polsce. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy wy-
konywaniu robót określonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi 
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budow-
lanych . 
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Roboty ziemne wraz z montażem:  
rurociągów, kanałów sanitarnych  

i budowy odstojników. 
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„Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody  

wraz z infrastrukturą techniczną”  
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych i montażowych rurociągów, 
odstojników  związanych z inwestycją: „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Szatarpy gm. 
Nowa Karczma – działka nr 262/3”. 

2.  Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i monta-

żowych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje: 

• Roboty ziemne: 
 - wykopy w gruncie, 
 - wykonanie podsypki pod rurociągi, zbiorniki bezodpływowy na ścieki oraz odstojniki  
          z kruszywa dowiezionego, 
 - wykonanie obsypki rurociągów, 
 - zasypanie wykopów z zagęszczeniem, 
 - plantowanie terenu. 
• Roboty montażowe: 
 - ułożenie rurociągu tłocznego PE DN90 PN10 (studnie - bud. SUW, bud. SUW - zbiorniki 
retencyjne), 
 - ułożenie rurociągu ciśnieniowego PE DN200 PN10 (zbiorniki retencyjne - bud. SUW), 
 - ułożenie rurociągu ciśnieniowego PE DN160, DN110 PN10 (bud. SUW – sieć wodocią-
gowa), 
 - ułożenie kolektorów spustowego i przelewowego ze zbiorników retencyjnych, 
 - ułożenie kolektorów sanitarnych, 
 - montaż studzienek rewizyjnych– lokalizacja zgodnie z DP, 
 - budowa odstojnika wód popłucznych, 
 - próby ciśnieniowe. 
 

     Szczegółowy zakres prac jest określony w Dokumentacji Projektowej. 

3.1 Określenia podstawowe 

 Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach. Podstawowe określenia zostały opisane w 
„Części ogólnej” ST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-
cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „              
( CPV). 

 DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 
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GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

      KATEGORIA          45111000-8     Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

       -  45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod     
                                 budowę i roboty ziemne. 
-        45111213-4     Roboty w zakresie oczyszczania terenu. 

KATEGORIA  45112000-5     Roboty w zakresie usuwania gleby. 
-       45112100-6     Roboty w zakresie kopania rowów. 
-       45112210-0     Usuwanie wierzchniej warstwy gleby. 
-       74231530-1     Usługi opomiarowania dla budownictwa. 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA     45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

KATEGORIA    45231000-5   Roboty budowlane w zakresie budowy rurociąg 

gów, ciągów komunikacyjnych i linii  energetycz-

nych. 

-      45231100-6  Ogólne roboty budowlane związane z budowa ru-
rociągów. 

-      45231300-8      Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów   
                                 i rurociągów do odprowadzania ścieków. 

KATEGORIA  45232000-2   Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli. 

-      45232100-3      Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów. 
-      45232410-9      Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej. 
-      45232411-6      Roboty budowlane w zakresie rurociągów wody 

ściekowej. 
-      45232440-8      Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów 

do odprowadzania ścieków. 
-      45232452-5      Roboty odwadniające. 

  KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne. 

   KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe.   
     -  45262300-4  Betonowanie. 

3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Roboty ziemne powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, spo-

rządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowa-
nych systemów i materiałów. 
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Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem  projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

Wszystkie roboty ziemne, montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonawczymi 
dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian w zastosowa-
nych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w formie 
wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w 
żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważ-
ności. 

 

4. Materiały. 
Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech-
nicznej. 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” 
lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
Materiały powinny być jak określono w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne,             
o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
•  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
Grunty rodzime i materiały nieprzydatne do wykonania nasypów i zasypywania wykopów oraz 
nadmiar gruntów z wykopów muszą być wywiezione na składowisko wskazane przez Inwestora. 

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny być sprawdzone 
pod względem właściwości geotechnicznych oraz posiadać akceptację Inspektora.  
 

 
 

Podstawowe materiały: 
• rury PE DN 65, 90, 110, 160, 200 PN10, 
• rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PVC o średnicy 160 mm,  200mm łączone na uszczelki gumowe,  
• przejścia  - tuleje do wykonania przejść przez ściany studni, 
• kształtki PVC , 
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• kruszywo do wykonania podsypki i obsypki, 
• studzienki rewizyjne – betonowe – studnia pomiarowa wraz z wyposarzeniem, 
• armatura rurociągów i odstojników, 
• grunty, kruszywo, 
• beton, 
• pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych, 
• pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych, 
• studzienki inspekcyjne Ø 425 mm, 
• pianka poliuretanowa do uszczelniania końców rur ochronnych, 
• pierścienie samouszczelniające do uszczelniania końców rur ochronnych, 
• zasuwy odcinające, 
• pompa zatapialna np. Grundfos SEV 65.65.09.2.50B 

 
Składowanie materiałów 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-
powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy,                           
w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych 
właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być 
zgodne z zasadami bhp i p.poż. 

Rury PVC 

Magazynowane rury powinny być zabezpieczone przed szkodliwymi działaniami promieni słonecz-
nych, temperatura nie wyższa niż 40°C i opadami atmosferycznymi Dłuższe składowanie rur po-
winno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno na-
krywać uniemożliwiając przewietrzanie. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być składowane osobno, a gdy nie jest to możli-
we, rury o grubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 
Rury powinny być składowane na równym podłożu na pokładach i przekładach drewnianych, a wy-
sokość stosu nie powinna przekraczać 1,5 m. Sposób składowania nie może powodować nacisku na 
kielichy rur powodując ich deformację. 
Zabezpieczenie przed rozsuwaniem się dolnej warstwy rur można dokonać za pomocą kołków i 
klinów drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie należy 
części uszkodzone odciąć, a końce rur sfazować. 
Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, środki do czyszczenia, itp.) powinny być składowane 
w sposób uporządkowany, z zachowaniem wyżej omówionych środków ostrożności. 

Rury PE 

Rury PE - przyjmowane w zwojach 100 m magazynować jak rury PVC, tj. w pozycji poziomej do 
wys.1,5 m. Sterta rur rozpakowanych nic może być wyższa niż 1,0 m. Pozostałe zasady j w.  

Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka ka-
nalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabez-
pieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.  
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Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpo-
wiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki 
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-
tację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
 

 

5. Sprzęt i transport. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności robót. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, sprawny tech-
nicznie  i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzęt i transport: 

•  żurawie budowlane samochodowe, 
•  koparki o pojemności łyżki 0,25 - 1,20m3, 
•  spycharki kołowe lub gąsienicowe 75 i 100 kM, 
•  koparko – ładowarki kołowe o pojemności łyżki 0,25m3  
•  równiarka samojezdna 100 kM, 
•  ubijak spalinowy 200 kg, 
•  pozostały sprzęt do zagęszczania gruntu, 
•  wciągarki ręczne, 
•  zagęszczarka wibracyjna, 
•  wciągarki mechaniczne, 
•  samochody skrzyniowe, 
•  samochody samowyładowcze 5 t i 5-10 t, 
•  sprężarkę powietrza spalinową 4 – 5 m3/min., 
•  pompy odwadniające, szalunki, 
•  teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki. 

 

   Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i 
pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie            
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
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Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności unie-
możliwiających ich uszkodzenie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  

Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie 
wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do 
gabarytów i obciążenia na oś.  

Wymagania dotyczące sprzętu i transportu. 
 

Ze względu na rodzaj wykonywanych czynności maszyny do robót ziemnych możemy podzielić na: 
- maszyny do odspajania gruntów z możliwościami ich przemieszczania na niewielkie odległości: 
urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami: do 
maszyn tych zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz ładowarki i spycharko – 
ładowarki,  
- maszyny do odspajania i przewożenia urobku na miejsce składowania lub wbudowania wraz             
z możliwością układania gruntu w nasyp lub zwałkę: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki wszyst-
kich typów, 
- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomocą lemieszy lub 
talerzy: do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko – spycharki, równiarki, 
- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopów ( przenośniki taśmowe, wyciągi pochyłe 
czyli skipowe, żurawie o małym udźwigu), 
- maszyny do poziomego transportu (różnego rodzaju środki transportowe począwszy od taczek 
aż do wagonów kolejowych włącznie),maszyny do robót pomocniczych, takie jak maszyny do za-
gęszczania gruntu (walce, wibrowalce, wibratory, ubijaki) maszyny do spulchniania gruntu (zrywar-
ki, pługi, talerze), maszyny do usuwania zadrzewień itp. 

Transport rur PVC i PE 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Wyładunek rur w wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widełkami lub dźwi-
gnią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesin na wiązce. Nie wolno stosować zawiesin z lin 
metalowych lub łańcuchowych.  
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PVC należy przy transporcie zachowywać następujące do-
datkowe wymagania: 
• przewóz rur może być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi, 
• przewóz powinno się wykonywać przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym po-

winna być zachowana szczególna ostrożność przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwięk-
szoną kruchość tworzywa, 

• na platformie samochodu rury powinny leżeć kielichami naprzemianlegle, na podkładach drew-
nianych o szerokości co najmniej 10 cm i grubości co najmniej 2.5 cm, ułożonych prostopadle do 
osi rur, 

• wysokość ładunku na samochodzie nie powinna przekraczać 1 m., 
• rury powinny być zabezpieczone przed zarysowaniem przez podłoże tektury falistej i desek pod 

łańcuchy spinające boczne ściany skrzyń samochodu, 
• przy załadowaniu rur nie można ich rzucać ani przetaczać po pochylni, 
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• przy długościach większych niż długość pojazdu, wielkość zwisu rur nie może przekraczać 1 m.  
Kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroż-
ności jak dla rur z PVC. 

• gotowe studzienki – transport samochodem o odpowiedniej nośności z zabezpieczeniem przed 
przesuwaniem oraz uszkodzeniami. W czasie transportu w chwili niekorzystnych warunków at-
mosferycznych chronić urządzenie przed zalaniem wodą. Rozładunek mechaniczny przy pomocy 
odpowiednich urządzeń (dźwigów, trójnogów) i odpowiednich pasów transportowych. 

 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych po-
wyżej warunków obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

6.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia                     
i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędzio-
wych. W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczaso-
we (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne 
przekaże Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca zgłosi pisemnie zamiar rozpoczęcia robót do wszystkich właścicieli i użytkowników 
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalając warunki wykonywania 
robót w strefie tych urządzeń. 

6.2 Roboty ziemne  
Roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z projektem, na podstawie wyników badań geolo-
gicznych, planu sytuacyjnego oraz planu zagospodarowania terenu. 
Teren budowy i wykopów należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Należy zwrócić szcze-
gólną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znaków drogowych i zapór. 
Metody wykonania robót – wykopu (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głę-
bokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
Wykopy  należy prowadzić zasadniczo jako otwarte – skarpowane – ręcznie i mechanicznie. Stosu-
nek pochylenia ścian wykopu 1:1,5. 
Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne ręcznie do 2,0m co 
około 20m w celu zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć 
i podwiesić na szerokości wykopu. Jeżeli wykonawca podczas robót napotka oznaczone uzbrojenie 
nieoznaczone na planach sytuacyjno wysokościowych, musi o tym powiadomić odpowiednie służby. 
Wykopy wykonywać z jak najmniejszym uszkodzeniem istniejących nawierzchni, a po wykonaniu 
robót przywrócić do stanu pierwotnego. 
Wykopy należy prowadzić mechanicznie możliwie od najniższych punktów projektowanych prze-
wodów szerokość w celu zapewnienia grawitacyjnego odpływu wód po jego dnie. 
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania budynku) nale-
ży składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania te-
renu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże Inwestor. 
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Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, 
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 
0,20m. Zdjęcie pozostałej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed uło-
żeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie. Tolerancja dla 
rzędnych dna wykopu nie powinna przekraczać ± 3cm dla gruntów zwięzłych, ± 5cm dla gruntów 
wymagających wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi ± 5cm. 
Wykopy wykonywać do głębokości uwzględniającej wykonanie odpowiedniej warstwy podsypki 
piaskowej  z dnem równym i wyprofilowanym zgodnie z dokumentacją. 
W czasie pracy sprzętu mechanicznego należy prowadzić ciągłą obserwację odspajanego gruntu,                    
a w miejscach skrzyżowań z obcym uzbrojeniem prowadzić odspajanie ręcznie. 
Nachylenie ścian wykopu należy ocenić na roboczo na budowie. 
Spadek dna wykopu powinien być zgodny z projektem technicznym. 
Przy poziomie wody gruntowej powyżej dna wykopu należy zapewnić odwodnienie wykopu na czas 
robót, natomiast przewód należy zabezpieczyć przed ewentualnym wypłynięciem. 

Zasypanie wykopów  

Obsypkę przewodu po obu stronach rur oraz zasypkę w strefie niebezpiecznej tj. do wysokości 
0,20m powyżej wierzchu rury należy prowadzić warstwami grubości 15-20cm z dokładnym zagęsz-
czeniem przy użyciu dowiezionego piasku.  
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu                                    
i przemieszczeniu. 
Materiał zasypowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu.  
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Grunt rodzimy z wyporu rurociągu i osypki należy odwieźć na odkład w miejsce wskazane przez 
Inwestora. 
Zasypkę wykopów dokonać po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej. 
Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno być wykonywane warstwami po obu stronach rurociągu         
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa obsługi zagęszczarek. Zagęszczanie może być wykonane 
mechanicznie dzięki własnemu ciężarowi sprzętu i sile uderzeniowej. Wskazany jest sprzęt zagęsz-
czający, który może pracować w tym samym czasie po obydwu stronach przewodu. Zagęszczanie 
żwiru może być wykonywane z wodą jeśli podłoże przewodzi wodę. 
Zagęszczenie obsypki i zasypki wykonanych instalacji i obiektów powinno odbywać się warstwami 
do uzyskania IS=0,97. Ostatnią warstwę zasypki należy zagęścić do IS=1,00. Po zakończeniu robót 
ziemnych należy zdemontować instalacje odwadniające wgłębne oraz umocnienia wykopów. 

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 

Podstawowe zasady bhp wykonywania robót ziemnych można ująć następująco: 
-  roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z posiadaną dokumentacją, 
- przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg inst. podziemnych, 
- roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić szczególnie   

ostrożnie i pod bezpośrednim nadzorem kierownictwa robót, 
- w odległościach mniejszych od 0,5 m od istniejących instalacji roboty należy prowadzić 

ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego narzędziami na drewnianych trzonkach, 
- teren, na którym prowadzone są roboty ziemne, powinien być ogrodzony i zaopatrzony                

w odpowiednie tablice ostrzegające, 
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- wykopy powinny być wygrodzone barierami, ustawionymi w odległości co najmniej 1,0 m 
od krawędzi wykopu, 

-  wykonywanie wykopów przez podkopywanie jest zabronione, 
- deskowanie zabezpieczające wykop powinno wystawać minimum 15 cm ponad krawędź 

wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmio-
tów, 

- schodzić i wchodzić do wykopu można jedynie po drabinkach i schodniach. Drabiny powin-
ny mieć szczeble co 30-40cm i być przymocowane do odeskowań, tak aby nie groziło nie-
bezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 

- przy robotach zmechanizowanych należy wyznaczyć w terenie strefę zagrożenia, dostosowa-
ną do użytego sprzętu, 

-  koparki powinny zachować odległość co najmniej 0,60 m od krawędzi wykopów, 
-  nie dopuszczać, aby między koparką a środkiem transportowym znajdowali się ludzie, 
- samochody powinny być ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowała się poza zasięgiem 

koparki, 
- niedozwolone jest przewożenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzętu mecha-

nicznego, 
- w przypadku konieczności dokonania jakichkolwiek prac w pobliżu pracujących maszyn, na-

leży je wyłączyć, 
- niedopuszczalne jest składowanie gruntów w odległości mniejszej od 1,0 m od krawędzi 

wykopu odeskowanego, pod warunkiem że obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie 
odkładem gruntu, 

- niedopuszczalne jest składowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odłamu grun-
tu przy wykopach nieumocnionych, 

- w przypadku osunięcia się gruntu lub przebicia wodnego należy wstrzymać roboty, zabez-
pieczyć miejsce niebezpieczne i usunąć przyczynę zjawiska; do usunięcia usterek lub przebić 
wodnych należy przystąpić niezwłocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji, 

- gdy w czasie wykonywania robót ziemnych zostaną znalezione niewypały lub przedmioty 
trudne do zidentyfikowania, roboty należy przerwać, miejsce odpowiednio zabezpieczyć             
i niezwłocznie powiadomić właściwe władze administracyjne i policję, 

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczątki archeologiczne należy roboty 
przerwać, teren zabezpieczyć i powiadomić właściwy Urząd Konserwatorski,  

- w przypadku odkrycia pokładów kruszyw lub innych materiałów nadających się do dalszego 
użytku należy powiadomić inwestora i uzyskać od niego decyzję co do dalszego postępowa-
nia. 

6.3 Przygotowanie podłoża 

Podłoże należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową przy uwzględnieniu rodzaju gruntu. 
Grubości warstwy podsypki dla rur i zbiorników powinna wynosić od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie 
z dokumentacją projektową. 
Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie szczelno-
ści odcinka kanału. Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie 
pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu. 
Podłoże należy wykonać tak, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim.  
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Materiał do podsypki nie powinien zawierać cząstek o wym. większych od 20mm, nie może być 
zmrożony, a także nie powinien zawierać ostrych kamieni. Jeżeli dno wykopu jest kamieniste, wy-
sokość podsypki powinna wzrosnąć o 0,05m. 
Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą swojej po-
wierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 5 cm. 
Dopuszczalne zmniejszenie grubości podłoża od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie 
powinno być większe niż 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewi-
dzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekraczać w żadnym jego punkcie 
 ±1 cm. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610. 
W przypadku, gdy dno kanału znajduje się poniżej zwierciadła wody gruntowej, wodę należy ob-
niżyć w sposób określony w specyfikacjach technicznych i dokumentacji projektowej lub 
w sposób ustalony z Inżynierem. 
Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w specyfikacjach technicznych oraz 
wymaganiami określonymi przez producentów rur - IS  =  1,00.  

6.4 Roboty montażowe 

Przed przystąpieniem do robót montażowych należy sprawdzić: 
- wykonanie wykopu i podłoża, 
-  zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu. 
Do zabudowy przewodów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze technicznym wyko-
pu i podłoża piaskowego. 
Po przygotowaniu wykopu i podłoża można przystąpić do wykonania montażowych robót kanali-
zacyjnych, wodociągowych i posadowienia zbiorników. W celu zachowania prawidłowego postę-
pu robót montażowych należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kanału 
w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki i głębokości posadowienia kolektora powinny być 
zgodne z dokumentacją projektową. Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora 
w odniesieniu do reperów pomocniczych. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  
Do budowy kanałów w wykopie otwartym można przystąpić po odbiorze wykopu i podłoża na od-
cinku między dwoma studzienkami rewizyjnymi (długość około 40 – 50 m). 

6.4.1 Wymagania ogólne dla rur kanałowych i przewodów w wykopie 

Materiały użyte do budowy przewodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu nale-
ży oczyścić od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 
transportu i składowania. Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. 
Rury do wykopu należy opuścić ręcznie za pomocą jednej lub dwóch lin. Niedopuszczalne jest 
zrzucenie rur do wykopu. Rury należy układać zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do 
spadku dna wykopu. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej swej długości, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrównywa-
nie spadków rury przez podkładanie pod rurę kawałków drewna, kamieni lub gruzu jest niedo-
puszczalne. Dopuszcza się pod złączami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu 
umożliwienia właściwego uszczelnienia złączy. Poszczególne rury należy unieruchomić przez ob-
sypanie ziemią po środku długości rury  i mocno podbić z obu stron aby rura nie mogła zmienić 
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swego położenie do czasu wykonania uszczelnienia złączy. Należy sprawdzić prawidłowość uło-
żenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocą ław celowniczych, ławy mierniczej, pionu i uprzednio 
umieszczonych na dnie wykopu reperów pomocniczych. Odchyłka osi ułożonego przewodu od osi 
projektowanej nie może przekraczać ± 20 mm. Spadek dna rury powinien być jednostajna, a od-
chyłka spadku nie może przekraczać ± 1 cm. Najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić do-
puszczalne minimalne prędkości przepływu. Największe dopuszczalne spadki wynikają z ograni-
czenia maksymalnych prędkości przepływu.  
Należy pamiętać, aby rur z PCV i PE nie układać na ławach betonowych, ani nie zalewać betonem. 
Po zakończeniu prac montażowych w danym dniu należy otwarty koniec ułożonego przewodu za-
bezpieczyć przed ewentualnym zamuleniem wodą gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu 
odpowiednio dopasowaną pokrywą. 
Po sprawdzeniu prawidłowości ułożenia przewodów i badaniu szczelności należy rury zasypać do 
takiej wysokości aby znajdujący się nad nimi grunt uniemożliwił spłyniecie ich po ewentualnym 
zalaniu. 

6.4.2 Rury PVC 

Rury kanalizacyjne należy wykonać z rur PVC klasy „S” łączonych na uszczelkę gumową - średni-
ce jak w DP. 
Rury należy układać i łączyć oraz uszczelniać zgodnie z instrukcją wytwórcy.  
Rury można układać przy temperaturze powietrza od 0 0C do +30 0C. Przy układaniu pojedyn-
czych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podłożem należy: 
- wstępnie rozmieścić rury na dnie wykopu, 
- wykonać złącza, przy czym rura kielichowa (do której jest wciskany bosy koniec następnej rury) 

winna być uprzednio obsypana warstwą ochronną 30 cm ponad wierzch rury z wyłączeniem  
   odcinków połączenia rur. Osie łączonych odcinków rur muszą się znajdować na jednej prostej, 

co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem wciskowym. 
Rury należy łączyć za pomocą kielichowych połączeń wciskowych uszczelnionych specjalnie wy-
profilowanym pierścieniem gumowym. 
W celu prawidłowego przeprowadzenia montażu przewodu należy właściwie przygotować rury 
wykonując odpowiednio wszystkie czynności przygotowawcze takie jak: 
- przycinanie rur, 
- ukosowanie bosych końców rur i ich oznaczenie. 
Przed wykonaniem połączenia kielichowego wciskowego należy zukosować bose końce rury pod 
kątem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny być takie aby powierzchnia połowy grubości 
ścianki rury była nadal prostopadła do osi rury. Na bosym końcu rury należy przy połączeniu kieli-
chowym wciskowym zaznaczyć głębokość złącza. Złącza kielichowe wciskane należy wykonywać 
wkładając do wgłębienia kielicha rury specjalnie wyprofilowaną pierścieniową uszczelkę gumową, 
a następnie wciskając bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go 
smarem silikonowym. Do wciskania bosego końca rury przy średnicach powyżej 90 mm używać 
należy wciskarek.  
Potwierdzeniem prawidłowego wykonania połączenie powinno być osiągnięcie przez czoło kieli-
cha granicy wcisku oraz współosiowość łączonych elementów. Podobne wymagania odnoszą się 
do łączenia bosych odcinków rur za pomocą nasuwki z pierścieniem gumowym. Należy przy tym 
zwrócić uwagę na to aby koniec bosy rury posiadał oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te po-
winny być podane przez producenta.  
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Połączenia kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa sztucznego w celu za-
bezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 
Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone w celu 
zwiększenia wytrzymałości powinny być wzmocnione zgodnie z dokumentacją projektową. Przed 
zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożone-
go kanału przed zamuleniem. Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience.  
Należy pamiętać, aby pod rura nie znajdowały się puste przestrzenie. 
Obsypka rurociągu musi być tak wykonana, aby rurociąg nie uległ zniszczeniu                                    
i przemieszczeniu. 
Zasypywanie i ubijanie gruntu powinno być wykonywane warstwami po obu stronach rurociągu         
z zachowaniem warunków bezpieczeństwa obsługi zagęszczarek. 
UWAGA : wytrzymałość i trwałość rur kanalizacyjnych z PCV jest ściśle uzależniona od jakości              
i zagęszczenia gruntu stanowiącego ich obsypkę. 
Wykonany kanał przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez 
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego. Odbiór techniczny kanałów winien być doko-
nany przy udziale przyszłego użytkownika. 

6.4.3 Rury PE 

Przewody wodociągowe należy układać na podsypce o gr. 10cm. Podłoże należy wykonać tak, aby 
rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim.  Głębokość ułożenia zgodnie z DP. 
Rury montować w temperaturze otoczenia 0 - +30 C. Montaż przewodów z PE w temperaturze oto-
czenia niższej od 0°C jest możliwy. Jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału 
w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C.  
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny - nie mogą mieć uszko-
dzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych za-
mknięć w postaci zaślepek, korków itp. 
Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, na-
leży zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, 
który dla rur PE może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna).  
Nie należy formować na gorąco łuków z rur PE na budowie. Dopuszcza się zginanie na zimno rur 
polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gięcia do temperatury 
otoczenia. Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać spe-
cjalnych instrukcji wydanych przez producenta. 
Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami atmosferycznymi. 
Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia. 
Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wy-
konania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. 
Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się 
na przygotowanym podłożu. 
Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu 
wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia. 
Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. 
Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedury 
podane przez ich producentów. 
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Zgrzewanie rur 

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszą być podane przez producenta rur w 
instrukcji montażu. 

Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić 
uwagę na: 
•    prostopadłe do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek, 
•    zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek, 
•    dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem, 
•    temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE), 
•    bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur, (niedopuszczalne jest 

np. dotknięcie palcem), 
•    współosiowość (owalizację należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce), utrzy-

manie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drew-
nianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem, 

•   czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek rury był  
•   możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE), siłę docisku w czasie do-

grzewania, aby była bliska zeru, 
•   siłę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym po-

ziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja mate-
riału, w związku z tym, chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przy-
śpieszania. 

Inne parametry zgrzewania takie jak: 
•   siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni, 
•   czas rozgrzewania, 
•   czas dogrzewania, 
•   czas zgrzewania i chłodzenia, 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. 

Po zakończeniu zgrzewania i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy skontrolować 
miejsce zgrzewania.  Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i 
oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchy-
leń podanych przez danego producenta. 
 

W przypadku skrzyżowania przewodów kanalizacyjnych z przewodami wodociągowymi, jeżeli 
odległość jest mniejsza niż 0,60m należy stosować rury osłonowe na przewodzie wodociągowym. 
Po zasypaniu piaskiem warstwą 20cm na całej trasie przewodu ułożyć metalizowana taśmę niebie-
ską o szer. 15cm. 
Przed zasypaniem rurociąg tłoczny poddać próbie ciśnieniowej. 

Podstawowe zasady podczas zgrzewania 

Po cięciu rur płaszczyzna przecięcia wymaga wyrównania i oczyszczenia mechanicznego i od-
tłuszczenia. Usunięcie pyłu materiałowego z powierzchni zgrzewanej należy dokonywać przy po-
mocy pędzla. Obie części przeznaczone do zgrzewania należy poddać jednoczesnej obróbce wió-
rowej specjalnym heblem. Grubość wiórów powinna być mniejsza niż 0,2 mm. Obróbka jest wy-



____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSzzcczzeeggóółłoowwaa    SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  OOddbbiioorruu  RRoobbóótt    

 
 

  16

starczająca, gdy na obu zgrzewanych częściach nie ma już miejsc nieobrobionych. Wióry, które 
dostaną się do wnętrza rury usunąć przy pomocy szczypiec. 
Powierzchnie zgrzewane w żadnym wypadku nie mogą być dotykane rękami. 
Po obróbce obie części dosunąć do siebie aż do ich zetknięcia. Szczelina między obiema częściami 
w żadnym miejscu nie może być większa od 0,5 mm. Przemieszczenie części nie może być więk-
sze niż 10% grubości ścianek. Obróbka powierzchni zgrzewanych powinna mieć miejsce bezpo-
średnio przed zgrzewaniem. 
Proces zgrzewania 
Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawić do zgrzewarki. Rurę i króciec 
złączki docisnąć do elementu grzewczego z wymaganą do wyrównania siłą, aż do całkowitego 
przylegania powierzchni. Po upłynięciu czasu nagrzewania usunąć element grzewczy, a elementy 
łączone spoić ze sobą. 
Przy spajaniu zwracać uwagę żeby zgrzewane części zostały połączone ze sobą szybko. Następnie 
należy zwiększać siłę docisku do osiągnięcia ciśnienia spajania p=0,15 N/mm2. Ciśnienie to nale-
ży utrzymywać w całym przedziale czasu chłodzenia. Chłodzenie następuje w warunkach otocze-
nia. Nie wolno przyspieszać chłodzenia wentylatorem czy wodą. Po zgrzaniu na całym obwodzie 
rury powinna powstać podwójna wypływka. Wykonane złącza winny być poddane ocenie wg wy-
tycznych producenta. 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności dla przewodów wodociągowych, należy 
poddać je płukaniu, używając w tym celu wody czystej wodociągowej. Prędkość przepływu wody 
w przewodach powinna umożliwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych. Woda po 
zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w 
jednostce badawczej do tego upoważnionej. Jeśli wyniki badań wskazują potrzebę dezynfekcji 
przewodu, proces ten powinien być przeprowadzony przy użyciu np. roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sod w czasie 24 h (zalecane stężenie 1 litr podchlorynu 
sodu na 500 litrów wody). Po tym okresie kontaktu pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 
ok. 10 mg Cl2/dm3. Po zakończeniu dezynfekcjii spuszczeniu wody z przewodu należy go po-
nownie przepłukać. 

6.4.4 Studzienki rewizyjne 

Montaż studzienek żelbetowych należy przeprowadzać zgodnie z warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru robót budowlano montażowych i PN-B-10729. 
Wewnętrzne i zewnętrzne powierzchnie studzienek należy zagruntować izolacją bitumiczną. 
Połączenie rur ze studzienką jest analogiczne do połączenia rur kielichowych. Połączenie poszcze-
gólnych elementów zgodnie z zaleceniami producenta studzienek. 
Pod dno studzienek należy wykonać podłoże z piasku o grubości 20 cm, a w gruncie nawodnio-
nym ze żwiru wraz z drenażem.  
Po ustawieniu studzienki i połączeniu elementów oraz podłączeniu rur, należy wykop zasypać 
warstwami grubości 20 cm piaskiem z zagęszczeniem. Przy zasypywaniu należy zwrócić uwagę, 
aby wypełnienie wokół górnej części studzienki było równomierne.  
Poszczególne elementy studni opuszczać do wykopu za pomocą dźwigu. 
Do studni należy zastosować pokrywy żeliwne typu ciężkiego i lekkiego (zgodnie z DP). 
Połączenia rur ze studzienkami wykonywać z zastosowaniem tulei szczelnych. 
W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, właz należy wynieść min. 10 cm ponad 
teren. Studzienki należy wyposażyć w stopnie włazowe żeliwne płaskie. 
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6.4.5 Odstojniki 
 

Należy wykonać 3 odstojniki z prefabrykatów żelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45, 
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normą DIN 4034. Elementy studzienek 
należy łączyć na uszczelki gumowe umieszczone w gnieździe pomiędzy elementami. Do montażu 
uszczelek należy użyć smarów poślizgowych, którymi pokrywa się zewnętrzną powierzchnię 
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewnętrznej powierzchni górnego elementu 
studni nakładanego na uszczelkę. Pokrywy żeliwne typu lekkiego Ø600mm. Rura wywiewna 
Ø100mm. W studni tej należy zainstalować pompę zatapialna np. Grundfos SEV 65.65.09.2.50B 
wraz z sondą.  

6.4.8 Próba szczelności 
 

   a) Przewody kanalizacyjne 
 

Badanie szczelności kanałów i studni kanalizacyjnych wykonać zgodnie z PN-EN 1610. Przyjęto 
badanie przez napełnienie kanału wodą. Do poziomu włazu studni kanalizacyjnej i obserwację 
zwierciadła wody. Próbę szczelności przeprowadzamy w obecności przedstawiciela firmy użytku-
jącej daną sieć.  
Wymagania badań są spełnione, jeżeli ilość dodanej wody nie przekracza: 

• 0,15 l/m2 w czasie 30 minut dla kanałów kanalizacyjnych, 
• 0,15 l/m2 w czasie 30 minut dla kanałów wraz ze studniami kanalizacyjnymi. 
• 0,40 l/m2 w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych. 

b) Przewody wodociągowe 

Próbę szczelności  rurociągów  należy przeprowadzić  zgodnie  z  wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 z  zachowaniem  szczególnych  środków  ostrożności .  Na badanym odcinku przewo-
du nie powinny być instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej próby szczelności, hy-
dranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania po-
winny być całkowicie otwarte zaś dławiki dociągnięte w sposób zapewniający ich całkowitą 
szczelność. Przewód należy poddać próbie szczelności na ciśnienie próbne 1,0  MPa. 
Próba polega na napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu, a następnie pozostawieniu go na 12 
godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie na-
leży przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, który nie powinien się zmieniać (na  odcinku  
nie dłuższym niż 300 m).  Po  pozytywnej  próbie  należy  przeprowadzić  płukanie  sieci  czystą  
wodą. 

Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli wy-
konawcy, nadzoru inwestycyjnego i użytkownika. 
 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

 
7. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Kontrola i badanie w trakcie Robót i odbioru 
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Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego. 
Kontrola będzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowied-
nich norm. Wyniki przeprowadzonych badań uznaje się za dobre, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną 
fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić ba-
dania ponownie. 

Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 
• Zgodności z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu prze-

wodu, podłoża wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów na podłożu, szczelności prze-
wodu na eksfiltrację i infiltrację, zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozją. Spraw-
dzenie zgodności z Dokumentacją Projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź wy-
konanych robót z Dokumentacją Projektową oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na pod-
stawie oględzin i pomiarów. 

• Badanie materiałów użytych do budowy sieci wod-kan następuje przez porównanie ich cech z 
wymaganiami określonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów 
określających jakość wbudowania materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowy-
mi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne. 

• Badanie jakości wykonania robót obejmuje: 
- badanie zastosowanych złączy, 
- sprawdzenie przejść przewodów przez ściany studzienek, 
- sprawdzenie montażu sprzętu i armatury, 
- badanie głębokości ułożenia przewodu, 
- badanie ułożenia przewodu na podłożu i lokalizacji studzienek, 
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zmiany kierunków przewodu i jego zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie wykonania obiektów budowlanych. 

• Badania w zakresie przewodu  i studzienek obejmują czynności wstępne sprowadzające się do 
pomiaru długości ( z dokładnością do 10 cm) i średnicy (z dokładnością 1 cm), badania ułożenia 
przewodu na podłożu w planie  i w profilu, badanie połączenia rur i prefabrykatów. Ułożenie 
przewodu na podłoży naturalnym i wzmocnionym powinno zapewnić oparcie rur na co najmniej 
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania połączeń rur i prefabrykatów należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne. 

• W ramach kontroli i badań należy przeprowadzić badanie szczelności przewodu – próby szczel-
ności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie z wymogami PN-B-10725. Do 
próby należy przystąpić po usztywnieniu przewodu, właściwym jego zaślepieniu i odsłonięciu 
wszystkich uszczelnianych złączy. Próba szczelności powinna byc przeprowadzona zgodnie z in-
strukcją montażową producenta rur PE i PCV. Szczelność odcinka przewodu bez względu na 
średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie 
spadło w ciągu 30 minut poniżej wartości ciśnienia próbnego. 

• W czasie przeprowadzania próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących 
warunków: 
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-   przewód nie może być nasłoneczniony, a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie 
może być niższa niż 10C, 

-   napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu, 
-   temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 200C, 
-   po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 go-

dzin w celu ustabilizowania, 
-   ciśnienie próbne powinno wynosić 1 MPa, po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w 

przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 
-   po zakończeniu próby szczelności należy ciśnienie zmniejszać powoli w sposób kontrolowa-

ny, a przewód opróżnić z wody, 
-   wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach pod-

pisanych przez wykonawcę, nadzór inwestorski i użytkownika. 
 

Badania jakości robót w czasie budowy. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi niniejszej 
ST oraz dokumentów odniesienia.  
Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
a)  oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach                            

w poziomie, 
b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości budowanego 

odcinka, 
c)  wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co najmniej 

w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia                              
i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tole-
rancji podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób,  atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne.  

 
8. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiaru: 

• m3 (metr sześcienny) – wykopy i zasypka, wykonanie podłoża, 
• m2 (metr kwadratowy) – umocnienie ścian wykopów 
• m (metr) – rurociągi, 
• szt (sztuka) - kształtki 
• kpl (komplet) – studnie itp. 

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest pro-
tokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 
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9. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 
     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
     W procesie realizacji budowy przewodu mają miejsce odbiory częściowe i odbiory końcowe. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem budowy ko-
lejnych odcinków przewodu, a w szczególności robót podlegających zakryciu.  

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- wykopy, przekopy, sposób wykonania wykopów pod względem: obudowy, oraz ich zabezpiecze-
nie przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych, 

- przygotowanie podłoża, przydatność podłoża naturalnego do budowy sieci, rodzaj podłoża, sto-
pień agresywności, wilgotności, 

- wymiana gruntu nienośnego, 
- podłoże wzmocnione, w tym jego grubość, usytuowanie w planie, rzędne i głębokość ułożenia, 
- zasypanie, zagęszczenie wykopu; warstwa ochronna zasypu przewodów do powierzchni terenu, 
- zagęszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotność. 
- odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami tech-

nicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 
- dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że odejmować będzie on wykop dla ca-

łego obiektu kubaturowego lub kompletnego odcinka obiektu liniowego – odcinki pomiędzy 
miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów montażowych. 

 Odbiór techniczny prac  montażowych  przewodów. 

Przed dokonaniem odbioru należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy, 
• użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów, 
• prawidłowość zamontowania i działania armatury, 
• prawidłowość wykonania przewodów i ich połączeń, 
• szczelność całego przewodu. 

W trakcie odbioru należy: 
• dokonać szczegółowych oględzin robót, 
• sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze 

stanem faktycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów 
dotyczących jakości Materiałów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań, 

• sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej, 
• sprawdzić w Dzienniku Budowy realizację wpisów dotyczących Robót. 

Odbiór robot zanikających obejmuje sprawdzenie: 
• jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projek-

towej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi, 
• ułożenia przewodu na podłożu naturalnym i wzmocnionym; 
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• długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia rur i prefabrykatów, 
• szczelności przewodów i studzienek; 
• izolacji przewodów i studzienek. 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową i ST, użycia wła-
ściwych materiałów, prawidłowości montażu, szczelności. 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż odległość 
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołów i 
wpisane do Dziennika Budowy. 

 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokoły częściowych odbiorów robot, 
- Protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- Protokoły badań technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń. 

 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

 
10. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  

  Normy: 

• PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-81/B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe. 
• PN-88/B-04481  - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-B-06050:1999  - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
• PN-68/B-06050  - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
• PN-B-10736:1999. - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanali-

zacyjnych. Warunki techniczne wykonania. 
• PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów. 
• BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe. 
• PN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• PN-91/B-06716  - Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. Wymagania techniczne. 
• PN-B-11111:1996  - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanki. 
• PN-87/B-01100  - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 
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• PN-86/M.-47251 - Maszyny i urządzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dźwięku i metody 
badań. 

• PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu ko-
łowego specjalistyczne. Podział. 

• BN-77/8931-12  - Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
• BN-64/8931-02   - Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podat-

nych i podłoża przez obciążenie płytą. 
• PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
• PN/E – 05125 - Podwieszenie kabli. 
• PN –EN-1610/2002 - Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.  
• PN-87/B-010700 - Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminolo-

gia. 
• PN-84/B –1-735  - Kanalizacja. Przewody  kanalizacyjne. Wymagania  i badania  przy  odbiorze. 
• PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
• PN-EN 476 : 2001 - Wymagania  ogólne  dotyczące  elementów  stosowanych  w  systemach  ka-

nalizacji grawitacyjnej. 
• PN-EN 752-2:2000 - Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania. 
• PN-EN 1091:2002 - Systemy zewnętrznej kanalizacji podciśnieniowej. 
• PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanali-
zacji. Wymagania dot. rur, kształtek i systemu. 

• PN-EN 124:2000 - Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością. 

• PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
• PN-H-74051-1:1994 - Włazy kanałowe. Klasa A 15. 
• PN-H-74051-2:1994 - Włazy kanałowe. Klasa B 125, C 250. 
• PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
• BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe. 
• PN-81/B-10725  - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-74/B-10733 - Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i  bada-

nia przy odbiorze. 
• PN-B-10725:1997 - Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
• PN-85/B-01700 - Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i siec zewnętrzna. Oznaczenia graficzne. 
• PN-85/M-75002  - Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania.  
• PN-91/M-54910 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w połączeniach wodocią-

gowych. 
• PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 

rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne. 

• PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.2: Rury. 
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• PN-EN 13244-3:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.3: Kształtki. 

• PN-EN 13244-4:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura. 

• PN-EN 13244-5:2004 - Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych 
rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i 
nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatność do stosowania w systemie. 

• PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych ich 
części składowych. 

• PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające.  
• Wymagania ogólne. 
• PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
• Armatura zaporowa 
• PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Armatura zaporowa. 
• PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne. 
• PN–76/E- 05125 - Zbliżenia do urządzeń energetycznych i skrzyżowania z uzbrojeniem pod-

ziemnym 

(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

b) Inne: 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r. 
• Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 

polichlorku winylu i polietylenu - Wavin. 
• Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komu-
nalnego w Warszawie. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 
SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ogólnobudowlanych bud. Stacji Uzdat-
niania Wody (SUW) związanych z inwestycją: „Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatnia-
nia wody wraz z infrastrukturą techniczną”. 

 

2.    Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót konstrukcyjno-
budowlanych, zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Prace budowlane dot. budynku SUW i fundamentu pod zbiornik retencyjny: 

• Roboty ziemne: 
 - usunięcie humusu, 
 - wykopy fundamentowe, 
 - wywóz ziemi i składowanie, 
 - wyrównywanie terenu. 
• Roboty konstrukcyjne: 
 - wykonanie szalunków i robót zbrojarskich, 
 - betonowanie fundamentów, 
 - wykonanie izolacji fundamentów, 

  - wykonanie kanału technologicznego, 
  - wykonanie nadproży. 

• Roboty murarskie i wykończeniowe: 
  - wykonanie ścian, 
  - montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 
  - wykonanie robót tynkarskich, 
  - ułożenie glazury i terakoty. 
  - wykonanie docieplenia wraz z położeniem wyprawy. 

• Roboty stropowe: 
  - wykonanie drewnianego wiązara dachowego, 
  
 

 
     Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie budowlanym, branża budowlano-

konstrukcyjna. 
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3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-
cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „                     
( CPV). 

 DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

  KATEGORIA    -  45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod     
                                 budowę i roboty ziemne. 
- 45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA      45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji 

oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu  naftowego 

i gazowniczego 

KATEGORIA     45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

 uzdatniania, oczyszczania oraz spalania 

                                     odpadów. 

-   45252120-5   Roboty budowlane w zakresie zakładów uzda- 
                                  niania wody.   

             KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne. 

KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych    

oraz podobne roboty.  

                 -       45261100-5    Wykonywanie konstrukcji dachowych. 
   - 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych. 
   -  45261320-3 Kładzenie rynien. 
   - 45261410-1 Izolowanie dachu. 

          KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane. 

        -  45262120-8  Wznoszenie rusztowań. 
 -       45262210-6     Fundamentowanie  

      -  45262300-4 Betonowanie. 
    - 45262310-7 Zbrojenie. 

      -  45262300-4 Betonowanie. 
       -  45262500-6 Roboty murarskie i murowe. 
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GRUPA  45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
  KLASA  45410000-4 Tynkowanie.  

  KLASA   45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz 

                                                                        roboty ciesielskie. 

   KATEGORIA  45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej. 

    - 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów. 
KLASA   45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian. 

    KATEGORIA  45431000-7 Kładzenie płytek. 

     -  45431100-8 Kładzenie terakoty. 
    - 45431200-9 Kładzenie glazury. 

       KLASA  45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie. 

  KATEGORIA  45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących. 

     -  45442100-8 Roboty malarskie.   

3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 

sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stoso-
wanych systemów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian                              
w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania                     
(w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji tech-
nicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważ-
ności. 

 

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech-
nicznej. 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” 
lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
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Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne,             
o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
•  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-
powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy,                           
w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych 
właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być 
zgodne z zasadami bhp i p.poż. 

Podstawowe materiały: 
• piasek, żwir, zaprawy cementowe i klejowe, beton (klasa wg wykazu w DP), 
• stal zbrojeniowa (wg wykazu w DP), 
• stal profilowa (wg wykazu w DP), 
• pustaki z bet. komórkowego, 
• stolarka okienna i drzwiowa ( wg wykazu w DP), 
• płytki ceramiczne – glazura i gres (kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem), 
• farby olejne, emulsyjne i antykorozyjne, 
• styropian i wyprawy tynkarskie, 
• papy termozgrzewalne, arkusze blachy (opierzenia), rynny i rury spustowe, 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-
tację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
 
 

5.  Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności robót. 

Na budowie zastosowany będzie różnego rodzaju sprzęt: 
• spawarka elektryczna, 
• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym, 
• ubijak spalinowy, 
• spycharki i koparki, 
• wibratory do betonu, 
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• agregat tynkarski, 
• nożyce do stali zbrojeniowej, 
• giętarki, piła do cięcia płytek, 
• łopaty , taczki, wiadra itp. 
 

Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie: 

• wymagań użytkowych 
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 
 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych.  
Ilość i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie            
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszcze-
niem.  
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-
rytów i obciążenia na oś.  
Podstawowe środki transportu: 

• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 
• samochód do transportu betonu + pompa, 
• samochód samowyładowczy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

6.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

6.1 Roboty ziemne  
Roboty ziemne muszą być prowadzone zgodnie z projektem, na podstawie wyników badań geolo-
gicznych, planu sytuacyjnego oraz planu zagospodarowania terenu. 
Teren budowy i wykopów należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znaków drogowych i za-
pór. 
Roboty ziemne należy prowadzić metodą mechaniczną, z dopuszczeniem wykonania niektórych 
robót (związanych z odspajaniem i załadunkiem gruntu) metodą ręczna.  
W przypadku zalania wykopu wodami opadowymi dopuszcza się wypompowywanie wody prosto 
z wykopu.  
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Jeżeli wykonawca podczas robót napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach sytu-
acyjno wysokościowych, musi o tym powiadomić odpowiednie służby.  
Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania budynku) na-
leży składować wzdłuż wykopu lub na składowiskach tymczasowych zależnie od zainwestowania 
terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być 
wywieziony przez Wykonawcę. Miejsce wywozu gruntu wskaże Inwestor. 
 

 

6.2 Roboty konstrukcyjne 

     Fundamenty 

Fundamenty pod zbiornik należy wykonać jako płytę fundamentową w kształcie koła o średnicy 
465cm , grubość płyty 50cm,  z żebrem krawędziowym szer. 25cm i wysokości 1,20m.  
Beton C25/30, stal A-IIIN  Przy fundamencie komora technologiczna żelbetowa o grubości ścian 
25cm, przykryta płytą gr.10cm z włazem. W ścianie osadzone klamry zejściowe. 
Pod urządzenia wykonać płyty fundamentowe o wym. 425x110, 125x200 cm i 190x100cm.  
Do fundamentów należy stosować beton konstrukcyjny C25/30, beton podkładowy C8/10,  
stal zbrojeniowa klasy A-O (St3S) i A-IIIN (RB500W). 

    Kanały technologiczne 

Kanały technologiczne należy wykonać jako elementy murowane z pustaków betonowych                    
gr. 25cm. Przykrycie kanałów wykonać kratami pomostowymi o gr. 3,0 cm. Kanały należy zabez-
pieczyć dwukrotnie emulsją asfaltową od zewnątrz, a od środka kanału wykonać izolacje w postaci 
na lepiku. Kanały należy posadowić 0,5m pod poziomem posadzki budynku. 
Stosować beton podkładowy C8/10. 
Ściany i posadzkę kanałów należy wyłożyć płytkami. 
 

    Nadproża 

Nadproża należy wykonać jako stalowe: nadproże bramowe N1 stalowe 2x C200 o długości 
3670mm oraz drzwiowe N2 jako 4x C50 o długości 1050mm i N3 jako 4x C50 o długości 
1210mm,  stal St3. 
Całość prac wykonać zgodnie z DP. 
 
 

 

Rodzaje stali zbrojeniowej. 

Pręty zbrojeniowe produkowane w poszczególnych klasach w zależności od swoich cech mecha-
nicznych i technologicznych zaliczane są do gatunku i oznaczone symbolem. 
Stal przeznaczona do produkcji zbrojenia powinna mieć zaświadczenie jakościowe, tzw. Atest 
zawierający wszystkie niezbędne informacje o jej właściwościach. Otrzymanie atestu powinno być 
zastrzeżone w zamówieniu. Każda partia otrzymanej stali powinna być sprawdzona co do zgodno-
ści z zamówieniem.  
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Jeżeli brakuje atestu lub jeżeli stal nasuwa wątpliwości co do jej właściwości technicznych, okre-
ślonych na podstawie oględzin zewnętrznych, lub jeżeli pęka przy gięciu, to należy przed wyko-
rzystaniem zbadać ją laboratoryjnie zgodnie z PN. 
Stal zbrojeniową pochodzącą z importu można stosować w konstrukcjach z betonu wyłącznie po 
uzyskaniu świadectwa dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budow-
lanej. 
Roboty zbrojarskie należy wykonywać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od rysun-
ków, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy są niedopuszczalne. Handlowe 
długości stali zbrojeniowej powinny być tak wykorzystane, aby ilość odpadów była jak najmniej-
sza. Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości 
ich wykonania. Pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby otulina prętów 
była zachowana w myśl obowiązujących przepisów. 
 

Układanie mieszanki betonowej. 

Układanie mieszanki betonowej powinno być poprzedzone następującymi czynnościami: 
- odebranie i sprawdzenie deskowania i rusztowania, 
- sprawdzenie ułożenia zbrojenia, 
- sprawdzeniem prawidłowego wykonania wszystkich robót zakrytych. 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone dokładnie 
ze śmieci i brudu. Szczególną uwagę należy zwrócić na oczyszczenie dolnej części deskowań słu-
pów    i ścian. 
Przy układaniu mieszanki betonowej powinny być zachowane następujące warunki: 
� Wysokość swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gęstoplastycznej lub 
wilgotnej nie powinna przekraczać 3,0 m. 
� Przy układaniu mieszanki z wysokości przekraczającej 10 m należy stosować giętkie przewo-
dy odcinkowe zaopatrzone w bezpośrednie i końcowe urządzenia do redukcji prędkości spadającej 
mieszanki. 
� Przy betonowaniu w okresie upałów lub silnego operowania promieni słonecznych należy uło-
żoną mieszankę betonową niezwłocznie zabezpieczyć przed nadmierną utratą wody. Natomiast w 
czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być chroniona przed rozwodnie-
niem. 
� Czas użycia mieszanki betonowej wymieszanej w temperaturze do 20oC nie powinien prze-
kraczać 1,5 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze wyższej – 1,0 godziny. 

 

 

 

Zagęszczanie mieszanki betonowej. 

Zagęszczenie podwyższa szczelność i wytrzymałość betonu. Ponadto ułatwia formowanie elemen-
tów o skomplikowanych kształtach, cienkich ścianach i gęstym zbrojeniu. Podwyższenie jakości 
betonu uzyskuje się przede wszystkim przez zmniejszenie objętości pustek. Zagęszczenie może 
być ręczne lub mechaniczne. Zagęszczanie ręczne jest mało wydajne i powinno być stosowane je-
dynie w wyjątkowych przypadkach, gdy nie można zastosować zagęszczania mechanicznego. Ist-
nieje kilka sposobów zagęszczania mechanicznego są to: wibrowanie, ubijanie mechaniczne, wi-
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broprasowanie, próżniowe odwadnianie (odpowietrzanie). Wibrowanie polega na przekazywaniu 
mieszance betonowej drgań o wysokiej częstotliwości. Impulsy te wprawiają cząsteczki mieszanki 
w ruch, dzięki któremu układają się one szczelnie jedna obok drugiej. Wibrowanie wywołuje zja-
wisko uplastyczniania mieszanki betonowej. 
 

6.3 Roboty murarskie i wykończeniowe 

Ściany 
Ściany obiektu- zamurowania otworów okiennych i drzwiowych  należy wykonać w technologii 
tradycyjnej murowanej, z pustaków  z betonu  komórkowego grubości 24 cm, izolowane termicz-
nie styropianem gr. 12cm Jako materiał wykończeniowy na zewnątrz zastosować wyprawę  tynkar-
ską  w technologii np. Atlas lub równoważną. 
Ścianki działowe należy wykonać w technologii tradycyjnej murowanej, z pustaków  z betonu  
komórkowego grubości 12cm. 

Tynki wewnętrzne wykonać jako cementowo-wapienne. 

 

Warunki wykonania robót murowych 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacją projektową. 
Materiały użyte do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym omówionym 
powyżej. 
Cegła oraz bloczki układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. 
Mury należy układać warstwami, z przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz za-
chowaniem pionu i poziomu. 
Mury powinny być wznoszone możliwie równomiernie na całej długości. Różnica poziomu po-
szczególnych części muru nie może przekraczać 3 m dla murów bloków lub pustaków i 4 m dla 
murów z cegły, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zo-
stawić strzępia. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne powinno się wykonywać jednocześnie ze wznoszonym murem. 
Największe dopuszczalne odchylenia od wymiarów oraz pionu i poziomu murów nie mogą prze-
kroczyć 20 mm na wysokości kondygnacji i 50 mm na wysokości całego budynku. 
Dopuszczalne odchyłki od przewidzianych w projekcie wymiarów otworów do zamocowania sto-
larki nie powinny przekroczyć 10 mm na wysokości i szerokości otworu. 
W murach z pustaków i bloków betonowych grubość spoin poziomych winna wynosić 10-15 mm, 
zaś spoin pionowych 10-20 mm. 
Ściany podłużne i poprzeczne należy wznosić równocześnie. 
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywko-
wych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania  i obowiązującymi za-
sadami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
- grubość muru 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
- poziomość warstw cegieł, 
- grubość spoin i ich wypełnienie, 

   -     zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 
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Okładziny ścian i podłóg. 

Wewnątrz pomieszczeń technicznych budynku ściany należy wykończyć płytkami ceramicznymi  
o wym. 30x30cm do wysokości 2,0m od posadzki. Okładzinę ceramiczną zastosować również jako 
wykończenie kanałów technologicznych.  
Na całej powierzchni posadzki betonowej wykonać okładzinę z terakoty o powierzchni antypośli-
zgowej R10. Warstwy posadzki na gruncie: podłoże beton C12/15 10cm, szlichta wyrównawcza 
1cm, izolacja 2 x papa zgrzewalna, płyta styropianowa 10cm, szlichta cementowa zbrojona 5cm, 
gres.  

 

Stolarka okienna i drzwiowa, 

W budynku należy zamontować okna PVC w kolorze grafitowym z szybami antywłamaniowymi 
k=1,4. Parapety zewnętrzne wykonać jako stalowe powlekane w kolorze grafitowym.                           
Parapety wewnętrzne PVC w kolorze szarym. W części wyższej należy zamontować bramę rolo-
waną ręcznie otwieraną w kolorze grafitowym. 
Drzwi wejściowe do budynku PVC w kolorze grafitowym. Nad drzwiami należy zamontować za-
daszenie szklane ze szkła klejonego na konstrukcji stalowej. 
 

6.4 Konstrukcja dachu. 

 
Dach o nachyleniach 200 zaprojektowano jako krokwiowo-jętkowy o przekroju krokwi 80/180mm 
i jętek 80/180mm, z drewna kl. C24. Krokwie oparte są na murbelkach o przekroju 140/140mm, 
drewno C24.  
Konstrukcję zabezpieczyć środkami ognio i grzybochronnymi. 
Pokrycie dachu należy wykonać z blachodachówki; docieplenie  gr. min. 20cm z wełny mineralnej. 
Odwodnienie budynku wykonać za pomocą rynien połączonych z rurą spustową. 
Rynny i rury wykonać jako PCV lub aluminiowe koloru grafitowego. 

Roboty zbrojarskie należy wykonywać na podstawie rysunków roboczych. Odstępstwa od 
rysunków, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy są niedopuszczalne. 
Handlowe długości stali zbrojeniowej powinny być tak wykorzystane, aby ilość odpadów była 
jak najmniejsza.  

Układanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidło-
wości ich wykonania. Pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby otu-
lina prętów była zachowana w myśl obowiązujących przepisów. 

Zestawienie stali zbrojeniowej zostało określone w wykazie w DP. 
Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branża 

budowlano-konstrukcyjna. 
Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 
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7.  Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót                 
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale 
i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również 
wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej 
tego wyrobu. 

Badania i pomiary (sposób i częstotliwość). 

 Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokład-
nie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. 
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część 
składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych 
operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek monta-
żowych. 

Ocena wyników badań. 

 Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowa-
nego zakresu robót według odpowiednich przepisów oraz instrukcji producentów. 
Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich  interpretacji niezgodnej               
z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  

8.   Obmiar robót 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiaru: 

• m2 (metr kwadratowy) – roboty murowe i tynkarskie, 
• m3 (metr sześcienny) – roboty betonowe, 
• mb (metr bieżący) – zbrojenie. 

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest pro-
tokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

 

9.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
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Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 

     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 

 Zbrojenie -  Betonowanie – Tynki wewnętrzne – Docieplenie ścian – Zatarcie zewn. ścian wyprawą 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie 
robót według zasad określonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mają-
cą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres potrąceń za ob-
niżona jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 
Wyniki badań, które wraz z protokołami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

 

Warunki odbioru robót betonowych. 

Jakość betonu powinna być stwierdzona w „Protokole z kontroli jakości”. Poza wytrzymałością be-
tonu na ściskanie należy zbadać jego jakość pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury. 
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementów polega na 
porównaniu jej z rysunkami roboczymi.  
 

Warunki odbioru robót zbrojarskich. 

Odbiór robót zbrojarskich polega na porównaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi        
i sprawdzeniu: 
- zgodności użytego rodzaju stali z założeniami w rysunkach technicznych, 
- przekrojów prętów i ich liczby w deskowaniu, 
- prawidłowości wykonania połączeń prętów, 
- prawidłowości rozmieszczenia prętów i strzemion, 
- prawidłowości wykonania odgięć i haków, 
- zachowania przepisów odległości prętów zbrojenia i strzemion od płaszczyzny deskowania. 
Dodatkowo należy sprawdzić wnętrze deskowania a wszelkie zanieczyszczenia usunąć. 

 

Warunki odbioru robót murowych 

Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywko-
wych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasa-
dami wiązania. W szczególności podlega sprawdzeniu: 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
- grubość muru 
- pionowość powierzchni i krawędzi, 
- poziomość warstw pustaków, 
- grubość spoin i ich wypełnienie, 
-     zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 
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Przy odbiorze budowli powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
1. protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
2. protokoły badań próbek betonu – świadectwa jakości, 
3. protokoły odbioru urządzeń dźwigowych, 
4. powykonawcze operaty geodezyjne, 
5. dziennik robót 
6. dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
7. rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone                 
i wprowadzone w czasie budowy, 
8. protokoły deskowań przed rozpoczęciem betonowania, 
9. protokoły odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem, 
10. protokoły z odbioru fundamentów i ich podłoża. 
11. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
12. karty gwarancyjne, 
13. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne. 
 
Wyniki badań, które wraz z protokołami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

10.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  

a)  Normy: 
• PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane. 
• PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-76/ 6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych. 
• PN-EN ISO 10077-1:2002 – Właściwości cieplne okien, drzwi i żaluzji. Instrukcje i certyfikaty  

producenta.     
• PN-75/B-13078 – Szkło budowlane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania. 
• PN-B-30042:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy 
• PN-B-30041:1997 – Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
• PN-88/B-10085 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
• PN-88/B-10085/A2:1997 – Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania 
• BN-77/7151-08 – Skrzydła i ościeżnice drewniane drzwi płytowych  wewnętrznych. 
• PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania  techniczne 

przy odbiorze. 
• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności. 
• PN-81/B-30003 - Cement murarski 
• PN-75/M.-47500 - Maszyny i urządzenia do robót budowlanych wykończeniowych. Podział, 

określenia i symbole klasyfikacyjne. 
• PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
• PN-81/B-04452  - Grunty budowlane. Badania polowe. 
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• PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
• PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania 

przy odbiorze. 
• PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
• PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów 

budowlanych. 
• PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-79/M.-47340.00  - Betonowanie. Podział. 
• PN-80/M.-47340.02  - Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
• PN-89/H-84023-06 - Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
• PN-ENV 10080:2004  - Stal do zbrojenia betonu.  
• PN-88/B-06250 - Beton zwykły. 
• PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia. 
• PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe. 
• PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe. 
• PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
• PN-EN 197-1:2002  - Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 
• PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
• PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
• PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu. 
• PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
• PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
• PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu. 
• PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynków. 
• PN-88/B-10085/A2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.  
• PN-M.-47900-1:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenia, podział i główne 

 parametry. 
• PN-M.-47900-3:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 
• PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojące metalowe robocze. Złącza. 
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
• PN-75/B-12001 - Cegła pełna wypalana z gliny – zwykła. 
• PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowa-

nych betonów komórkowych. Wymagania i badania   przy odbiorze. 
• PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 
• PN-B-12051:1996  - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły modularne. 
• PN-B-12002:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
• PN-75/B-12003 - Cegły pełne i bloki drążone wapienno piaskowe. 
• PN-B-12057:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do ścian działowych. 
 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 
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b) Dokumenty inne: 

• Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wy-
robów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych (np. systemy okien-
ne, systemy dociepleń i inne). 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych zbiornika retencyjnego ZR 
związanych z inwestycją:  „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Szatarpy gm. Nowa Karcz-
ma – działka nr 262/3”. 

 

2.  Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji tech-

nicznych (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1. 
 

3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót budowlanych, 

zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Prace budowlane – zbiornika retencyjnego ZR 

• Roboty ziemne: 
 - wykopy fundamentowe, 
 - wywóz ziemi i składowanie, 
 - podkład piaskowo-żwirowy. 
• Wykonanie fundamentów: 
 - wykonanie szalunków i robót zbrojarskich, 
 - betonowanie fundamentów, 
 - wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów. 
• Roboty montażowe zbiorników. 

 

     Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branża bu-
dowlano-konstrukcyjna. 

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-
cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „            
( CPV). 

 DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
     KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                           budowlanych, roboty ziemne. 
 
 
  KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

-  45111200-0     Roboty w zakresie przygotowania terenu pod     
                                 budowę i roboty ziemne. 
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  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 
  KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne. 

  KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe.    
     -  45262210-6  Fundamentowanie. 
     -  45262600-7  Różne specjalne roboty budowlane. 

  GRUPA 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach 
   KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Roboty budowlane powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, 

sporządzonej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stoso-
wanych systemów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczącymi odpowiedniego rodzaju robót. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian                              
w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowiązek powiadamiania                     
(w formie wcześniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji tech-
nicznych w żądanym lub proponowanym przez Wykonawcę zakresie. 

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważ-
ności. 

 

4. Materiały. 
Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech-
nicznej. 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” 
lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne,             
o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
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•  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-
powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy,                           
w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych 
właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być 
zgodne z zasadami bhp i p.poż. 

Podstawowe materiały: 
• piasek, żwir, zaprawy cementowe i klejowe, beton (klasa wg wykazu w DP), 
• stal zbrojeniowa ( wg wykazu w DP), 
• zbiorniki stalowe, 
• zasuwy. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-
tację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 

W zależności od pojemności zbiornika retencyjnego oraz odległości od miejsca jego eksploata-
cji zbiorniki dostarczane są w całości lub w elementach. Izolacja termiczna i płaszcz ze-
wnętrzny montowane są zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na funda-
mencie. 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
 

5. Sprzęt i transport. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności robót. 

Na budowie zastosowany będzie różnego rodzaju sprzęt: 
• spawarka elektryczna, 
• spycharki i koparki, 
• wibratory do betonu, 
• nożyce do stali zbrojeniowej, 
• giętarki, piła do cięcia płytek, 
• łopaty , taczki, wiadra itp. 

Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie: 

• wymagań użytkowych 
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość            
i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 



__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSzzcczzeeggóółłoowwaa  SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  OOddbbiioorruu  RRoobbóótt    

 
 

  6

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie            
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-
rytów i obciążenia na oś.  
Podstawowe środki transportu: 

• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 
• samochód do transportu betonu + pompa, 
• samochód samowyładowczy, 
• ośrodek transportowy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

Ze względu na duże gabaryty zbiorniki przewożone są od producenta na miejsce eksploatacji specja-
listycznym transportem do przemieszczania ładunków ponadgabarytowych. Producent zapewnia ta-
ki transport. Obowiązkiem inwestora jest przygotowanie terenu do rozładunku zbiornika. 

6. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

6.1 Zbiornik retencyjny ZR 

Należy zastosować stalowe pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne np. typu ZRP-1              
firmy "KOTŁOREMBUD" (lub równoważne). 
Pojemność zbiornika wynosi V-50m3, średnica nominalna  - 4,5 m, , wys. całkowita – 4,2 m. 
Pionowy zbiornik retencyjny wykonany jest z elementów stalowych (stal niskowęglowa), atesto-
wanych. Zbiornik składa się z płaszcza w kształcie pionowego walca zamkniętego od dołu płaskim 
dnem, a od góry stożkowym dachem. W dachu znajduje się komin wentylacyjny oraz króciec do 
montażu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa włazy rewizyj-
ne: jeden na dachu właz prostokątny z izolowaną pokrywą, a drugi w dolnej części płaszcza właz 
okrągły. Ponadto zbiornik wyposażony jest w drabinę zewnętrzną oraz wewnętrzną umożliwiającą 
bezpieczne wejście do wnętrza zbiornika. W skład wyposażenia technologicznego zbiornika 
wchodzi również wewnętrzne orurowanie. Wszystkie króćce przyłączeniowe zakończone są koł-
nierzami na ciśnienie Po=1,0 MPa i znajdują się w dnie zbiornika, co wymaga uwzględnienia przy 
projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelność połączeń spawanych sprawdzana jest u 
producenta metodą penetracyjną. 
Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnętrznej stronie płaszcza stalowego z wełny mi-
neralnej o grubości g=100mm. Izolowane jest także zadaszenie oraz właz na dachu (styropian o 
grubości g=100mm). Izolacja na zewnątrz zabezpieczona jest płaszczem z blachy trapezowej 
ocynkowanej lub na indywidualne zamówienie z blachy aluminiowej. 
Od środka zbiornik malowany jest farbą z atestem PZH. Wszystkie zewnętrzne elementy zbiornika 
malowane są dwukrotnie uniwersalną farbą podkładową oraz lakierem asfaltowym. 
Drabiny zewnętrzne oraz wewnętrzne wykonywane są w wersji ocynkowanej. 
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Elewację zbiorników wykonać z blachy trapezowej aluminiowej w kolorze szarym. 

6.2 Fundamenty pod zbiorniki retencyjne  

Zaprojektowano płytę fundamentową w kształcie kwadratu o boku 580cm , grubość płyty 60cm,                           
z żebrem krawędziowym szer. 40cm i wysokości 80m. Beton C30/37, stal A-IIIN . 
Płyta posadowiona zostanie poprzez studnie betonowe o Dz=104cm na stopie o wym. 
150x150x40cm. Beton C30/37, stal A-IIIN. 
Studnie wypełnić betonem kl. min. C16/20. 
 

    Szczegółowy zakres prac jest określony w projekcie architektoniczno-budowlanym, bran-
ża budowlano-konstrukcyjna. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru, uzgodnieniami z Inwestorem oraz w synchronizacji z pozo-
stałymi branżami. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

 
7. Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót                 
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale 
i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również 
wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej 
tego wyrobu. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  
 

8.  Obmiar robót 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiaru: 

• mb (metr bieżący) – zbrojenie. 
• m3 (metr sześcienny) – roboty betonowe. 

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest pro-
tokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

 
 

9. Odbiór robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
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Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 

     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie 
robót według zasad określonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mają-
cą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres potrąceń za ob-
niżona jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 
Wyniki badań, które wraz z protokołami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

10. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  
Normy: 
Tolerancje w budownictwie 

PN-ISO 3443-8:1994  Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych. 
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków i elementów bu-

dowlanych. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe 

PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/M.-47340.02  Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-89/H-84023-06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-ENV 10080:2004  Stal do zbrojenia betonu.  
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-65/B-14503  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i bada-

nia przy odbiorze. 
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. 
Beton i zaprawy budowlane 

PN-88/B-06250   Beton zwykły 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego użytku. 
PN-90/B-30020   Wapno 
PN-EN 12620:2004      Kruszywa do betonu 
PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-78/B-01101   Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
Maszyny i urządzenia do robót budowlano – montażowych 

PN-M.-42250:1998  Maszyny i urządzenia budowlane. Klasyfikacja. 
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PN-90/M.-47300   Maszyny i urządzenia do robót budowlanych stanu surowego. Podział i 
terminologia. 

PN-75/M.-47371.01 Maszyny i urządzenia do transportu masy betonowej. Środki transportu ko-
łowego specjalistyczne. Podział. 

 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania 
Wody (SUW), instalacji wod.-kan., wentylacji w ramach inwestycji „Rozbudowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody w m. Szatarpy gm. Nowa Karczma – działka nr 262/3”. 

 

2.  Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie instalacji technologicznej uzdatniania wody, instalacji wod-kan i  wentylacji w budynku 
Stacji Uzdatniania Wody. 

     Szczegółowy zakres prac jest określony w Dokumentacji Projektowej. 

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST. 

 3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-
cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( 
CPV). 

 DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA      45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji 

oraz budowy obiektów budowlanych przemysłu  naftowego 

i gazowniczego 

KATEGORIA     45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów 

 uzdatniania, oczyszczania oraz spalania 

                                     odpadów. 

-   45252120-5   Roboty budowlane w zakresie zakładów uzda- 
                                  niania wody.   

        GRUPA   45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 KLASA  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

KLASA  4532000063  Roboty izolacyjne. 

  KATEGORIA  45321000-3 Izolacja cieplna. 

KLASA  45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne. 

  KATEGORIA  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyj- 

       nych i klimatyzacyjnych. 

        -  45331210-1 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyza- 
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                                                                                    cyjnych. 
   KATEGORIA  45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne. 

     -  45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.  
     -  45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne. 

 -  45332400-7    Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarn. 

3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Roboty powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzo-

nej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych sys-
temów i materiałów. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót oraz za zgodność wykonania robót z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze 
sztuką budowlaną . 

Integralną częścią specyfikacji jest projekt techniczny, który określa parametry technologiczne 
urządzeń. Podane w nim dane techniczne, należy uwzględnić na etapie przygotowywania oferty i 
wykonawstwa układu technologicznego. Przyjmuje się, że postanowienia SIWZ mają charakter 
nadrzędny w stosunku do projektu technicznego. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

W przypadkach wymagających wyjaśnień, uściśleń lub wprowadzenia zmian                              
w zastosowanych rozwiązaniach Wykonawca ma obowiązek powiadamiania (w formie wcześniej 
uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjęcia decyzji technicznych w żądanym 
lub proponowanym prze Wykonawcę zakresie. 

Projekty uzupełniające opracowane przez Wykonawcę lub firmy współpracujące podlegają 
bezwzględnemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem nieważ-
ności. 

 

4. Materiały. 
Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech-
nicznej. 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” 
lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne,             
o ile zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
•  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
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• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-
powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy,                           
w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych 
właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być 
zgodne z zasadami bhp i p.poż. 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akcep-
tację Inżyniera. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, patenty 

lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – wszę-

dzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 
 

5. Sprzęt i transport. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności robót. 

Sprzęt używany w robotach montażowych instalacji musi odpowiadać wymaganym przepisom eks-
ploatacyjnym w zakresie: 

• wymagań użytkowych 
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystne-
go wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywa-
niu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu 
itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Sprzęt użyty do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca po-
winien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania , tam 
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca powinien dysponować maszynami i zapleczem 
technicznym, pozwalającym na wykonanie zestawów technologicznych stacji zgodnie z przyjętym 
reżimem wykonania tj. maszyny do obróbki rurociągów ze stali kwasoodpornej 1.4301 o średnicach 
minimalnych od DN32 do DN150 w szczególności: 
- głowica automatyczna do spawania orbitalnego , 
- maszyna do wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej, 
- giętarka umożliwiająca gięcie rur od DN50 do min. DN80 
Poświadczenie posiadania takich maszyn przez Oferenta w postaci kart fabrycznych z dokumentacji 
DTR tychże urządzeń, należy załączyć do oferty przetargowej. 
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W przypadku braku takich maszyn i zaplecza Wykonawca powinien wskazać firmę (podwykonaw-
cę/dostawcę) zdolną spełnić powyższe wymagania udokumentować dysponowanie przez nią odpo-
wiednim sprzętem, poprzez załączenie do oferty kart fabrycznych z dokumentacji DTR tychże ma-
szyn oraz załączyć do swojej oferty oświadczenie wystawione przez wskazaną firmę, z usług której 
zamierza skorzystać, o zapewnieniu wsparcia technicznego przy wykonywaniu przedmiotu przetar-
gu w zakresie prefabrykacji modułów ze stali kwasoodpornej. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wizytacji siedziby Oferenta lub wskazanej przez niego firmy 
w celu potwierdzenia dysponowania przez niego podanymi urządzeniami.   
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość            
i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie            
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-
rytów i obciążenia na oś.  
Zaleca się dostarczenie urządzeń bezpośrednio przed montażem w celu uniknięcia dodatkowego 
transportu wewnętrznego z magazynu budowy. 
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

6. Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 

 Roboty przygotowawcze i montażowe 

Przed przystąpieniem do prac montażowych instalacji technologicznej uzdatniania wody, instalacji 
wod-kan., wentylacji, należy wytrasować położenie wszystkich urządzeń  jak i elementów związa-
nych z danymi instalacjami. 
 

Technologia uzdatniania wody 

Pobór wody dla stacji odbywać będzie się z istniejących  studni nr 1 oraz nr 2. W studniach montuję 
sie nowe pompy np. GBA.1.04 z silnikiem SMS.6 o mocy 2,2kW.  Woda transportowana będzie ze 
studni na areator , następnie na filtry, z filtrów woda pompowana jest do zbiornika retencyjnego o 
pojemności 50 m3, po czym dopływa do zestawu hydroforowego, który wpompowuje wodę do sieci 
wodociągowej. 

6.1 Zestaw areacji 

Dla zapewnienia odpowiedniej jakości napowietrzania i uzyskania oczekiwanego efektu końcowe-
go, wymaga się aby dostarczony zestaw aeracji uzyskał minimum wartość 5 mg/dm3 stopnia na-
powietrzenia wody dla następujących parametrów stałych: 
- temp: 10°C 
- ilość podawanego powietrza do aeratora ≤ 10% zaprojektowanej wydajności ciągu 
technologicznego SUW, 
- maksymalny czas kontaktu powietrza z wodą 180s, 
- maksymalne ciśnienie powietrza w aeratorze 3 bary. 
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W przypadku zaproponowania rozwiązania równoważnego w stosunku do zaprojektowanego 
modułu aeracji, wymaga się aby Wykonawca dołączył do oferty przetargowej badanie wykonane 
przez niezależną akredytowaną jednostkę badawczą (akredytowane laboratorium), 
poświadczające uzyskanie na proponowanym urządzeniu zamiennym, w podanych powyżej 
warunkach granicznych, minimalnej wymaganej wartości stopnia natlenienia wody. 
Przeprowadzony pomiar powinien być wykonany metodą Winklera za pomocą sond 
elektrochemicznych lub fotometrycznych. Dokument z badania powinien zawierać informację o 
badaniu próby wody z określonego urządzenia wraz z informacjami o zachowaniu podczas 
badania podanych powyżej warunków granicznych. 
Z uwagi na skład wody surowej przyjąć należy ciśnieniowy system napowietrzania wody w aerato-
rze ze złożem z pierścieniami wypełniającymi oraz wymuszonym przepływem powietrza.   
 Przyjęto kompletny zestaw aeracji np. AIC 500 np. prod. INSTALcompact (lub równoważny) o 
objętości mieszania V=0,4m3

 wraz ze sprężarką bezolejową z funkcją automatycznego restartu ze 
zbiornikiem 250l o parametrach: Q1=15 l/m, p = 1,0 MPa , P= 2,4 kW. Orurowanie zestawu wy-
konać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dys-
kami ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji posiada system rozprowadzania powietrza wielo ramien-
ny wykonany ze stali nierdzewnej oraz wypełniony jest pierścieniami wypełniającymi o po-
wierzchni czynnej 185m2/m3 w ilości co najmniej połowy objętości zestawu aeracji.  

6.2 Zestaw filtracyjny 

W wyniku analizy technologicznej możliwości jak najefektywniejszego uzdatnienia wody, 
przyjęto dwa stopnie filtracji. W celu zagwarantowania prawidłowości pracy technologicznej 
pojedynczego zestawu filtracyjnego wymaga się, aby każdy z jego elementów spełniał 
wymagania projektu technicznego, a zastosowane złoża spełniały oczekiwane parametry 
fizykochemiczne. Poza parametrami złóż filtracyjnych kwarcowych określonych w dokumentacji, 
wymaga się, aby dostarczone złoże katalityczne spełniało poniższe wymagania: 
- zawartość tlenków manganu nie mniejsza niż 83% 
- współczynnik nierównomierności uziarnienia na poziomie 1,2–1,4 zapewniający jednorodność 
złoża w całej objętości, 
- rozpuszczalność w kwasach na poziomie 1,2 – 1,4. 
W przypadku proponowania rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do 
załączenia do oferty przetargowej kompletu dokumentów, wykazujących równoważność 
zastosowanego elementu do określonego w PT oraz SIWZ. W przypadku proponowanych złóż 
dokumentami tymi są karty katalogowe, krzywe przesiewu, potwierdzające parametry 
fizykochemiczne podane przez producenta. 
Zastosować należy  zestawy filtracyjny np. FIC/80/5065_05 np. prod. INSTALcompact. Orurowa-
nie zestawu wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, 
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z siłownikami pneumatycznymi, zaworkami sterują-
cymi, zaworkami tłumiącymi.  
Zestaw filtracyjny składa się z następujących elementów: 

•      Filtra ciśnieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji, Dn=800 mm, Hwalcza-

ka=1600 mm, z króćcami, 
• Odpowietrznika ze stali nierdzewnej typ 1.12G ¾”,  
• Złoża filtracyjnego, 
• 6 przepustnic z napędami pneumatycznymi,  
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• Orurowania – rur i kształtek ze stali nierdzewnej, 
•   Drenaż rurowy ze stali nierdzewnej,  
• Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami, 
• Niezbędnych przewodów elastycznych, 
• Spustu. 

  

         Technologia montażu zestawów technologicznych 

Prefabrykację orurowania zestawów filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego na-
leży  realizować w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjnej.  
Całkowity montaż zestawów układu technologicznego i rurociągów spinających wraz z próbą 
szczelności powinien odbywać się przed wysyłką urządzeń na obiekt. Na obiekt dostarczane jest 
kompletne urządzenie po pomyślnym przejściu prób.  
Orurowanie stacji wykonać z rur i kształtek ze stali odpornej na korozję gatunku X5CrNi 18-10 
(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.  

Dla zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych (eliminacja osadzania się zanieczyszczeń 
w miejscu rozgałęzienia) i stabilnego przepływu medium przy wykonywaniu rozgałęzień rur nale-
ży zastosować technologię wyciągania szyjek metodą obróbki plastycznej. 

Połączenia należy realizować za pomocą zamkniętych głowic do spawania orbitalnego, powszech-
nie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozję dla przemysłu spożywczego, 
zapewniających: dobrą ochronę lica i grani spoiny ze względu na zamkniętą budowę głowicy spa-
walniczej, powtarzalność parametrów spawania, minimalną ilość niezgodności spawalniczych, po-
twierdzenie odpowiedniej jakości spoin przez wydruk parametrów spawania. 

Spawanie za pomocą głowic orbitalnych 

Spawanie orbitalne, jest zmechanizowanym sposobem spawania metodą TIG. W metodzie spawa-
nia orbitalnego, palnik zainstalowany jest na sztywno z obrotową częścią głowicy spawalniczej. 
Głowica po założeniu na spawane odcinki rur pozostaje nieruchoma, a palnik dokonuje obrotu, 
wykonując połączenie spawane. Głowice zamknięte odznaczają się bardzo dobrą ochroną wyko-
nywanej spoiny przed dostępem powietrza, dzięki czemu spoiny noszą mniejsze ślady utlenienia. 
Spoiny wykonywane metodą orbitalną, cechuje bardzo wysoka jakość oraz bardzo mały współ-
czynnik braków.  
-  Wszystkie spoiny na rurociągach wykonane metodą TIG lub za pomocą zamkniętych głowic do 

spawania orbitalnego lub za pomocą automatu sterowanego numerycznie, odpowiednia jakość 
spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem parametrów spawania. 

-  Wszystkie połączenia spawane poddane są procesowi trawienia, który zapewnia wysoką trwa-
łość urządzenia. 

-  Wszystkie elementy rurociągów poddać należy próbie ciśnieniowej przekraczającej 2,5 krotność 
ciśnienia w punkcie pracy. 

-  Wszystkie połączenia kołnierzowe należy wykonać poprzez łączenie kołnierza wywijanego z ru-
rą przy pomocy spoiny doczołowej. Na kołnierzu wywijanym zostanie zamontowany kołnierz 
luźny.  

 
 

    6.4 Regeneracja filtra 
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Należy przyjąć system regeneracji filtra powietrzno – wodny. W celu płukania filtra powietrzem 
dobrano zestaw dmuchawy: np. DIC-69H i składa się z następujących elementów: 

• Dmuchawy, Q= 65 m3/h, ∆pdm = 3,5 m ,  P=2,2 kW 
• Zaworu bezpieczeństwa 2BX2 111/147 
• Łącznika amortyzacyjnego ZKB, DN 40 
• Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 40 
• Przepustnicy odcinającej DN 40 

• W celu płukania filtra wodą dobrano pompę płuczną: np. TP65-130/4/1,5kW 
o parametrach Qpł.=23,9 m3/h, Hpł.=11,4 mH2O, P= 1,5 kW. 

 Pompę płuczną zamontować należy na jednej ramie zestawu hydroforowego pomp II stopnia. 

6.6 Pompownia główna 

Zestaw hydroforowy pomp II stopnia 
 

Zestaw hydroforowy wyposażyć należy w wysokosprawne pompy ICV oraz pompę płuczną np. TP 
produkcji Grundfos. Zastosować należy zestaw hydroforowy: 
ZH-ICL/MP 4.6.8B/2.2W 
            (układ wyposażono w pompę rezerwową). 
Wymagane parametry pracy zestawu: 
Sekcja gospodarcza: 

• Q= 15 m3/h – wydajność zestawu bez pompy rezerwowej 
• H= 55 mH2O – wysokość podnoszenia  

Orurowanie zestawu oraz ramę wsporczą wykonać ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.  
 
Wszystkie spoiny wykonać w technologii właściwej dla stali kwasoodpornej (metodą TIG, przy 
użyciu głowicy zamkniętej do spawania orbitalnego w osłonie argonowej lub automatu CNC), przy 
czym wykonane spoiny należy udokumentować wydrukiem parametrów spawania, kolektory z 
króćcami przyłączeniowymi, kołnierze wywijane, – wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PN-EN 10088-1, 
W celu zmniejszenia oporów przepływu odgałęzienia kolektorów wykonać metodą kształtowania 
szyjek. Armatura zwrotna –zastosować zawory zwrotne. Armatura odcinająca- zawory kulowe, a 
dla pomp o przyłączu większym niż DN 50 przepustnice. Wszystkie elementy pomp pionowych 
mające kontakt z wodą wykonać ze stali nierdzewnej. Na kolektorach zamontować kołnierze luźne 
w wykonaniu na ciśnienie nominalne PN10 umożliwiające łatwy montaż instalacji przyłączenio-
wej z obu stron kolektora. Na kolektorze tłocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg 
PE-EN 10088-1, zamontować zbiorniki przeponowe o pojemności 25 dm3 w odpowiedniej ilości 
stosownie do wydajności układu hydroforowego. Kolektor ssawny wykonać ze stali kwasoodpor-
nej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontować wibracyjny czujnik obecności wody. Kolektor tłocz-
ny wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, i zamontować powyżej kolektora 
ssawnego. Prędkość przepływu medium w kolektorze ssawnym jest < 1,0 m/s. Konstrukcję wspor-
cza zestawu hydroforowego wykonać ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Pompę 
płuczną zamontować na jednej ramie zestawu hydroforowego pomp II stopnia. 
 

6.7 Dozownik podchlorynu sodu: 
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Należy zastosować zestaw dozujący np. Grundfos  sterowany elektronicznie z wodomierza z na-
dajnikiem impulsów. W skład zestawu wchodzą: 

• pompka DDC 6-10,  
• podstawka pod pompkę, 
• mieszadło typu ubijak, 
• zestaw czerpalny giętki SA 4/6, 
• czujnik poziomu NB/ABS, 
• zawór dozujący IR 6/12, 
• wąż dozujący 10 mb, 
• zbiornik dozowniczy 100 l. 

 

6.8 Wodomierze 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem 
uzdatniania należy zastosować wodomierze z nadajnikiem impulsów: 

• woda surowa:     przepływomierz np. SIEMENS DN 65 
• woda uzdatniona na sieć:    przepływomierz np. SIEMENS DN 65 
• woda płuczna:      przepływomierz np. SIEMENS DN 65 
• studnia nr 1, 2:           MP 80-NKO DN80, 

Wszystkie wodomierze należy podłączyć do rozdzielni technologicznej, w której należy umożliwić 
odczyt stanu wodomierzy z panelu operatorskiego. 

6.9 Przepustnice 

W celu zamknięcia lub otwarcia przepływu wody do urządzeń technologicznych zastosować nale-
ży nowoczesne przepustnice odcinające w epoksydowanym korpusie z żeliwa GGG50 z dyskiem 
dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej służącej do wykrywa-
nia wycieków, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiującymi wałek i 
redukcyjnymi tarczami pomiędzy wałkiem i korpusem wyposażone w siłownikami pneumatyczne, 
z zaworkami sterującymi i zaworkami tłumiącymi. Nie dopuszcza się stosowania przepustnic z 
dyskiem innym niż ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z żeliwa poniżej GGG50. 

6.10 Odpowietrzniki 

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosować należy wyso-
kosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej np. firmy MANKENBERG – dostawa w ramach 
zestawu filtracyjnego. 
 

6.11 Rozdzielnia pneumatyczna 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania siłow-
ników. W jej skład wchodzą: 
- filtr powietrza, 
- filtro-reduktor, 
- filtr mgły olejowej, 
- zawór dławiąco-zwrotny, 
- zawór elektromagnetyczny, 
- zawór odcinający, 
- reduktor , 
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- manometry, 
- rotametr , 
- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego siłowniki. 
  

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone są w przeszklonej szafie o wymiarach 
800x600x200 mm.  
 

6.12 Osuszacz powietrza 

W celu zminimalizowania skutków procesu wykraplania się pary wodnej na zbiornikach i rurocią-
gach stalowych zastosować należy 2 osuszacze powietrza AMB o wydajności Q=800 m3/h i mocy 
0,85 kW np. Instalcompact. 

6.13 Rurociągi technologiczne 

Wszystkie rurociągi technologiczne wykonać ze stali nierdzewnej  X5CrNi 18-10  (1.4301) zgod-
nie z PN-EN 10088-1. Odcinki montażowe (przyłączenie króćca wody surowej, króćca wody na 
zbiornik, króćca ssawnego i tłocznego zestawu hydroforowego) wykonać z ze stali nierdzewnej  
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. 
Wykaz rurociągów został przedstawiony w Dokumentacji Projektowej. 

6.14 Rozdzielnia technologiczna 

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnią zawierającą urządzenia pośrednie dla elemen-
tów elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napięciem 
3x400V kablem pięciożyłowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie: 

• pompami głębinowymi,  
• pompą płuczną, 
• dmuchawą,  
• pompą/przepustnicą w odstojniku  
• elektrozaworami napędów przepustnic filtrów  

Znajdują się w niej również zabezpieczenia zwarciowe, różnicowo-prądowe i zabezpieczenia ter-
miczne dla zasilanych urządzeń. Jest ona także miejscem przyłączenia wszelkich elementów po-
miarowo - kontrolnych takich jak: 

• analogowe przekładniki prądowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar prądu biegu jało-
wego silników pomp głębinowych),  

• sonda hydrostatyczna w każdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analo-
gowy poziomu wody),  

• wodomierzy  
• przetwornik ciśnienia (analogowy pomiar ciśnienia w układzie napowietrzania i obwodach 

napędów pneumatycznych) 
Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekątna min. 7”), dzięki 
któremu można obserwować parametry pracy urządzeń SUW oraz sterować pracą całej Stacji  
z wyłączeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprężarkowego, które posiadają własne sterow-
niki.  
Zasilane urządzenia (silniki) zabezpieczane są kompaktowymi wyłącznikami silnikowymi. Włą-
czanie/wyłączanie odpowiednich urządzeń w trybie ręcznym następuje poprzez aparaturę kontrol-
no-sterującą (przełączniki trybu pracy „AUTO-0-RĘKA” dla silników) lub poprzez panel HMI 
(napędy przepustnic filtrów).  
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Sterownik mikroprocesorowy. 
 

Swobodnie programowalny sterownik typu ICSW służy do sterowania pracą urządzeń stosowa-
nych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzięki zastosowaniu pamięci typu Flash możliwe jest wyko-
nywanie różnych funkcji sterujących zgodnych z wymaganiami Zamawiającego. Posiada on wej-
ścia pomiarowe pozwalające na podłączenie różnych urządzeń pomiarowych takich jak ciśnienio-
mierze i przepływomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu umożliwia realizację rozma-
itych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja ciśnień, przepływów, sygnalizacja przekroczeń i 
stanów awaryjnych itp.).  
Szczegółowe parametry sterownika zostały przedstawiony w DP. 
 
Sterownik wersji rozszerzonej powinien umożliwiać: 

• Dostęp poprzez przeglądarkę internetową i wbudowany serwer WWW oraz system stron 
internetowych pozwalający na przegląd bieżących danych procesowych, nastaw, komunika-
tów alarmowych bieżących i historycznych 

• Zdalną zmianę nastaw poprzez system stron internetowych 
• gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach 
• wymianę oprogramowania poprzez łącze ethernetowe 
• zdalną wymianę oprogramowania (w przypadku podłączenia do Internetu lub sieci 

GPRS/EDGE/UMTS) 
• obsługę różnych interfejsów komunikacyjnych (kablowe, radiowe, GSM/ 

GPRS/EDGE/UMTS)  
z wykorzystaniem protokołów internetowych 

 

Zasada działania sterownika.  
 

Sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnały sterujące włączające i wyłączające określone 
urządzenia na podstawie sygnałów otrzymywanych z czujników poziomu wody, przepływomierzy, 
prądowych przetworników ciśnienia oraz programu wewnętrznego jak i wewnętrznego programo-
walnego zegara wyznaczającego rozpoczęcie procesu płukania.  
 
 

Podstawowe funkcje. 
 

Sterownik ICSW na podstawie sygnałów analogowych dostarczanych z czujników zewnętrznych 
(ciśnieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy konduktometryczne i hydrostatycz-
ne) realizuje rozmaite zadania:  

• włącza i wyłącza pompy I stopnia w zależności od poziomu wody w zbiorniku retencyj-
nym; 

• podczas procesu płukania załącza zawory elektromagnetyczne doprowadzające powietrze 
do filtrów; 

• zabezpiecza pompę płuczną przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbior-
niku retencyjnym obniży się poniżej określonego poziomu lub przy braku przepływu mie-
rzonego wodomierzem przy pompie płucznej;  

• blokuje włączenie pompy płucznej jeżeli układ elektryczny wykazuje awarię; 
• steruje pracą przepustnic z napędem pneumatycznym  przy filtrach; 
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• umożliwia odczyt aktualnych parametrów podczas pracy oraz przy zablokowanej możliwo-
ści włączenia urządzeń; 

• umożliwia ręczne sterowanie poszczególnymi urządzeniami (poprzez panel HMI) 
• umożliwia nadzór on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy zapewnieniu 

stałego łącza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub łącza internetowego (zdalne 
stanowisko operatorskie) 

• opcjonalnie umożliwia całodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie 
SMS). 

 

Sterowanie pracą stacji. 
 

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody w m. Szatarpy pracować ma całkowicie automatycznie. 
Pracą zarządzać będzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny ICSW zapewnia-
jący automatyczne działanie procesów filtracji oraz płukania filtrów. Po przepompowaniu zadanej 
ilości wody ze studni głębinowych lub upłynięciu określonej liczby dni, sterownik realizuje auto-
matycznie cały proces płukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracą pomp pierwszego stopnia 
sterują sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku wyrównawczym.  
Pracą pomp stopnia drugiego steruje inny odrębny sterownik mikroprocesorowy np. IC2008 znaj-
dujący się w wyposażeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujący ciśnienie wody 
na wyjściu ze stacji na stałym poziomie. 
 

Praca stacji w trybie uzdatniania wody. 
 

Na podstawie ciągłego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napełnianie zbiornika retencyjne-
go pompami głębinowymi. Tłoczą one wodę ze studni głębinowych do budynku stacji i poprzez 
aerator, zespół filtrów do zbiornika retencyjnego. 
 Podczas pracy pomp głębinowych dokonywany jest pomiar ilości przepompowanej wody surowej.  
Uzdatniona woda znajdująca się w zbiorniku wyrównawczym pobierana jest przez sekcję I (sekcję 
gospodarczą) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i tłoczona jest bezpośrednio w sieć wodo-
ciągową. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem pływako-
wym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.  
 

Praca w trybie płukania. 
 

Proces płukania rozpoczyna się o ustawionej programowo godzinie płukania  
i upłynięciu określonej liczby dni bądź określonej zadanej ilości wody mierzonej wodomierzem za 
pompami głębinowymi na wejściu do Stacji. W początkowej fazie napełniany jest zbiornik reten-
cyjny do poziomu maksymalnego. W następnej kolejności układ przechodzi do spustu wody z 
pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody następuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczy-
na się płukanie (wzruszenie złoża) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr płukany jest wodą 
przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W następnej kolejności woda tłoczona jest po-
przez filtr do odstojnika stabilizując złoże. Po zakończeniu powyższych procedur układ kończy 
płukanie filtra nr 1i przechodzi do płukania kolejnych filtrów w identyczny sposób wg ustalonej 
procedury. Po zakończeniu płukania filtrów następuje przejście do pracy w trybie uzdatniania. 
 

6.15 Instalacja wod-kan. 

 Instalacja wodociągowa 
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Instalację wodociągową należy wykonać z rur PE – zgodnie z DP.  Montaż baterii umywalkowych, 
spłuczki ustępowej – podłączenie na wężyki, które zakończone są zaworami odcinającymi.             
Przewody do przyborów sanitarnych  należy prowadzić zgodnie z DP.  Przy punktach poboru 
przewody mocować punktem stałym. Należy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinają-
cych. Przewody wodociągowe należy izolować pianką polietylenową. W pomieszczeniu chlorowni 
i wc nad umywalkami należy zamontować przepływowe podgrzewacze wody np. Optimus EPJ             
o mocy 3,5 kW 
Materiały izolacyjne powinny być w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczyć możliwość ich zawilgocenia lub uszkodze-
nia. Powierzchnia jaką jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopusz-
cza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, 
smarami oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykoro-
zyjną. Po wykonaniu prac należy wykonać próbę szczelności. 

Montaż armatury wodociągowej: 

- Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy 
(ciśnienie, temperatura) danej instalacji. 
- W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna być stoso-
wana armatura przemysłowa lub specjalna. 

 

 Instalacja kanalizacji sanitarnej 

Instalację kanalizacji należy wykonać z rur PVC – zgodnie z DP.  
Montaż umywalek, muszli ustępowych, syfonów, wpustów podłogowych, należy wykonać zgodnie 
z DP. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie trasy i spadków przewodów.  
Przy układaniu przewodów kanalizacji należy zachować odległość 10 cm od źródeł ciepła (np. 
c.o.). W przypadku konieczności prowadzenia przewodów w pobliżu z innymi oddającymi ciepło, 
rury PVC prowadzić w otulinie termoizolacyjnej. 
Rury należy układać kielichami w kierunku przeciwnym od kierunku spływu ścieków. 
Przewody kanalizacyjne należy mocować do elementów konstrukcyjnych budynku za pomocą 
uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa.  
Przy przejściach przez przegrody budowlane rury prowadzić w otworach o większej średnicy niż 
przewody, uszczelnione materiałem plastycznym. 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do 
najbliższych ścian, natomiast w posadzce najkrótszą drogą. Zabrania się prowadzenia rur kanaliza-
cyjnych nad przewodami elektrycznymi. 
Podejścia do przyborów i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łą-
czyć się do kilku przyborów pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 
Cięcie i łączenie rur wykonywać ściśle wg wytycznych producenta. Przewody należy montować                
w temperaturach dodatnich. 
Końce pionów wyprowadzić ponad dach i zakończyć  rurą wywiewną z daszkiem. Każdy pion na-
leży wyposażyć w rewizję. 
Przewody należy poddać badaniu  na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie wody.  
Elementy wyposażenia sanitarnego należy zastosować jak w dokumentacji projektowej. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST, zaleceniami Kierownika Budowy. 
Odwodnienie liniowe (kratki) wew. należy odprowadzić przewodami do kanalizacji sanitarnej. 

 

6.16 Wentylacja 

Wentylację pomieszczeń zaprojektowano jako grawitacyjną z zastosowaniem wywietrzaków da-
chowych – zgodnie z DP. 
Należy zastosować wywietrzaki cylindryczne np. prod. Ciecholewski. 
Wywietrzaki, podstawy dachowe oraz cokół dachowy wykonać w kolorze dachu.  Jako opierzenie 
zastosować papę asfaltową. Izolacja z wełny mineralnej - puste przestrzenie między kanałem a 
obudową cokołu dachowego. Opaska ściągająca z tworzywa sztucznego o szerokości 1cm.  
 

Szczegółowy zakres prac jest określony w Dokumentacji Projektowej. 
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem 

wytycznych dla pozostałych branż. 
Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 

poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 
Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 

zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 
 

7. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót                 
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w odpowied-
nich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale i stan ro-
bót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również wyrobu 
budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej tego wy-
robu. 

Badania i pomiary (sposób i częstotliwość). 

 Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi dokład-
nie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach. 
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako część 
składową protokołów odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych 
operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek monta-
żowych. 

Ocena wyników badań. 

 Ocena wyników badań powinna być zgodna z wymaganymi obowiązującymi dla kontrolowa-
nego zakresu robót według odpowiednich przepisów oraz instrukcji producentów. 
Nie dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia zakresu badań i ich  interpretacji niezgodnej               
z obowiązującymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi. 

Należy przeprowadzić następującą  kontrolę: 
  - zgodności z Dokumentacją Projektową, 
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  - materiałów zgodnie z wymaganiami norm,  
  - dokonać oględzin przyborów sanitarnych. 
  - materiałów zgodnie z wymaganiami norm, 
  - ułożenia, połączeń i szczelności przewodów i armatury, 
  - izolacji przewodów, 
  - prób ciśnieniowych. 

Wykonawca winien przedłożyć Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoły prób, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami 
warunki techniczne.  
 

8. Obmiar robót 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiaru: 

• m2 (metr kwadratowy)  
• m3 (metr sześcienny)  
• mb (metr bieżący) – rurociągi, 
• szt. (sztuka) – armatura, sprzęt sanitarny.  

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest pro-
tokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

    

9. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, należy dokonać odbioru końcowego, który po-

lega na: 
-    uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody, 
-  zbadaniu zgodności Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym, 
- zbadaniu zgodności protokółów odbioru prób szczelności, wyników stosownych badań, 
-  zbadaniu i sporządzeniu protokółów z prób szczelności przewodów, 
-  dokonać oględzin armatury i poprawności działania. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokóły częściowych odbiorów robot, 
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- Protokóły badań technicznych i pomiarów, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
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- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń, 
     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
 Próba szczelności 

Badanie szczelności należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i kanałów oraz przed wykona-
niem izolacji cieplnej; a także zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocią-
gów z tworzyw sztucznych”. Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpo-
wietrzyć. Wymagane ciśnienie próbne dla instalacji zimnej wody wynosi 1,5 x najwyższe ciśnie-
nie robocze. Ciśnienie to należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do pierwotnej wartości. 
Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekraczać 0,6 bar. W czasie następnych 2 
minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,2 bar. 
W przypadku wystąpienia przecieków należy je usunąć i ponownie przeprowadzić próbę szczel-
ności. 
Wyniki prób powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, In-
żyniera i użytkownika.  

 Płukanie przewodów 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności należy przewód poddać płukaniu używając 
w tym celu czystej wody wodociągowej. Szybkość przepływu wody w przewodzie powinna umoż-
liwić usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda po 
zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznyn. 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt badania wody. 
Jeśli wyniki badań wskazują na potrzebę dezynfekcji przewodu, proces ten powinien być przepro-
wadzony przy użyciu roztworów wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24h. Po za-
kończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody należy ponownie przepłukać przewód.  
 

10. Normy i przepisy. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami                        
( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów                     
i urządzeń  
Normy: 
PN-B-10720:1998  Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 

wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700      Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania   
                               przy odbiorze.   
PN-74/H-74200     Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.    
PN-85/M-75002   Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i bada-

nia.  
PN-92/B-01706        Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
PN-74/B-10733        Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i   
                                 badania przy odbiorze. 
PN-92/B-10735    Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-85/C-89205    Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.    
PN-81/C-89203    Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.   
BN-83/8836-02    Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze 
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PN-EN 12056-1:2002  – Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku. 
PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego                     

i użyteczności publicznej. 
PN-78/B-10440    Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. 
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia. 
PN-73/B-03431 Wentylacja w budownictwie. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące od-

bioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
 
(Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 
Inne: 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dn. 14.01.2002 r. w sprawie określenia przeciętnych 
norm zużycia wody. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z  dn. 12.04.2002 r  w  sprawie  warunków  technicznych,  
jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych 
Aprobaty techniczne i certyfikaty jakości. 
Wytyczne producentów urządzeń. 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
  Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 

SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznej, instalacji i urzą-
dzeń elektrycznych wraz z instalacją odgromową i alarmową związanych z inwestycją: „Rozbudo-
wa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną”. 

2. Zakres stosowania SST. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-

niu robót wymienionych w punkcie 1. 
 

3. Zakres robót objętych SST. 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacji elek-

trycznych zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Zakres robót obejmuje: 

• złącze kablowe zintegrowane ZK+TL /- likwidacja kolizji/ 
• wewnętrzną linię zasilającą rozdzielnię RG 
• rozdzielnię RG 
• zasilanie rezerwowe za pomocą agregatu  
• instalacje elektryczne potrzeb własnych obiektu   
• instalacje elektryczne technologiczne 

� pomp głębinowych 
� układu uzdatniania wody  
� zestawu hydroforowego 
� zestawu areacji 
� chloratora 
� osuszaczy powietrza 
� układu usuwania wód popłucznych 
� zbiorników retencyjnych 

• instalacja alarmowa 
• instalacja odgromowa  
• instalacja połączeń wyrównawczych  
 

 3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

 W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następujących 
działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( CPV). 
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 DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

 

      GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
   KLASA  45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne. 

  KATEGORIA  45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji  

                                                                                    elektrycznych. 

    - 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego. 
    - 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
      KATEGORIA  45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten. 

- 45312310-3 Ochrona odgromowa. 
  KATEGORIA  45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych. 

 KATEGORIA  45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i 

                                                                           innego sprzętu elektrycznego w budynkach. 

 KATEGORIA  45316000-5    Instalowanie systemów oświetleniowych i sygn. 
  

3.3 Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumen-
tacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  
Kierownik Robót winien mieć uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujętymi w ni-
niejszej specyfikacji.  
Strefy prowadzenia Robót odgrodzić w sposób trwały. Obszar robót oznakować i zabezpieczyć 
zgodnie z wymogami przepisów BHP.  
Drogi transportowe materiałów do wbudowania wyznaczyć w sposób nie kolidujący z innymi ro-
botami przeprowadzanymi na obiekcie.  
Montaż we wskazanych lokalizacjach instalacji elektrycznych należy przeprowadzić w uzgod-
nieniu i pod nadzorem odpowiednich służb Zamawiającego. Stosować się do instrukcji i poleceń 
wydawanych przez Inspektora Nadzoru na temat postępowania i szkolenia pracowników prze-
prowadzających prace budowlane. Odpady do czasu wywiezienia składować w kontenerach.  
Informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji Robót budowlanych na terenie, zabezpieczenia interesów osób trzecich, ochrony śro-
dowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy warunków doty-
czących organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodników i jezdni; zostały umieszczone 
w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogólne. 
Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 
Integralną dokumentacją wykonawczą są wytyczne i instrukcje montażowe opracowane przez 
producentów materiałów i urządzeń przyjętych do realizacji. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm, a są 
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem dokona-
nym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 
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4. Materiały 
Materiały stosowane do wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych powinny 
spełniać wymagania odpowiednich norm a przypadku braku norm, warunki techniczne producenta 
lub inne określone przez Inspektora Nadzoru. 
Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych (dla wyrobów wymienionych w Zarządzeniu Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. – MP 22/97 poz. 216). 

b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w 
Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowania wyłącznie na podstawie 
certyfikatu zgodności Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera 
dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności). 

c) certyfikat lub deklarację z Polską Normą lub aprobatę techniczną zgodności dla materiałów nie 
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporządzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów 
oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728). 

Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-
powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy,                      
w szczególności powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych 
właściwości budowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być 
zgodne z zasadami bhp i p.poż. 
 

Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostały wskazane znaki towarowe, pa-

tenty lub pochodzenie materiałów czy urządzeń służących do wykonania niniejszego zamówienia – 

wszędzie tam Zamawiający dodaje wyrazy „lub równoważne”. 

 
 

5. Sprzęt i transport   
 

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech-
nicznej.  

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności robót. 
Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość i 

pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Sprzęt używany w robotach elektrycznych musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploata-

cyjnym w zakresie: 
• wymagań użytkowych 
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 
Podstawowy sprzęt: 
- spawarka elektryczna wirująca 300a, 
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- samochód dostawczy 0,9 t, 
- samochód skrzyniowy do 5t, 
- podnośnik samochodowy pmh, 
- rusztowania, 
- elektronarzędzia, lutownice. 
- wiertarka, 
- szlifierka kątowa, 
- piła tarczowa, 
- drabiny,  

Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie  z wy-
tycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 

Kable – należy transportować samochodami skrzyniowymi w pakietach fabrycznych z zastoso-
waniem odpowiednich podkładek i mocowań uniemożliwiających przemieszczanie się ładunku 

Wyładunek materiałów musi odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności unie-
możliwiających ich uszkodzenie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Środki transportowe poruszające się po dro-
gach publicznych powinny spełniać odpowiednie wymagania w zakresie parametrów charakteryzu-
jących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś.  

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powy-
żej warunków obciążają Wykonawcę. 

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanie-
czyszczały środowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. Przewiduje 
się przewóz urządzeń dla wszystkich instalacji od producenta na Plac Budowy lub z hurtowni i ma-
gazynów na Plac Budowy. Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu roz-
mieszczone równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem, 
spadaniem lub przesuwaniem. Rozładowanie materiałów będzie dokonywane z zachowaniem środ-
ków ostrożności zapobiegających uszkodzeniu materiałów. 

 
6. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robót, projekt 

organizacji i harmonogram Robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
Roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych w budynku SUW. Zarys metodologii 
Robót powinien być sporządzony przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi normami i zawierać 
wszystkie niezbędne elementy Robót związane z wykonaniem zakresu Robót zawartych w niniejszej 
Specyfikacji i Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwiązania techniczne, przy-
jęte materiały, osprzęt i urządzenia, muszą posiadać atesty.  

Wykonawca winien opracować projekt organizacji i harmonogram Robót biorąc pod uwagę brak 
możliwości wyłączności prowadzenia robót branżowych. Należy zabezpieczyć i wykonywać prace 
tak, aby umożliwić normalną pracę innych ekip branżowych. Projekt organizacji i harmonogram 
Robót należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. 

Prace związane z wykonawstwem poniższego Zakresu robót należy przeprowadzać w ścisłym 
porozumieniu z użytkownikiem obiektu. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień i ujmie koszty 
nadzoru technicznego w cenie kontraktowej.  
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6.1. Instalacja zasilająca 

Rozbudowywany budynek SUW w Szatarpach zasilany będzie z tej samej linii kablowej wypro-
wadzonej bezpośrednio ze stacji transformatorowej T – 7392 Szatarpy Wieś. Jednak pomiar energii 
elektrycznej należy wyprowadzić na zewnątrz budynku i umieścić w projektowanym  złączu kablo-
wym ZK1+2TL jak pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E-1. 

W celu wyniesienia licznika energii elektrycznej na zewnątrz SUW należy przeciąć istniejący ka-
bel zasilający dotychczasową hydrofornię i wprowadzić do projektowanego złącza ZK1+2TL. Dla 
zasilenia rozbudowywanego budynku SUW należy wykonać nowy WLZ od złącza kablowego 
ZK1+2TL do nowej rozdzielni głównej RG w budynku SUW. Jako WLZ  od ZK do rozdzielni 
głównej RG  zastosować kabel ziemny YKY o przekroju żył 5 x 16 mm².  

W związku z tym, że źródło zasilania nie ulegnie zmianie, należy stosować dotychczasowy sys-
tem ochrony przeciwporażeniowej z układem sieci TN-C po stronie zasilania i TN-S po stronie od-
biorcy.  

WLZ należy prowadzić w rurze AROT o średnicy 50mm w ziemi lub posadzce + PFeZn 25 x 4 
mm będącą uziemieniem złącza kablowego i rozdzielnicy RG. 

Wszystkie skrzyżowania kabla z projektowanymi sieciami wykonać w rurze ochronnej AROT 
SRS 50. 

Z uwagi na to, że modernizowanym obiekcie zapotrzebowanie mocy mieści się w granicach mo-
cy dotychczasowo zamówionej Pzam. = 32 kW z bezpiecznikami przedlicznikowymi wielkości 63 
A w stosunku do mocy szczytowej koniecznej dla SUW  Pszcz. = 32 kW nie zachodzi potrzeba 
zmian mocy zamówionej dla obiektu 

 

 

Układanie przewodów zewnętrznych. 

a) głębokość ułożenia kabli powinna wynosić 0,7 m (na terenach rolnych 0,9m). 
b) minimalna temperatura otoczenia i temperatura układanego kabla wynosi 0°C, układany kabel 

powinien być odwijany z górnej części bębna kablowego zawieszonego na sztywnej osi meta-
lowej umieszczonej w otworze bębna i zaopatrzonej w kołnierze uniemożliwiające przesuwanie 
się bębna wzdłuż osi; oś metalowa powinna być ułożona poziomo i podparta z obu stron podpo-
rami metalowymi ustawionymi na utwardzonym podłożu. 

c) Kable układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m; taką samą warstwą piasku kabel przysypać; 
następnie 0,15 m warstwą gruntu rodzimego i osłonić na całej długości pasem folii z tworzywa 
sztucznego grubości 0,5 mm w kolorze niebieskim. 

d) Promień zgięcia kabla nie powinien być mniejszy od 10-krotnej zewnętrznej średnicy kabla. 
e) Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem wystarczającym do skompenso-

wania możliwych przesunięć gruntu nie mniejszym niż 3% długości wykopu. 
f) Linię kablową oznakować na całej długości za pomocą trwałych oznaczników z tworzy sztucz-

nych mocowanych na kablu w odstępach nie przekraczających 10 m; treść napisów na tablicz-
kach oznacznikowych ustalić z inwestorem. 

6.2. Instalacja zasilania rezerwowego 
 

Jako zasilanie rezerwowe należy zastosować agregat prądotwórczy o mocy o mocy 45 kVA np. 
GPW 60I z silnikiem diesla i zainstalować w osobnym pomieszczeniu – zgodnie z DP. Agregat 
powinien być wyposażony w układ SZR - sterowanie automatyczne. Agregat zasilać będzie wy-
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dzielone obwody elektryczne poprzez przewód 5xLgy 16mm2 – przewód należy ułożyć w rurze 
ochronnej AROT SRS 75 i na korytku kablowym do rozdzielni RG jak pokazano na planie instala-
cji elektrycznej w DP. 

 

Wszystkie rozdzielnie RG, Rt, i Rh należy wykonać jako metalowe, stojące i o podobnych gabary-
tach. 
W szafie sterowniczej zapewnić możliwość podłączenia i odczytu danych z panelu operatora ze 
wszystkich wodomierzy i sond hydrostatycznych SG25/Aplisens. 

 

6.4. Instalacja oświetleniowa 
 

Instalacje oświetleniową należy wykonać jako podtynkową przewodami typu YDYp 3x1,5 mm2. 
Stosować należy oprawy i osprzęt elektryczny hermetyczny. W pomieszczeniu socjalnym należy 
zastosować oprawy i osprzęt o IP20. Przy wejściach do budynku należy zamontować oprawy ze-
wnętrzne halogenowe 500W z czujnikami ruchu. 
Ponadto nad drzwiami (kierunek wyjść ewakuacyjnych) należy wykonać oprawy ewakuacyjne  
8W/2h z piktogramem „wyjście awaryjne”. 
Typy opraw dobrać zgodnie z Dokumentacją projektową. 
Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 
Wszystkie lampy w poszczególnych pomieszczeniach dobrano zgodnie z ich przeznaczeniem i 
według wyliczeń wymaganego natężenia oświetlenia zgodnie z obowiązującą w tym zakresie nor-
mą PN-EN 12464-1: 2004 „ Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 
pracy we wnętrzach .” 

 

6.5. Instalacja gniazd wtyczkowych 

Całość instalacji wykonać jako podtynkową przewodami YDYp 3x2,5 mm2. W pomieszczeniach 
zastosować osprzęt szczelny.  
W pomieszczeniu socjalnym należy zastosować oprawy i osprzęt o IP20. 
Instalacja obejmuje wykonanie zasilania gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia oraz wy-
dzielone obwody gniazd  zasilające grzejniki elektryczne. W rozdzielnicy RG powinien znajdować 
się wyłącznik umożliwiający wyłączenie obwodów ogrzewania poza sezonem grzewczym. 
Ogrzewanie budynku wykonać za pomocą grzejników typu np. atlantic o mocy 1,5 kW i 0,75kW z 
termostatem a w pomieszczeniu chlorowni zainstalować grzejnik ocynkowany. Sterowanie ogrze-
waniem w pomieszczeniach technologicznych i agregatu wykonać jako automatyczne za pośrednic-
twem stycznika a w pomieszczeniach socjalnych załączanie ręczne tylko w czasie pobytu personelu 
obsługi. 
Dla ogrzewania w pomieszczeniach technologicznych i socjalnych należy przewidzieć możliwość 
jego odłączenia w okresie poza sezonem grzewczym jak pokazano w DP. 

 

6.6. Instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 
 

W odległości ok. 1 m od budynku SUW należy wykonać uziom otokowy bednarką  ocynkowaną 
PFeZn 25x4 ułożoną w ziemi na gł. 0,6 m p.p.t. Do bednarki należy podłączyć wszystkie metalowe 
elementy uzbrojenia technologicznego terenu (zbiorniki retencyjne, itp.). Zwody pionowe i pozio-
me (w części niskiej) należy wykonać jako nienaprężne drutem Ø8 ocynkowanym. W części wyso-
kiej bud. jako zwody poziome należy wykorzystać pokrycie metalowe dachu zachowując ciągłość 
połączeń. Połączenia uziomu w ziemi wykonać jako spawane i zabezpieczone lakierem bitumicz-
nym a połączenia naziemne jako skręcane za pomocą złącz krzyżowych. 
Złącza kontrolne należy wykonać jako złącza krzyżowe na połączeniu bednarka-drut. 
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Po wykonaniu robót należy dokonać pomiaru oporności uziemienia. Oporność uziemienia musi być 
mniejsza od 15 Ω. 
Instalacja połączeń wyrównawczych obejmuje zamontowanie bednarki PFeZn 25x4 w bud. na 
uchwytach dystansowych w kolorze żółto-zielonym. Do szyny należy przyłączyć wszystkie meta-
lowe elementy urządzeń technologicznych i konstrukcyjnych budynku. Należy również pamiętać o 
zainstalowaniu mostków bocznikujących na wodomierzach.  
Jako ochronę przepięciową instalacji należy  zainstalować ochronniki przepięcie Dehn Quard w 
rozdzielni RG 
Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 
 

  Montaż instalacji obejmuje: 
•  wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu   

osprzętu, 
•   osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, zacisków, złączek 

wraz z zabetonowaniem, 
•  montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu instalacji odgro-

mowej, 
•  oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej i normami (PN-EN 60446:2004 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyna, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi), w przypadku 
braku takich wytycznych. 

6.7. Instalacja pomp głębinowych 
 

 Zasilanie pomp głębinowych nr S1 i S2 należy wykonać przewodami: 
• YKY 5 x 4 mm²   zasilanie pompy 
• YKY 3 x 2,5 mm²   do grzałki elektrycznej 
• YKY 2 x 1,5 mm²   do kontaktronu dla zabezpieczenia dostępu do studni 
• YTKSY 7 x 1,5 mm²  do sond hydrostatycznych typu SG25/Aplisens  
• YTKSY ekw. 3 x 2 x 0,5 mm2   do nadajnika impulsów wodomierzy 
• PFeZn 25 x 4 mm   uziemienie pompy 
 
 

Instalację należy prowadzić w korytach i rowach kablowych.  
Sterowanie układem pomp odbywać się będzie automatycznie z rozdzielnicy Rt.  Jako zabezpie-
czenie obwodów pomp zastosowano układy „softstartów” i sondy hydrostatyczne wykorzystywane 
jako układy „cluwo”. Szczegółowe zasady sterowania pompami przedstawiono w DP – technologia 
ujęcia wody. 
Ze względu na dużą głębokość montażu urządzeń w studniach należy zamontować linkę nośną ze 
stali nierdzewnej dla przewodów. 
Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 

6.8. Instalacja zestawu areacji 
 

Instalacja obejmuje zasilanie przewodem YDY 5x2,5 mm2 rozdzielnicy pneumatycznej. Z roz-
dzielnicy należy wyprowadzić przewód OPD 5x2,5 mm2 zasilający sprężarki powietrza. Obwody 
należy wyprowadzić z rozdzielnicy technologicznej Rt. Przewody ułożyć w korytkach kablowych. 
Zasady sterowania zestawem areacji przedstawiono w DP – technologia ujęcia wody. 
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Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 

6.9. Instalacja układu uzdatniania wody 
 

Instalacja obejmuje zasilanie dmuchawy przewodem YDY 5x4 mm2 oraz pompy płucznej przewo-
dem YDY 5x4 mm2. Przewody ułożyć w korytkach kablowych. 
Zasady działania układu przedstawiono w DP – technologia ujęcia wody. 
Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 

6.10. Instalacja układu hydroforowego 
 

Zasilanie pomp wykonać przewodami YDY 5x2,5 mm2 wyprowadzonymi z rozdzielnicy hydrofo-
rowej Rh.  
Instalację zasilającą układ należy wykonać jako : 

•  2 x YDY 5 x 4 m2 zasilanie każdej z pomp z rozdzielnicy hydroforowej Rh.  
•  2 x YKSY ekw. 3 x 2 x 0,5 mm2 do nadajników pomiaru impulsów wodomierzy  nr 11 i 12      
•  YKSY 30 x 1,5 mm2 od rozdzielni Rh do układu hydroforowego/typ przewodu    uzgodnić z 

dostawcą zespołu  hydroforowego na etapie realizacji inwestycji/. 
Zasady działania układu przedstawiono w DP – technologia ujęcia wody. 
Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 

6.11. Instalacja chloratora 
 

Instalację zasilania chloratora należy wykonać jako- YDYp 3 x 2,5 mm2 jako wydzielony obwód z 
rozdzielnicy Rt i zakończyć go gniazdkiem wtykowym hermetycznym jednofazowym IP 44. 
Zasady działania chloratora przedstawiono w DP – technologia ujęcia wody. 
Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 

6.12. Instalacja osuszacza powietrza 

Instalację zasilania osuszaczy powietrza należy wykonać jako 2 x YDYp 3 x 2,5 mm2 z wydzielo-
nych obwodów rozdzielnicy RG i zakończyć je  gniazdkami wtykowymi jednofazowymi herme-
tycznymi IP 44. 
Instalacje wykonać jako podtynkową. 
Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 

6.14. Instalacja zbiornika retencyjnego 
 

Instalację zbiorników retencyjnych wykonać jako : 
- YKSY 7 x 1,5 mm2 z rozdzielnicy technologicznej Rt do zbiornika ZR  do pomiaru poziomu wo-
dy za pomocą sond hydrostatycznych typu  SG25/Aplisens. 
- YKY 2 x 1,5 mm2 z rozdzielnicy alarmowej dla połączeń kontaktronów 
- PFeZn 25 x 4 mm jako uziemienie zbiornika   
Instalację należy prowadzić w korytach kablowych i rowach. 
Zasady sterowania poziomem wody  przedstawiono w DP – technologia ujęcia wody. 
Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 

6.15. Instalacja alarmowa 

Dla wykonania instalacji alarmowej przewidziano wykorzystanie dwóch centrali alarmowych CA 
10/Satel z modułem powiadamiania bezprzewodowego GSM /np. Expert/CA1 : 
    Informującej odpowiednie służby ochrony o obecności osób niepowołanych na obiekcie SUW /za 
pomocą czujników PIR Dual/oraz o nieuprawnionym otwarciu  włazów /za pomocą czujników kon-
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taktronowych/ do pomp głębinowych,  zbiorników retencyjnych i osadników wód popłucznych, in-
formującego również o otwarciu drzwi wejściowych głównych do SUW lub bramy technologicznej 
/za pomocą czujników kontaktronowych przy drzwiach wejścia głównego i przy bramie technolo-
gicznej. Miejsca zainstalowania kontaktronów na drzwiach wejściowych i bramie technologicznej.  
CA 2 : 
    Sygnały z czujek alarmowych i kontraktorów oraz stany awaryjne powinny  docierać do centrali 
Nr 2 GSM. W szafie sterowniczej zapewnić możliwość podłączenia i odczytu danych z wszystkich 
wodomierzy i sond hydrostatycznych. 
Przewody i kable prowadzić w korytkach kablowych i rowach jak przedstawiono w DP. 

6.16. Instalacja usuwania wód popłucznych 

Instalację usuwania wód popłucznych wykonać jako : 
• YKY 5 x 2,5 mm2 oddzielny obwód z rozdzielnicy Rt do pompy odstojnika wód popłucznych 
• YKSY 7 x 1,5 mm2 z rozdzielnicy Rt do sondy hydrostatycznej który będzie                                     
sterował pracą pompy 

Instalację wykonać zgodnie z dokumentacją projektową – branża elektryczna. 

6.18. Podstawowe zasady montażu kabli i osprzętu 

• Trasowanie. 
Trasowanie należ wykonać zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych, uwzględnia-
jąc konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. 
Instalacje mogą być układane na ścianach tylko w linii pionowej lub poziomej; wyklucza się ukła-
danie ukośne. 
• Kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury osłonowe. 

a)   Bruzdy wykonywać ręcznie przy pomocy przecinaka i młotka lub elektronarzędzi. 
b) Szerokość bruzd na wynosić około dwóch średnic zewnętrznych przewodu lub rury, głębokość 

– grubość przewodu lub rury plus 5 mm. 
c) Przy układaniu równoległym przewodów i rur szerokość bruzdy winna być taka, aby odstępy 

między przewodami i rurami wyniosłyby nie mniej niż 5 mm. 
d) Przewody i rury w bruzdach układać jednowarstwowo; dwuwarstwowe układanie dopuszcza się 

tylko przy krzyżowaniu przewodów lub rur. 
e) Przy prowadzeniu przewodów po stropie maksymalnie wykorzystywać naturalne otwory w 

stropie. Podkuwanie elementów konstrukcyjnych stropu jest niewskazane. Elementy strunobe-
tonowe stropu mogą być kute po uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora robót budowlanych. 

f) Przebicia w konstrukcyjnych elementach żelbetowych należy uzgodnić z nadzorem budowla-
nym. 

g) Przebicia przez ściany wykonywać w taki sposób, aby przewód można było wyginać łagodnymi 
łukami. 

h) Rury układać ze spadkiem w kierunku puszek. 
• Osadzanie puszek. 

a) Otwory pod puszki osprzętowe i rozgałęźne wykonywać mechanicznie przy użyciu wierteł ko-
ronkowych. 

b) W puszkach przed zainstalowaniem wyciąć odpowiednią liczbę otworów. Puszki szczelne mu-
szą mieć dławiki do uszczelniania wejścia przewodu. 

c) Puszki osadzić tak, aby krawędź górna puszki była zrównana z płaszczyzną tynku. 
• Układanie przewodów. 
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a) Przy odmierzaniu przewodów należy przewidzieć rezerwę umożliwiającą pozostawienie w 
puszkach końców przewodów o długości niezbędnej do wykonania połączeń. 

b) Układając przewody należy trasę przygotować tak, aby nie było ostrych krawędzi narażających 
izolację przewodów na uszkodzenie i pokrycie tynkiem grubości min. 5 mm. 

c) Przewody mocować do ścian za pomocą gipsu skobelków lub przy użyciu kołków i klamerek; 
zaprawę gipsową należy narzucić na ułożone przewody w odstępach 50 cm, zaprawa winna być 
pokryta tynkiem. 

d) Mocowanie przewodów skobelkami wbijanymi w odstępach co 50 cm powinno być wykonane 
ostrożnie, aby nie uszkodzić powłoki przewodu. 

e) W jednym otworze płyty stropowej lub ściennej można układać nie więcej niż 3 przewody ka-
belkowe. 

f) Zgięcia przewodów należy wykonywać łukami o promieniu nie mniejszym niż 6 – 7 średnic 
przewodu. 

g) Przed tynkowaniem końce przewodów zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki za-
kryć pokrywkami. 

• Przygotowanie końców i przykręcenie przewodów. 
a) Połączenie żył przewodów wykonać za pomocą sprzętu odpowiednio przystosowanego do 

przekroju i rodzaju łączonych przewodów. 
b) Żyły należy obciąć na długość potrzebną do wykonania połączeń z naddatkiem od 1 do 2 cm. 

Końce żył należy odizolować na długość niezbędną do prawidłowego połączenia z zaciskiem. 
c) Żyły miedziane odizolować nożem monterskim prowadząc go skośnie tak, aby nie nacinać żyły, 

przy czym żyła zerowa powinna być nieco dłuższa. 
 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 

7. Kontrola jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

        Kontrola związana z wykonaniem robót elektrycznych powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich etapów robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za właściwe, jeżeli 
wszystkie wymagania dla danego etapu robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie 
zostało spełnione, należy dany etap poprawić i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania po-
nownie. Wszystkie elementy robót, które wykażą odstępstwa od postanowień niniejszej specyfikacji 
zostaną ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.  

System kontroli jakości Robót.  

Badanie jakości materiałów użytych do wykonania robót elektrycznych następuje poprzez porówna-
nie cech materiałów z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materia-
łowych podanych w niniejszej ST.  
Wszystkie materiały do wykonania Robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projek-
towej oraz muszą posiadać aktualne świadectwa jakości, świadectwa dopuszczenia do stosowania, 
atesty, świadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami Za-
mawiającego i uzyskać każdorazowo, przed wbudowaniem akceptację Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez 
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producenta na stosowane materiały potwierdzające, że materiały spełniają warunki techniczne wy-
magane przez związane normy.   
Kontrola jakości wykonania Robót elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodności wykonania Ro-
bót z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru, zgod-
nie z Warunkami Technicznymi Robót Budowlanych.  Kontrola jakości wykonanego zakresu Robót 
dotyczy zgodności jego wykonania z przepisami, Dokumentacją Projektową Specyfikacją Tech-
niczną i poleceniami Inspektora Nadzoru:  

• sprawdzenie ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
• sprawdzenie ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi,  
• sprawdzenie zainstalowania osprzętu, 
• sprawdzenie doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych,  
• sprawdzenie oznaczenia przewodów, umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych in-

formacyjnych, sprawdzenie połączeń przewodów. 

Badania i pomiary 

Po wykonaniu instalacji należy wykonać: 
• pomiaru napięć i obciążeń, 
• sprawdzenia skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej, 
• pomiaru rezystancji uziemień roboczych i ochronnych, 
• pomiaru rezystancji przewodów instalacji, 
• sprawdzenie ciągłości przewodów ochrony przeciwporażeniowej. 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudo-
wane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na 
własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie ma-
jąca zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń 
za obniżona jakość. 

8. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiaru: m (metr); szt. (sztuka); kpl (komplet). 
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest proto-
kół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

 
 

9. Odbiór robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną                
i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Przy odbiorze robót wykonawca ma przedstawić następujące dokumenty: 
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót (Dokumentacja Powykonawcza), 

- Dziennik Budowy, 
- Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót, 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
- Protokóły częściowych odbiorów robot, 
- Protokóły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych, 
- Metryki urządzeń piorunochronnych, 
- Protokół pomiarów rezystancji uziemienia, 
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urządzeń, 
- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urządzeń. 

        

W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić kompletność i zgodność z wymaganiami  Dokumentacji projektowej, 
- sprawdzić kompletność i zgodność z wymaganiami prób montażowych, 
- sprawdzić zaświadczenia o jakości materiałów (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne), 
- ustalić warunki przekazania do eksploatacji i załączenia pod napięcie, 
- dokonać próbnego załączenia pod napięcie sieciowe, 
- dokonać próbnego załączenia pod napięcie awaryjne, 
-    sporządzić protokół odbioru robót przez właściciela, z podaniem wniosków  i ustaleń. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi. Roboty powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są 
pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. 
Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny roboty instalacji nie powinny być odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
•  jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności instalacji z wy-

maganiami określonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej i przedstawić je 
ponownie do odbioru, 

•  jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości instalacji 
zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem 
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

•  w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych robót, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

Wyniki badań, które wraz z protokółami powinny być wpisane do Dziennika Budowy,                       
i przekazane protokolarnie Zamawiającemu. 

 
10. Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / 
warunkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów i urządzeń  
Normy: 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
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wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej 
w zależności od wpływów zewnętrznych. 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i 
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia. 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach 
obiektów budowlanych. 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed porażeniem prądem elektrycznym. 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego.  
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PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze. 

PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część.1: Miejsca pracy 
we wnętrzach. 

PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym. 

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w 
wannę lub/i basen natryskowy. 

PN-91/E-05160     Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymag. i badnia. 
PN-84/E-02033     Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-86/E-05003.01    Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
PN-IEC 61024      Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-B-02851-1:1997         Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badanie odporności ogniowej    

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
PN-EN-61140      Ochrona przed porażeniem elektrycznym. Wspólne aspekty instalacji 

                                          i urządzeń. 
 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność normy) 

Inne: 
WTWiORB-M - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych t. V - 
Instalacje elektryczne. 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSzzcczzeeggóółłoowwaa  SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  OOddbbiioorruu  RRoobbóótt    

 
 

  1

 
 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

 
 

Zagospodarowanie terenu:  
ogrodzenie, nawierzchnia z kostki brukowej,  

tereny zielone 
 

SST - 01.06.00 
 

 

 

„Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody  

wraz z infrastrukturą techniczną”  

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSzzcczzeeggóółłoowwaa  SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  OOddbbiioorruu  RRoobbóótt    

 
 

  2

 

SPIS TREŚCI 

                                                                                                                                                                                              strona 

     Spis Treści ..............................................................................................................  2 
   1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej ......................................................................  3 

  2. Zakres stosowania SST ...........................................................................................  3 

  3.  Zakres robót objętych SST ………… ....................................................................  3 

 4.  Materiały ...............................................................................................................  5 

 5. Sprzęt i transport ....................................................................................................  5 

 6. Wykonywanie robót ...............................................................................................  6 

 7. Kontrola jakości robót ...........................................................................................  9 

 8. Obmiar robót …… ................................................................................................  9 

 9. Odbiór robót .......................................................................................................... 10 

 10. Przepisy związane ................................................................................................. 10 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSzzcczzeeggóółłoowwaa  SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  OOddbbiioorruu  RRoobbóótt    

 
 

  3

 

1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

 Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem SST) są 
wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zagospodarowaniem terenu- ogrodzenie,            
nawierzchnia z kostki brukowej, tereny zielone, w ramach inwestycji „Rozbudowa i nadbudowa 
budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną”. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót zgodnie z Doku-
mentacją Projektową. 

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu: 

• Roboty związane z terenem utwardzonym: 
 - wytyczenie terenu utwardzonego, 
 - przygotowanie terenu pod ułożenie nawierzchni – wymiana, podsypka, zagęsz-

czenie podkładu, wywóz nadmiaru ziemi, 
 - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, 
 - wykonanie krawężników, 
• Ogrodzenie terenu: 

  - przygotowanie terenu pod ogrodzenie, 
  - wykonanie ogrodzenia systemowego, 
  - montaż bramy zewnętrznej przesuwnej. 

• Prace związane z terenami zielonymi: 
 - przygotowanie terenu – oczyszczenie z resztek budowlanych, gruzu, śmieci, 
 - wykonanie trawników wraz z dowozem ziemi urodzajnej, 
 - nawożenie. 

 Szczegółowy zakres prac jest określony w Dokumentacji projektowej. 

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Części ogólnej” ST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

  W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-
cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „              
( CPV). 

 DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
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   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

  KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

- 45111291-4     Roboty w zakresie zagospodarowania terenu. 
- 45112710-5    Roboty w zakresie kształtowania terenów   
                                 zielonych. 

  GRUPA 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia    
                                                              kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz  
                                                              roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA     45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i elektroenergetycznych,  autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

KATEGORIA  45233000-9    Roboty w zakresie konstruowania, fundamentow- 

                                                            ania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,  

                                                            dróg. 

-   45233200-1   Roboty w zakresie różnych nawierzchni. 
  KLASA  45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i                

                                                           konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.   

                                                           specjalistyczne. 

   KATEGORIA  45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe.   
     -  45262210-6  Fundamentowanie. 

        GRUPA  45300000-0    Roboty instalacyjne w budynkach 
             KLASA                45340000-2   Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu  ochronnego. 

            KATEGORIA            45342000-6   Wznoszenie ogrodzeń. 

 
 

3.3  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Roboty powinny odbywać się na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporządzo-

nej w oparciu o ogólnie obowiązujące zasady, lecz z uwzględnieniem specyfiki stosowanych sys-
temów i materiałów. 

Roboty należy wykonywać w synchronizacji z pozostałymi branżami, i z uwzględnieniem wy-
tycznych dla pozostałych branż. 

Przewidziane w projekcie materiały muszą odpowiadać Polskim Normom, a także posiadać 
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczającej do stosowania w  budownictwie. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność                             
z Dokumentacją Projektową, ST  i  obowiązującymi normami.  

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu , które nie naruszają postanowień norm,             
a są uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i są udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym równorzędnym dowodem. 

 
 

 
 
 
 



_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

SSzzcczzeeggóółłoowwaa  SSppeeccyyffiikkaaccjjaa  TTeecchhnniicczznnaa  WWyykkoonnaanniiaa  ii  OOddbbiioorruu  RRoobbóótt    

 
 

  5

4.  Materiały. 

Ogólne warunki dotyczące stosowanych materiałów podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech-
nicznej. 
Stosować należy materiały budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa „B” 
lub wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub odpowiednią aprobatą techniczną. 
Materiały powinny być jak określono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, bądź inne,  o ile 
zatwierdzone zostaną przez Inspektora nadzoru. 

W przypadkach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uściśleń Wykonawca ma obowiązek: 
•  uzyskać brakujące dane bezpośrednio od producenta danego materiału lub wyrobu, 
• sprawdzić poprawność i zgodność otrzymanych danych z obowiązującymi normami i innymi 
dokumentami. 
Przechowywanie i składowanie poszczególnych materiałów i wyrobów budowlanych powinno od-
powiadać wymaganiom, określonym przez producentów i/lub odpowiednie normy, w szczególności 
powinno umożliwić ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utratą wymaganych właściwości bu-
dowlanych, stworzeniem niebezpieczeństwa na placu budowy oraz powinno być zgodne z zasadami 
bhp i p.poż. 

Podstawowe materiały: 
• piasek, żwir, zaprawy cementowe, beton (klasa wg wykazu w DP), 
• kostka brukowa o gr. 8cm, 
• krawężniki betonowe,  
• bramy, przęsła ogrodzeniowe ( wg wykazu w DP), 
• przęsła ogrodzeniowe i słupki, 
• stal zbrojeniowa ( wg wykazu w DP), 
• nawóz naturalny, 
• nasiona trawy, 
• nawozy do trawników, podpory na sadzonki itp. 

 

5.  Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Tech. 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt powinien gwarantować uzy-
skanie wymaganej dokładności robót. 

Na budowie zastosowany będzie różnego rodzaju sprzęt: 
• spawarka elektryczna, 
• ubijak spalinowy, 
• koparka przedsiębierna, 
• wibratory do betonu, wibrator powierzchniowy, 
• nożyce do stali zbrojeniowej, 
• giętarki,  
• piła do cięcia elementów betonowych, 
• łopaty , taczki, wiadra itp. 
• walec do upraw, 
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• ciągnik wraz ze sprzętem do rekultywacji, zasiewu, 
Sprzęt używany w robotach budowlano-montażowych musi odpowiadać wymaganym przepisom 
eksploatacyjnym w zakresie: 

• wymagań użytkowych 
• utrzymania odpowiedniego stanu technicznego 
• częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego 
• przestrzegania warunków bhp i ochrony p.poż. w czasie użytkowania sprzętu. 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość            
i pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Transport, wyładunek i składowanie  prowadzić w opakowaniach zabezpieczających zgodnie            
z wytycznymi producentów i zachowaniem środków ostrożności. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-
rytów i obciążenia na oś.  
Podstawowe środki transportu: 

• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 
• samochód do transportu betonu + pompa, 
• ciągnik z przyczepą, 
• samochód samowyładowczy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

6.   Wykonanie robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
 

6.1 Teren utwardzony 

Teren utwardzony (kostka brukowa - 8cm) oraz pasy zieleni należy obramować opornikami beto-
nowymi o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu B-15. Ustawienie 
oporników na ławach betonowych wykonać się na podsypce cementowo – piaskowej. Grubość 
warstwy podsypki powinna wynosić 5 cm po zagęszczeniu. Wody opadowe zostaną zagospodaro-
wane na działce . Powierzchnię utwardzoną należy ukształtować tak, aby zapewnić odpływ wód 
opadowych od budynku SUW. Odwodnienie odbywać się będzie powierzchniowo w sposób natu-
ralny na tereny zielone. 

Konstrukcja nawierzchni: 

� 8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej typu Polbruk (niezfazowanej) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3 cm 

� 23 cm warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102, 

� 16 cm warstwa odsączająca z pospółki zagęszczonej 
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Wody opadowe zostaną zagospodarowane na działce . Powierzchnię utwardzoną należy ukształ-
tować tak, aby zapewnić odpływ wód opadowych od budynku SUW. Odwodnienie odbywać się 
będzie powierzchniowo w sposób naturalny na tereny zielone. 

 

Wymagania przy układaniu kostki brukowej 

a) Wykonanie koryta 

Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robót ziemnych obejmują: 
- oczyszczenie terenu z krzewów, 
- usunięcie humusu i gleby z terenu robót ziemnych. 
Humus i glebę należy usunąć wg faktycznego stanu występowania.  
Wytyczenie placu. Wykonanie wykopu odpowiedniej głębokość i przygotowanie podbudowy. 
Głębokość wykopu zależy od przeznaczenia nawierzchni, przepuszczalności podłoża i wielkości 
zastosowanej kostki:  
•   mało obciążane na gruntach przepuszczalnych nie wymagają podbudowy, przy zastosowaniu 

kostki 4÷6 cm wykop powinien mieć 15 cm głębokości, zaś przy zastosowaniu kostki 8÷10 cm 
- 20 cm;  

•   głębokość wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych powinien wynosić około 35 cm przy kostce 
4÷6 cm i 40 cm przy kostce 8÷10 cm. Jeżeli kostkę układamy bezpośrednio na gruncie, ko-
nieczne jest wykonanie 15 cm podsypki z tłucznia lub żwiru kamiennego, którą po ułożeniu do-
kładnie ubijamy.  

b) Profilowanie podłoża 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić czy istniejące 
rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu rzędnych podłoża zgodnych z zaleceniami 
Inżyniera. Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakcep-
towaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 
strefy korpusu w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagę-
ścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia Is=0,97. Jeżeli rzędne podłoża przed 
profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystąpie-
niem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić. Profilowanie 
podłoża polega na nadaniu mu spadków podłużnych i poprzecznych. 

c) Zagęszczenie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania. Zagęszczanie na-
leży kontrolować. 

d) Układanie kostki 

Na przygotowanej wcześniej podbudowie (zgodnie z DP) rozścielić warstwę podsypki cemento-
wo-piaskowej grubości 5 cm. Podsypkę należy ułożyć dokładnie pod łatę. Nie wolno po niej cho-
dzić. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsyp-
ka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. Następnie należy ułożyć kostkę tak, 
aby powstały szczeliny szerokości 2-3 mm. Kostkę układa się ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej 
niwelety, gdyż w czasie wibrowania podsypka ulega zagęszczeniu.. Szczeliny wypełnia się pia-
skiem. Po zagęszczeniu nawierzchni z kostki nawierzchnię należy zamieść. Roboty należy prowa-
dzić w czasie suchej pogody. Kostkę przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich gór-
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na krawędź znajdowała się do l cm powyżej górnej krawędzi krawężnika. Spoiny krawężników nie 
powinny przekraczać szerokości 1 cm. Powierzchnia placu powinna być równa i bez pofałdowań. 
Prześwit pomiędzy nawierzchnią placu i przyłożoną 3-metrową łatanie może przekraczać 0.8 cm. 
Nie stosować kostek popękanych. Kostki popękane powinny być usunięte i wymienione na całe. 
Przy urządzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki musza być odpowiednio docięte, 
należy układać je w jednym poziomie, regulując wysokość urządzeń naziemnych do poziomu pla-
cu. Kostki  układane przy urządzenia naziemnych uzbrojenia podziemnego należy zalać zaprawą 
cementowo-piaskową. 

     Szczegółowe rozwiązania projektowe zjazdów przedstawiono w DP. 

 
  6.2 Ogrodzenie 

Ogrodzenie terenu wykonać jako ogrodzenie systemowe koloru zielonego z bramą przesuwną 
L=4,0m.  
Konstrukcja: słupki stalowe o przekroju prostokątnym lub kwadratowym o wymiarach zależnych 
od wysokości i przewidywanych obciążeń. Przęsło z prętów stalowych z poziomymi pasami z ce-
ownika. Połączenia za pomocą złączy śrubowych. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowa-
nie ogniowe i malowanie proszkowe. 
Przęsła: Przęsła o długości 2570 mm w osiach słupków. Poziome pasy kratownicy przęsła wyko-
nane z ceownika 20 x 10 x 2 mm, pasy pionowe z prętów o średnicy 5,5 mm.  
Długość pola kratownicy 2470 mm, wysokość od 630 do 2430 mm lub większa w zależności od 
potrzeb. Oczko kratownicy od 50 x 200 mm do 100 x 200 mm. 
Słupki:  metalowe o przekroju prostokątnym 60 x 40 mm lub kwadratowym 40 x 40 mm dla przę-
seł o wysokości do 2430 mm, z punktami montażowymi, zamknięte od góry. Słupki ogrodzeniowe 
mogą być wbetonowane w grunt lub za pomocą płyty stopowej przykręcone do podmurówki. 
Zamocowanie: Przęsła ogrodzenia mocowane są do słupków przy pomocy elementów dystanso-
wych rozmieszczonych co 400 mm oraz płaskiej listwy pokrywowej wykonanej z płaskownika 40 
x 4 mm. Połączenia wykonane są za pomocą złączy śrubowych. 
 

6.3 Trawniki  

Zieleń wysoka w przewadze pozostaje w układzie istniejącym i podlegać będzie działaniom po-
rządkującym i konserwacji. Planuje się założenie trawników w zakresie wyznaczonym projektem 
planu zagospodarowania. Trawę należy wysiewać w pogodę bezwietrzną, gdy wilgotność powie-
trza i gleby jest umiarkowana. Wysianie trawy należy nakryć przy pomocy kolczatek, a następnie 
uwałować. Trawniki należy wykonać po zakończenie wszystkich prac budowlanych.  
 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, 
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

Roboty związane z montażem elementów powinny być wykonywane zgodnie z instrukcjami 
zawartymi w książeczkach montażowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta. 
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7.  Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Kontrolę jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót                 
z Dokumentacją Projektową oraz zgodnością z warunkami technicznymi. 

Jakość robót budowlano-montażowych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Bieżącej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale 
i stan robót, zarówno pod względem ilościowy jak i jakościowym. Kontrola może dotyczyć również 
wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczącej 
tego wyrobu. 

8.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Części ogólnej” Specyfikacji Technicznej. 
Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 

     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą ST 
oraz wymaganiami dokumentów odniesienia. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. W przypadku 
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robót poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie 
robót według zasad określonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mają-
cą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i ustalić zakres potrąceń za ob-
niżona jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt. 

Przy odbiorze robót powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
� protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� dziennik robót 
� dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian, 
� wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze, 
� karty gwarancyjne, 
� wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne. 

 

9.   Obmiar robót 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Obmiary robót ulegających zakryciu będą przeprowadzane przed ich zakryciem. 
Jednostki obmiaru: 

• m2 (metr kwadratowy) – koryto pod nawierzchnię z kostki, podbudowa z kruszywa, na-
wierzchnia z kostki, sianie trawy i nawozów, 

• m3 (metr sześcienny) – roboty betonowe, 
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• mb (metr bieżący) – montaż ogrodzenia,  
• szt. (sztuka) – montaż furtek i bramy, sadzenie krzewów,  

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest pro-
tokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

10.  Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentów przyjętych do realizacji materiałów  i urządzeń.  
Normy: 
PN-63/B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-80/M.-47340.02  Betonowanie. Ogólne wymagania i badania. 
PN-89/H-84023-06  Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 
PN-ENV 10080:2004  Stal do zbrojenia betonu.  
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-82/H-93215   Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-65/B-14503  Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i bada-

nia przy odbiorze. 
PN-74/B-02480 Grunty budowlane. 
PN-88/B-06250   Beton zwykły 
PN-65/B-14503    Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
PN-EN 197-1:2002   Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002   Cement. Ocena zgodności. 
PN-81/B-30003   Cement murarski 
PN-90/B-30020   Wapno 
PN-EN 12620:2004      Kruszywa do betonu 
PN-87/B-01100   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
PN-78/B-01101   Kruszywa sztuczne. Podział, nazwy i określenia 
PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów  i zapraw 

 PN-S-02205             Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspólne wymagania i badania. 
 BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawężniki i obrzeża. 

   
 (Każdorazowo należy sprawdzić aktualność norm) 
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1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

            Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (określonej dalej skrótem 
SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w ramach inwestycji 
„Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą techniczną”. 

2.    Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu robót wymienionych w punkcie 1. 

 

3.    Zakres robót objętych SST. 

Zakres robót obejmuje: 
• Roboty rozbiórkowe w istniejącym budynku SUW, 
• Rozbiórkę schodów terenowych, 
• Rozbiórkę części infrastruktury technicznej, 
• Rozbiórkę istniejącego ogrodzenia. 

 

Całość prac należy wykonać zgodnie z DP. 

3.1 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne                             
z określeniami  w  obowiązujących Polskich Normach i „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” 
OST. 

    3.2 Grupy, klasy i kategorie robót. 

     W ramach całej inwestycji przewiduje się roboty odpowiednio zakwalifikowane do następują-
cych działów, grup, klas i kategorii robót wg „ WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ „  ( 
CPV). 

DZIAŁ 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE 

GRUPA 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę. 
   KLASA   45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów                   

                                                                        budowlanych, roboty ziemne. 

  KATEGORIA  45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne. 

- 45111300-1     Roboty rozbiórkowe 
 

4.  Sprzęt i transport. 

Ogólne warunki stosowania sprzętu i transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Podczas robót rozbiórkowych wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, 
który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Stosowany sprzęt po-
winien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności robót. 

Podczas prac rozbiórkowych stosować następujący sprzęt|: 
• piła do cięcia stali, 
• ładowarka, 
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• nożyce mechaniczne do stali, 
• agregat sprężonego powietrza, 
• młot pneumatyczny, 
• łopaty , taczki,  itp. 

Środki transportu muszą spełniać wymagania podane w normach i przepisach branżowych. Ilość  i 
pojemność jednostek musi być dostosowana do przyjętej technologii wykonawczej. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewożone materiały po-
winny być zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.  
Środki transportowe poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności w odniesieniu do gaba-
rytów i obciążenia na oś.  
Podstawowe środki transportu: 

• samochód ciężarowy do 5 ton, samochód dostawczy, 
• samochód samowyładowczy. 

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej 
warunków obciążają Wykonawcę. 

 

5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji Tech-
nicznej. 

5.1 Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem rozbiórki budynku należy odłączyć wszelkie instalacje i media. 
Miejsca odłączenia, wyłączniki, zawory, powinny znajdować się poza obrębem robót rozbiórko-
wych. 
Rozbiórkę ogrodzenia wykonać po wykonaniu rozbiórki budynku. 

5.2 Ogólne warunki wykonania robót 

Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu  mechanicznego lub ręcznie w sposób 
określony przez Inspektora. Materiał uzyskany z rozbiórki załadować na samochody samowyładow-
cze i odwieść na miejsce wskazane przez Inspektora. 
 Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
• przygotować urządzenia pomocnicze do składowania materiałów, przyrządów, narzędzi i odpa-

dów 
• zaplanować kolejność wykonywania poszczególnych czynności 
• przygotować niezbędne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski, 

ochronniki słuchu, itp. 
• zauważone usterki i uchybienia zgłosić natychmiast przełożonemu 
• zapoznać z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania. 

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy 
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NIE WOLNO: 
� ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy 
� obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń 
� zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn 
� gromadzić gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czę-
ściach obiektu. 

Roboty rozbiórkowe należy: 
� prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie, 
� prowadzić tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usu-

wanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewró-
cenia się innego fragmentu konstrukcji 

� elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając zbrojenie 
palnikiem acetylenowym lub nożycami do cięcia betonu i stali 

� elementy konstrukcji stalowych należy przecinać palnikiem acetylenowym, 
� znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć przed 

uszkodzeniami, 
� przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu należy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsy-

powe, które powinny mieć zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. 

Całość prac należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową, przedmiarem robót, po-
leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem. 

6.  Kontrola jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

7.   Obmiar robót. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przy-
padku występowania dłuższych przerw w prowadzeniu robót lub zmianie Wykonawcy robót.  
Obmiary robót zanikających przeprowadzane będą w czasie wykonywania tych robót. 
Jednostki obmiaru: 

• m3 (metr sześcienny) – roboty rozbiórkowe, 
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robót innych niż wyszczególnione jest pro-
tokół odbioru robót i umiejscowione w nim jednostki. 

8.  Odbiór robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji Technicznej”. 
Odbiór robót (w każdym zakresie) należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami              
i przepisami. 
     Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
     Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z dokumentacją niniejszą ST oraz wyma-
ganiami dokumentów odniesienia. 
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9.    Normy i przepisy. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi. 
Dla zachowania bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót rozbiórkowych należy 
przestrzegać ściśle warunków dotyczących tych robót określonych w Rozporządzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) – rozdział 18, roboty rozbiórkowe. 


