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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (okre$lonej dalej skrtem ST) sg wymagania doty-
czace wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa i nadbudowa budynku sta-
cji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg techniczng”.

1.2 Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczeg6étowych specyfikacji
technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t zgodnie
z ustawg Prawo zamo6wien publicznych i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspolne dla robot
objetych szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

Zakres robdt obejmuje:

* rozbiorke istniejacego ogrodzenia,

* budowe obudowy studni giebinowej nr 11 2,

* budowe kolektorow odprowadzajacych wody poptuczne, $cieki sanitarne, wode przelewowa
1 spustowg ze zbiornikow retencyjnych,

*  budowe rurociagdéw cisnieniowych rozprowadzajacych wode surowa ze studni giebinowych 1
wode uzdatniong z budynku stacji do zbiornikoéw retencyjnych i ze zbiornikéw retencyjnych
do budynku SUW,

* przebudowe i nadbudowg¢ budynku stacji uzdatniania wody:

- instalacja technologiczna uzdatniania wody,

- instalacja wod-kan,

- instalacja wentylacji,

- instalacja elektryczna,

- przebudowa pomieszczen i elewacji budynku suw,
- wykonanie dachu dwuspadowego na budynku suw.

* budoweg zbiornika retencyjnego 71,

*  budowe osadnikéw wdd poptucznych,

* zagospodarowanie terenu:

- wykonanie terenu utwardzonego z kostki betonowej,
- wykonanie terenéw zielonych (trawniki),
- wykonanie ogrodzenia wokoét terenu stacji.

Stan istniejacy zagospodarowania terenu
Ujecie wody podziemnej sktada si¢ z budynku stacji wodociggowej i dwoch studni zlokalizowanych
na dziatkach nr 262/3. W stacji wodociggowej sg zainstalowane urzadzenia zwigzane z dystrybucja
wody wraz z urzgdzeniami do uzdatniani wody.

Podczas rozbudowy SUW w Szatarpach nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostaw wody dla wodocia-
gu grupowego celem zapewnienia dostaw wody dla mieszkancéw i innych podmiotéw przytgczo-
nych do sieci wodociggowe;j.
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Projektuje si¢ nast¢pujace etapy robot budowlanych:

I Przebudowg i nadbudowe budynku SUW.
II Rozbidrke istniejacego ogrodzenia.
I Budowe jednego zbiornika retencyjnegoo pojemnosci V=50m".
IV Budowg instalacji technologicznej uzdatniania wody, instalacji wod-kan, instalacji elek-
trycznej, kolektorow odprowadzajacych Scieki sanitarne, wody przelewowe
i spustowe ze zbiornika retencyjnego, budowe odstojnikéw wdéd poptucznych, montaz
pomp w studni 1 1 2. Budowe rurociggdéw cisnieniowych rozprowadzajacych wodg su-
rowg ze studni glgbinowych i wode uzdatniong z budynku stacji do zbiornika retencyj-
negoi ze zbiornika retencyjnego do budynku SUW.
Na czas tych robdt nalezy przewidzie¢ przeniesienie istniejacych urzadzen hydroforo-
wych i filtrow ci$nieniowych na zewnatrz budynku w celu zapewnienia ciagtych do-
staw wody do istn. sieci wodociggowe;j.
V' Budowe obudowy studni gtebinowej nr 11 2.
VI Wykonanie zagospodarowania terenu utwardzonego z kostki betonowej, wykonanie
ogrodzenia wokot stacji SUW wraz z bramg przesuwna.

1.4 Dokumentacja techniczna

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng, obliczenia

1 dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczeg6lowych warunkach umowy.

1.5 OKreslenia podstawowe

1.5.1
1.5.2

153

1.5.4

1.5.5

1.5.6

1.5.7

1.5.8

1.5.9

Zamawiajacy (Inwestor) : Gmina Nowa Karczma, ul. KoScierska 9, 83-404 Nowa Karczma.

Inspektor nadzoru (Inzynier) — osoba wymieniona w danych kontraktowych ( wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t 1 administrowanie kontraktem.

Wykonawca — osoba fizyczna lub prawna wybrana w drodze przetargu przez Zamawiajacego do
wykonania inwestycji..

Kierownik budowy:- osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji robdt, ponoszaca ustawowa
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowg.

Kontrakt : - wszystkie dokumenty okreslajace roboty, a wiec Dokumentacja Projektowa, Specy-
fikacje Techniczne, Przedmiary Robdt, itp.

Dokumentacja budowy :- nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, ope-
raty geodezyjne, ksigzka obmiardw.

Dokumentacja powykonawcza:- nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy z naniesio-
nymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powy-
konawczymi.

Aprobata techniczna :- pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy :- dziennik wydany przez wilasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi przepi-
sami, stanowigcy urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wy-
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darzef z przebiegu rob6ot budowlanych odbioréw roboét, przekazywania polecen 1 innej kore-
spondencji pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem.

1.5.10 Ksigzka obmiaréw :- akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi stro-
nami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen,
szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikdw. Wpisy w ksigzce obmiar6w podlegaja po-
twierdzeniu przez Inzyniera.

1.5.11 Kosztorys $lepy” (przedmiar):- wykaz planowanych robo6t w kolejnosci technologicznej ich wy-
konania, zawierajacy ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych, sporzadzony na podstawie
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét.

1.5.12 Kosztorys ofertowy:- wyceniony kosztorys §lepy.

1.5.13 Dokumentacja projektowa (DP):- projekt budowlany, projekt wykonawczy i §lepy kosztorys
(przedmiar), specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot.
Projekt budowlany - opracowanie zgodne =z Zarzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 03.07.2003r w sprawie szczegétowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2003r nr 120, poz. 1133).
Projekt wykonawczy — uszczegbétowiony projekt budowlany w zakresie wynikajacym
z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072
Z pozn. zmianami).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy doku-
mentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004r nr 202, poz. 2072 z pozn. zmianami) .

1.5.14 Projektant:- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem ,,.Dokumentacji projekto-

299

wej”.

1.5.15 Polecenie Inzyniera (kierownika projektu, Inspektora Nadzoru):- wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.5.16 Odpowiednia zgodnos¢ :- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a je-
sli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecig¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwy-
czajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.5.17 Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacja Pro-
jektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.
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1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do dziatow,
grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SELOWNIKA ZAMOWIEN,, (CPV).

DZIAE 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

KATEGORIA 45111000-8
- 45111100-9
- 45111200-0

- 45111213-4
- 45111291-4
KATEGORIA 45112000-5
- 45112100-6
- 45112210-0
- 74231530-1

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Roboty w zakresie burzenia
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowg i roboty ziemne.

Roboty w zakresie oczyszczania terenu.
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
Roboty w zakresie usuwania gleby.

Roboty w zakresie kopania rowow.
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.

Ustugi opomiarowania dla budownictwa.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynkow

KATEGORIA 45213000-3

Roboty budowlane w zakresie budowy domow
handlowych, magazynow i obiektow
budowlanych przemystowych,

- 45213250-0  Roboty budowlane w zakresie przemystowych
obiektow budowlanych.
KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45231000-5

- 45231100-6

- 45231300-8

KATEGORIA 45232000-2
- 45232100-3
- 45232410-9
- 45232411-6

Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigg
gow, ciggow komunikacyjnych i linii energetycz-
nych.

Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociagow.

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw
1 rurociggéw do odprowadzania SciekOw.

Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.
Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.
Roboty w zakresie kanalizacji sciekowe;.

Roboty budowlane w zakresie rurociggdw wody
sciekowe;.
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- 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
do odprowadzania $ciekOw.
- 45232452-5  Roboty odwadniajace.
KATEGORIA 45233000-9  Roboty pomocnicze w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drog.
- 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.
- 45236000-0 Wyréwnywanie terenu.
KLASA 45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji
oraz budowy obiektow budowlanych przemystu naftowego
i gazowniczego
KATEGORIA 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadow.
- 45252120-5  Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzda-
niania wody.

KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty.
- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261320-3 Kladzenie rynien.
- 45261410-1 Izolowanie dachu.
KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane.
- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
- 45262210-6 Fundamentowanie
- 45262200-3 Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych.
- 45262220-9 Wiercenie studni wodnych.
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7 Zbrojenie.
- 45262500-6  Roboty murarskie i murowe.

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KLASA 4532000063  Roboty izolacyjne.
KATEGORIA 45321000-3  Izolacja cieplna.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6  Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331210-1 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyza-
cyjnych.
KATEGORIA 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
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- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarn.

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
KLASA 45410000-4  Tynkowanie.
KLASA 45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.

KLASA 45430000-0  Pokrywanie podtog i scian.

KATEGORIA 45431000-7  Ktladzenie plytek.

- 45431100-8 Kladzenie terakoty.
- 45431200-9 Ktadzenie glazury.
KLASA 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
- 45442100-8 Roboty malarskie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z DP, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze DP i dwa komplety ST.

Od protokolarnego przejecia placu budowy do odbioru robét Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za szkody wynikle na terenie obiektu w miejscu prowadzenia prac remonto-
wych.

Inwestor powinien rowniez poinformowac protokolarnie Wykonawce¢ o mozliwosciach
wystepowania (na terenie przewidzianych rob6t) innych przeszkéd utrudniajacych prace lub za-
grazajacych im lub ludziom oraz sposéb ich usunigcia.

Protok6t przekazania placu budowy jest dokumentem upowazniajagcym Wykonawce do
rozpoczecia robot. Pelna organizacja stanowisk roboczych obcigza Wykonawce.

Dostawa, wytadowanie i sktadowanie materialéw pomocniczych i niezbednych wedtug po-
trzeb i1 na koszt Wykonawcy. Wykonanie zabezpieczen wymaganych warunkami technicznymi
oraz przepisami BHP obcigza Wykonawce.

1.6.2 Zgodnos¢ robdt z dokumentacjq projektowq [DP] i specyfikacjqg techniczng [ST].

DP, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stano-
wig zataczniki do Umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w cho¢by jednym z nich sg obowiazu-
jace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowied-
nich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z DP 1 ST.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarOw sa wazniejsze od odczytdw ze skali rysunkow.

Wielkosci okreslone w DP 1 ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczal-
ne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i1 wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie beda zgodne z DP lub
ST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zasta-
pione innymi, a elementy budowli rozebrane 1 wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.6.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i ostatecznego odbioru robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia plan
wykonywania i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i po-
stepu rob6t projekt organizacji powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszyst-
kie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, barierki, ktadki, siatki zabezpie-
czajace itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo oséb poruszajacych si¢ w poblizu wyko-
nywania robot.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspekto-
ra.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposOb uzgodniony z Inspektorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslo-
nych przez Inspektora. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caty okres realizacji robo6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wia-
czony w cen¢ umowna.

1.6.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie budowy wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jedno-
stek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw po-
wodowanych jego dziatalnoscia.
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W okresie trwania budowy i1 wykaficzania Robot, Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw
1 norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wok6t Teren Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, ukopéw i1 drog dojazdowych

b) s$rodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.6.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach 1
pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.6.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigk-
szym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materia-
16w na Srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wy-
magan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajg-
cy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organdw administracji
panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska.

1.6.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci pu-
blicznej i prywatne;j.

Jezeli w zwigzku z niewlasciwym prowadzeniem robot nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi i odtworzy uszkodzo-
na wlasnos¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszko-
dzenia. Wykonawca odpowiedzialny jest za ochrone¢ istniejacych instalacji nadziemnych
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1 podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak wszelkiego rodzaju
rurociagi i kable.

Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa wlasciciela-
mi instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu (mapy sytuacyjne
dla prowadzonych rob6t) dostarczonym przez Zamawiajacego.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia zostaty wiaSciwie oznaczone i zabezpie-
czone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktora jest potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody spowodowane przez jego dzialania w
instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostar-
czonym przez Zamawiajacego.

1.6.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy.

Wykonawca zatozy i bedzie prowadzit dziennik BHP.

Podczas realizacji Robot Wykonawca musi przestrzegac i spetnia¢ wszelkie przepisy doty-
czace bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiagzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowied-
nich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien spetni¢ migdzynarodowe standardy Higieny, a w szczegdlnosci:

- Catly personel powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,

- Nalezy utrzymywac $cistg dyscypling odno$nie higieny osobistej,

- Pojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane w czystosci.
Wykonawca powinien pouczy¢ wszystkie osoby o potrzebie Scislej higieny osobistej. W
szczegOlnosci kazda osoba powinna by¢ poinformowana, ze na terenie budowy musi korzy-
sta¢ z urzadzen sanitarnych dostarczonych na budowe przy zatatwianiu potrzeb osobistych.
Nie wiasciwe korzystanie z tych urzadzen powinno spowodowa¢ nakazanie takiej osobie
opuszczenia budowy na state.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Placu Budowy, w tym umywalnie i toalety.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz
sprzet, jak rowniez odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewniania bezpieczenstwa publicznego. Szczeg6lna uwage Wykonaw-
cy zwraca si¢ na wilasciwe:

- Ochronne nakrycie gtowy, obuwie 1 odziez ochronna.

- Urzadzenia budowlane, w tym wszelkie zawiesia, liny, haki wznosne itp.

- Doj$cia na budowe 1 oswietlenie.

- Sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne.

- Sprzet pomiaru gazu.

- Srodki przeciwpozarowe przy Robotach i pomieszczeniach budowy.

Powyzsza lista nie jest zamknigta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, ze wszelkie
wymogi i zobowiazania bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach 1 dla pracownikéw oraz
warunki socjalne sg spetnione.
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* Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podja¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet monitoro-
wania i ratunkowy.

* W miar¢ postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.

* Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

» Zgodnie z artykutem 21 A ust.1 Ustawy ,,Prawo budowlane” Kierownik Budowy sporzadzi
lub zapewni sporzadzenie oraz dostarczy Zamawiajagcemu przed rozpoczeciem robdt planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warun-
ki prowadzenia robdt, opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003, Nr 120, poz. 1126).

* Wykonawca oznakuje teren budowy 1 zabezpieczy przed osobami trzecimi.

1.6.9 Ograniczenia obcigzen pojazdow

Wykonawca bgdzie si¢ stosowal do ustawowych ograniczen obcigzenia na o§ przy transporcie

materiatow 1 sprze¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. Uzyska wszelkie
niezbedne zezwolenia od witadz lokalnych, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw,
kazdorazowo o takim przewozie powiadamiat b¢dzie Inspektora nadzoru. Wykonawca odpowie-
dzialny bedzie za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i bgdzie zobo-
wigzany do naprawy uszkodzonych elementdéw na wiasny koszt.

1.6.10 Ochrona i utrzymanie robot.

1.6.11

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
bedzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly
w stanie zadowalajacym przez caly czas. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniecha
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ utrzymanie nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
1 miejscowe, oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
1 wytycznych, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych, odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen i1 metod.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypad-
kow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inspektora nadzoru.
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1.6.12 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji rob6t, na czas niezbedny:

a) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

b) biezace utrzymanie objazdoéw i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym

ruch kotowy 1 pieszy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Po wykorzystaniu i uzgodnieniu z Inspektora nadzoru dokona likwidacji objazdow, przejazdow
1 organizacji ruchu, w tym:

a) usuni¢cia nie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow oraz zastgpczej organizacji ruchu nie pod-
lega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w cen¢ kontraktowa.

1.6.13 Rownowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3a konkretne normy i przepisy, ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzy-
wac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i prze-
piséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane
normy i przepisy s3 panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢
rOwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rOwny lub wyzszy poziom wykona-
nia niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwier-
dzenia przez Inspektora nadzoru. R6znice pomi¢dzy powolanymi normami, a ich proponowa-
nymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawcg i przedtozone Inspektoro-
wi do zatwierdzenia.

1.7 Materialy

Materiaty stosowane do wykonywania rob6t powinny by¢ zgodne z DP, ST i obowigzujacymi nor-
mami, posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz akceptacje Inspek-
tora Nadzoru.

1.7.1 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznej

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom DP 1 ST nie moga zosta¢ uzyte do robot beda-
cych przedmiotem Umowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakcep-
towane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

1.7.2 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli przewiduje si¢ stosowanie wariantowych rodzajéw materiatow w wykonywanych robo-
tach, Wykonawca uzgodni ich stosowanie z Inspektorem nadzoru. Wybrany i zaakceptowany ro-
dzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.7.3_Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty do czasu, gdy beda wbudowane
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ wtasciwo-
sci do rob6t i byly dostepne do kontroli Inspektora nadzoru.
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Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie Placu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza Placem budowy w miejscach zorga-
nizowanych przez Wykonawceg.

1.7.4 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz, na pozy-
skanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty,
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakoSciowych
materiatéow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne kosz-
ty zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku
1 zwiru, bedg formowane w hatdy 1 wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na od-
ktad odpowiednio do wymagah umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopéw, poza tymi, ktére zostaty wyszczegdl-
nione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatléw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzu-
jacymi na danym obszarze.

1.8 Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje nieko-

rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST i projekcie organizacji budowy, zaakcep-
towanym przez Inwestora i1 Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie
z zasadami okreSlonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy. Bedzie spetnial normy ochrony $rodowiska i przepisy dotycza-
ce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszcze-
nie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wy-
boru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, mo-
ze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.
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1.9 Transport.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich §rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce¢ pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

1.10 Wykonywanie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢ za-
stosowanych materialoéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wy-
maganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca na wilasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki 1 btedy w czasie trwania robot, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw ro-
bot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w DP, ST, normach i wytycznych. Przy podej-
mowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatow i rob6t, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora nadzoru bg-
da wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wy-
konawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.11 Kontrola jakoS$ci robot.
1.11.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i1 dostarczy Inspektorowi nadzoru do za-
twierdzenia szczegély swojego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamie-
rzony sposOb wykonywania robo6t, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantu-
jace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz pole-
ceniami i ustaleniami Inspektora nadzoru.

Program Zapewnienia Jakos$ci powinien zawierac:

= cze$¢ ogblng opisowa opisujacg organizacje wykonania rob6t (terminy i sposéb prowadze-
nia robot), bhp, wykaz zespotow roboczych i ich kwalifikacje, wykaz os6b odpowiedzial-
nych za jako$¢ i terminowo$¢, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i stero-
wania jakoscig wykonywanych robdt, wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardw i
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kontroli, sposdb 1 form¢ gromadzenia wynikéw badan i pomiaréw, proponowany sposob 1
forme przekazywania informacji Inspektorowi nadzoru.
= czeS¢ szczegbOtowa opisujacy dla kazdego asortymentu roboét :
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materialéw i urzadzen przed utratg ich wtasciwosci
w czasie transportu i przechowywania na budowie.
- sposéb i procedure pomiaréw i badan (np. rodzaj i czestotliwosc¢)
- sposOb postgpowania z materialami 1 robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
umowy.
Wykonawca posiadajacy certyfikat ISO 9001 zobowigzany jest do opracowania programu 1 pla-
nu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

1.11.2 Zasady kontroli jakosci

Celem kontroli robdt bedzie osiggnigcie zalozonej jakosci robot. Wykonawca jest odpo-
wiedzialny za petng kontrole robo6t i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan materialéw oraz robot. Przed za-
twierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor nadzoru moze zada¢ od Wykonawcy przepro-
wadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz rob6t z czgstotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w DP i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwos¢ sa okreslone w ST, normach 1
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiada-
ja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w

celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laborato-
rium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagnigcia te begdg tak powazne, ze moga wptynag¢ ujemnie na wyniki badan, In-
spektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robdt badanych materiatéw i dopusci je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

1.11.3 Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jed-
nakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zo-
stang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych ba-
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dan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wy-
konawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inspektora nadzoru beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.11.4 Badania i pomiar

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji
Technicznej, stosowa¢ mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez In-
spektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi In-
spektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

1.11.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie p6zniej jednak jak w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug do-
starczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

1.11.6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzania, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokony-
wania kontroli, pobierania probek 1 badania wszystkich materiatow.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wy-
konawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialéw 1 rob6t z wymaganiami DP i ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor nadzoru moze prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzo-
ru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na swoich badaniach przy ocenie zgodnosci ma-
teriatow i rob6t z DP i ST. W takim przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek po-
niesione zostang przez Wykonawce.

1.11.7 Certyfikaty i deklaracje

Inspektora nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre-
slonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i doku-
mentow technicznych, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacja 1 ktore spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia do-
starczona do Robo6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg do-
starczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

1.12 Dokumenty budowy
e Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢
za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wyko-
nawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco 1 bedg dotyczy¢ przebiegu ro-
boét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy
zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania oraz podpisem osoby go dokonujg-
cej z czytelnym podaniem nazwiska i imienia oraz funkcji. Zapisy beda czytelne, dokonane trwa-
ta metodg z zachowaniem porzadku chronologicznego, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw. Wszystkie zataczone do Dziennika Budowy dokumenty bedg ponumerowane i opatrzone
datg oraz zatwierdzone przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.
Wszystkie wpisy Wykonawcy beda przediozone Inspektorowi nadzoru do zaopiniowania,
a wszystkie wpisy Inspektora nadzoru Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,
- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jako$ci 1 harmonograméw robdt,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdot,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,
- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
1 ostatecznych odbioréw robot, wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
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e Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na zapisywanie ilos§ciowe faktycznego postepu
rob6t. Szczegdélowe obmiary wykonywanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly
w jednostkach przyjetych w wycenionym przedmiarze rob6t i wpisuje do ksiegi obmiaru.

e Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzecze-
nia o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalacz-
niki do odbioru Rob6t. Powinny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

e  Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych wyzej, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

*  Przechowywanie dokumentow

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu
na zyczenie Zamawiajacego.

1.13 Obmiar robaét.
1.13.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokumenta-
cja Projektowa i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o za-
kresie obmierzanych Robdt i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukon-
czenia wszystkich Robot. Bledne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora Nadzo-
ru na pi$mie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce 1 Inspektora Nadzoru.

1.13.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzgt dostarcza Wykonawca, ktérego obowigzkiem jest
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rOwniez posiadanie niezbednych atestow dla tych urzadzen i sprzetu, ktory tego wymaga, jak tez
utrzymywanie go w dobrym stanie przez caly okres trwania robot.

1.13.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem Robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Rob6t podle-
gajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposdb zrozu-
mialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z In-
spektorem Nadzoru.

1.14. Odbidr roboét.

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6ot z umowa oraz okreslenie ich wartosci

techniczne;j.

a) Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére
po zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét , ktére w
dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbior robét zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci 1 jakosci wy-
konywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru.

Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nad-
Zoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podsta-
wie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wczesniejszych ustalef, Inspek-
tor Nadzoru ustala zakres robdt poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i ko-
rekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodat-
kowych Inspektor Nadzoru uwzglednia tolerancj¢ 1 zasady odbioru podane w Specyfikacji
Technicznej dotyczacej danej czesci robot.

b) Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakos$ci, ktére stanowig zakonczony element catego
zadania, wyszczeg6lniony w harmonogramie robét.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 20



Odbior czgsciowy polega na ocenie iloSci 1 jakosci wykonywanych czesci robdt wraz
z ustaleniem naleznego wynagrodzenia w odniesienia do harmonogramu. Odbioru cz¢sciowego
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.

¢) Odbior koncowy robdt
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbioru koncowego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci In-
spektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakoSciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan 1 pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST .
W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt
uzupelniajacych 1 Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajgcych
lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin od-
bioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z uwzgled-
nieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpie-
czenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

d) Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robot jest protokédt odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumen-

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy 1 ew. uzupelniajace lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew.
PZ]J.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew.
PZ]J.

8. Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i ew. PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii tele-
fonicznej, energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robo6t wlascicielom urzadzen.

10. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robot,
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1.15

11. Kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjne-
go nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda zesta-
wione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

e) Odbidr ostateczny
Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie Odbidr ostateczny Robot”.

Podstawa platnosci

1.16

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke ob-
miarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajagcego w dokumentach
umownych. Dla rob6t wycenionych ryczaltowo, podstawa platnosci jest warto§¢ podana przez
Wykonawcg 1 przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej robo-
ty w ST i DP.

Szczegbtowe ustalenia co do formy 1 termindw platnosci zostang sprecyzowane
w dokumentach umownych, wigzacych obie strony na czas prowadzenia budowy.

Przepisy zwiazane

1.16.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane z p6zniejszymi zmianami.

1.16.2 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych z p6zniejszymi zmianami.

1.16.3 Ustawa z dnia 18.07.2001r — Prawo Wodne z p6zniejszymi zmianami.

1.16.4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego

zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

1.16.5 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zamoéwien publicznych Ministra z p6Zn. zmianami.
1.16.6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. z p6zn. zmian. — zmieniajace

rozporzadzenie Ministra sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjne;j.

1.16.7 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow dekla-

rowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

1.16.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa

1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

1.16.9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji doty-

czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.16.10 Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
1.16.11 Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska z p6zniejszymi zmianami.
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Normy zwiazane

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych w r6znych miejscach powotuja si¢
na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czegs¢
i nalezy je czyta¢ lacznie z Dokumentacja Projektowag i Specyfikacjami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlanych, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest
w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Podstawowym aktem prawnym okreslajacym
zasady 1 cele normalizacji krajowej jest obecnie Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002r. (Dz. U. Nr
169, poz. 1386). Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne, z wylaczeniem PN dotyczacych ochrony
srodowiska, ochrony zdrowia, mienia, bezpieczenstwa pracy i uzytkowania, ktére sg obowigzkowe.
W zbiorze aktualnych Polskich Norm budowlanych, wystepuja obecnie nastepujace rodzaje norm:
Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed datg
sktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, Scisle
w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i przepisami obowigzujacymi
w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy wy-
konywaniu rob6t okreslonych w Umowie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze wszystkimi
innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budow-
lanych .
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty ziemne wraz z montazem:
rurociagow, kanalow sanitarnych
i budowy odstojnikow.

SST - 01.02.00

»Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody

wraz z infrastruktura techniczna”
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1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych 1 montazowych rurociagow,
odstojnikow zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Szatarpy gm.
Nowa Karczma — dziatka nr 262/3”.
2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t ziemnych i monta-
zowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robdt obejmuje:

* Roboty ziemne:

- wykopy w gruncie,

- wykonanie podsypki pod rurociagi, zbiorniki bezodptywowy na $cieki oraz odstojniki

z kruszywa dowiezionego,

- wykonanie obsypki rurociagow,

- zasypanie wykopOw z zageszczeniem,

- plantowanie terenu.
*  Roboty montazowe:

- utozenie rurociggu ttocznego PE DN90 PN10 (studnie - bud. SUW, bud. SUW - zbiorniki
retencyjne),

- utozenie rurociggu cisnieniowego PE DN200 PN10 (zbiorniki retencyjne - bud. SUW),

- utozenie rurociggu cisnieniowego PE DN160, DN110 PN10 (bud. SUW - sie¢ wodocig-
gowa),

- utozenie kolektoréw spustowego i przelewowego ze zbiornikdw retencyjnych,

- utozenie kolektorow sanitarnych,

- montaz studzienek rewizyjnych— lokalizacja zgodnie z DP,

- budowa odstojnika wod poptucznych,

- préby ci$nieniowe.

Szczegbdtowy zakres prac jest okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okre$leniami w obowigzujacych Polskich Normach. Podstawowe okre$lenia zostaly opisane w
,Czesci ogolnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dzialéw, grup, klas 1 kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWIANE
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GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budoweg 1 roboty ziemne.
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu.
KATEGORIA 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby.
- 45112100-6  Roboty w zakresie kopania rowow.
- 45112210-0  Usuwanie wierzchniej warstwy gleby.
- 74231530-1  Ustugi opomiarowania dla budownictwa.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie budowy rurocigg
20w, ciggow komunikacyjnych i linii_energetycz-
nych.

- 45231100-6  OgOlne roboty budowlane zwigzane z budowa ru-
rociggow.

- 45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagoéw

i rurociggéw do odprowadzania Sciekow.
KATEGORIA 45232000-2  Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli.

- 45232100-3  Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

- 452324109  Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;.

- 45232411-6  Roboty budowlane w zakresie rurociggéw wody
sciekowe;.

- 45232440-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw
do odprowadzania $ciekOw.

45232452-5  Roboty odwadniajace.

KLASA 45260000 7 Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.

- 45262300-4 Betonowanie.

3.3 Ogolne wymagania

Ogdblne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.

Roboty ziemne powinny odbywac si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, spo-
rzadzonej w oparciu o ogdlnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowa-
nych systemOw i materialow.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot



Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglgdnieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, ST i1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty ziemne, montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonawczymi
dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W przypadkach wymagajacych wyjasnien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowa-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie
wczesnie] uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji technicznych w
zadanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupelniajagce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspolpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

4. Materialy.
Ogolne warunki dotyczace stosowanych materialéw podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Tech-
niczne;.
Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w Specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

* uzyskac brakujgce dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

* sprawdzi¢ poprawno$¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami 1 innymi
dokumentami.

Grunty rodzime 1 materialy nieprzydatne do wykonania nasypOw i zasypywania wykopow oraz
nadmiar gruntéw z wykopéw muszg by¢ wywiezione na sktadowisko wskazane przez Inwestora.

Grunty, w tym grunty z dowozu, wykorzystywane do zasypywania sieci powinny by¢ sprawdzone
pod wzgledem wtasciwosci geotechnicznych oraz posiada¢ akceptacje Inspektora.

Podstawowe materiaty:
* rury PE DN 65, 90, 110, 160, 200 PN10,
* rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC o érednicy 160 mm, 200mm taczone na uszczelki gumowe,
* przejscia - tuleje do wykonania przejs¢ przez Sciany studni,
e ksztattki PVC,
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* kruszywo do wykonania podsypki i obsypki,

 studzienki rewizyjne — betonowe — studnia pomiarowa wraz z wyposarzeniem,
* armatura rurociggéw i odstojnikow,

* grunty, kruszywo,

e beton,

* pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych,

* pierscienie samouszczelniajace do uszczelniania koncOw rur ochronnych,
e studzienki inspekcyjne @ 425 mm,

* pianka poliuretanowa do uszczelniania koncéw rur ochronnych,

* pierScienie samouszczelniajace do uszczelniania koncOw rur ochronnych,
* zasuwy odcinajace,

* pompa zatapialna np. Grundfos SEV 65.65.09.2.50B

Sktadowanie materiatow
Przechowywanie 1 sktadowanie poszczegélnych materiatléw 1 wyrobow budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,
w szczegblnos$ci powinno umozliwi€ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dzialaniami promieni stonecz-
nych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi Dluzsze sktadowanie rur po-
winno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC nie wolno na-
krywac uniemozliwiajac przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach 1 grubosciach powinny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to mozli-
we, rury o grubszej Sciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podtozu na poktadach i przektadach drewnianych, a wy-
soko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Spos6b sktadowania nie moze powodowac¢ nacisku na
kielichy rur powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomocg kotkéw i
klinébw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowanie nalezy
czesci uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, srodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane
w sposOb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omOwionych Srodkéw ostroznosci.

Rury PE
Rury PE - przyjmowane w zwojach 100 m magazynowac¢ jak rury PVC, tj. w pozycji poziomej do
wys. 1,5 m. Sterta rur rozpakowanych nic moze by¢ wyzsza niz 1,0 m. Pozostale zasady j w.

Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka ka-
nalizacji.

Podloze sktadowiska powinno by¢ réwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem, zabez-
pieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.
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Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materialéw oraz odpo-
wiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania bgda zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materialow czy urzqdzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamowienia — wsze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub réwnowazne”.

S. Sprzet i transport.
Ogdlne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,Czesci ogélnej” Specyfikacji Tech.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Stosowany sprzg¢t powinien gwarantowaé uzy-
skanie wymaganej doktadnosci robot.

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny tech-
nicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzgt i transport:

» zurawie budowlane samochodowe,

* koparki o pojemnosci tyzki 0,25 - 1,20m3,

* spycharki kotowe lub gasienicowe 75 1 100 kM,

* koparko — fadowarki kotowe o pojemnosci tyzki 0,25m3
* rowniarka samojezdna 100 kM,

* ubijak spalinowy 200 kg,

* pozostaty sprzet do zaggszczania gruntu,

* weciggarki reczne,

» zageszczarka wibracyjna,

* weciggarki mechaniczne,

* samochody skrzyniowe,

* samochody samowytadowcze 5 t15-10 ¢,

* sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m3/min.,

* pompy odwadniajace, szalunki,

* teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, faty, tasmy stalowe, szpilki.

Srodki transportu muszg spelnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilos¢ i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Transport, wyladunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.
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Wyladunek materialéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich srodkow ostroznos$ci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametrOw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do
gabarytow i obcigzenia na oS.

Wymagania dotyczace sprzetu i transportu.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych czynnosci maszyny do robot ziemnych mozemy podzieli¢ na:
- maszyny do odspajania gruntdw z mozliwosciami ich przemieszczania na niewielkie odlegtosci:
urobek przez nie odspajany transportuje si¢ na miejsce przeznaczenia oddzielnymi maszynami: do
maszyn tych zaliczamy wszystkie koparki jedno- lub wielonaczyniowe oraz fadowarki i spycharko —
tadowarki,

- maszyny do odspajania i przewozenia urobku na miejsce sktadowania lub wbudowania wraz
z mozliwos$cig uktadania gruntu w nasyp lub zwaltke: do maszyn tych zaliczamy zgarniarki wszyst-
kich typow,

- maszyny do odspajania i przesuwania urobku na przeznaczone miejsce za pomoca lemieszy lub
talerzy: do maszyn tych zaliczamy spycharki, koparko — spycharki, réwniarki,

- maszyny do pionowego transportu ziemi z wykopoéw ( przenosniki taSmowe, wyciagi pochyte
czyli skipowe, zurawie o matym udzwigu),

- maszyny do poziomego transportu (réznego rodzaju srodki transportowe poczawszy od taczek
az do wagonéw kolejowych wiacznie),maszyny do rob6t pomocniczych, takie jak maszyny do za-
geszczania gruntu (walce, wibrowalce, wibratory, ubijaki) maszyny do spulchniania gruntu (zrywar-
ki, ptugi, talerze), maszyny do usuwania zadrzewien itp.

Transport rur PVC i PE

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwi-

gnig z belka umozliwiajgcg zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowa¢ zawiesin z lin

metalowych lub tancuchowych.

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac nastgpujace do-

datkowe wymagania:

* przewdz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

* przew6z powinno si¢ wykonywac przy temperaturze powietrza -5°C do +30°C, przy czym po-
winna by¢ zachowana szczegélna ostrozno$¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwigk-
szong krucho$¢ tworzywa,

* na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drew-
nianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubos$ci co najmniej 2.5 cm, utozonych prostopadle do
osi rur,

* wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m.,

* rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtoze tektury falistej i desek pod
fancuchy spinajace boczne sciany skrzyn samochodu,

* przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,
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* przy dlugosciach wigkszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkos¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroz-
nosci jak dla rur z PVC.

» gotowe studzienki — transport samochodem o odpowiedniej nosnosSci z zabezpieczeniem przed
przesuwaniem oraz uszkodzeniami. W czasie transportu w chwili niekorzystnych warunkéw at-
mosferycznych chroni¢ urzadzenie przed zalaniem wodg. Roztadunek mechaniczny przy pomocy
odpowiednich urzadzen (dzwigdéw, tr6jnogdéw) i odpowiednich paséw transportowych.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych po-
wyzej warunkow obcigzaja Wykonawce.

6. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca opracuje plan BIOZ oraz dokona ich wytyczenia
1 trwale oznaczy je w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkow swiadkow 1 kotkow krawedzio-
wych. W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczaso-
we (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzgdne
przekaze Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca zglosi pisemnie zamiar rozpoczgcia robot do wszystkich wiascicieli 1 uzytkownikow
uzbrojenia nad- i podziemnego z wyprzedzeniem siedmiodniowym, ustalajagc warunki wykonywania
rob6t w strefie tych urzadzen.

6.2 _Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z projektem, na podstawie wynikdw badan geolo-
gicznych, planu sytuacyjnego oraz planu zagospodarowania terenu.

Teren budowy i wykopdw nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Nalezy zwroci¢ szcze-
g0Ing uwage na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.
Metody wykonania robdt — wykopu (r¢cznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gte-
bokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zasadniczo jako otwarte — skarpowane — rgcznie i mechanicznie. Stosu-
nek pochylenia $cian wykopu 1:1,5.

Przed rozpoczgciem wykonywania wykopdw nalezy wykonaé¢ przekopy probne recznie do 2,0m co
okoto 20m w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia. Istniejace uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢
1 podwiesi¢ na szerokosci wykopu. Jezeli wykonawca podczas rob6t napotka oznaczone uzbrojenie
nieoznaczone na planach sytuacyjno wysokosciowych, musi o tym powiadomi¢ odpowiednie stuzby.
Wykopy wykonywac¢ z jak najmniejszym uszkodzeniem istniejacych nawierzchni, a po wykonaniu
rob6t przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Wykopy nalezy prowadzi¢ mechanicznie mozliwie od najnizszych punktdéw projektowanych prze-
wodow szeroko$¢ w celu zapewnienia grawitacyjnego odptywu waéd po jego dnie.

Ziemi¢ z wykopdw w ilo$ci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania budynku) nale-
zy sktadowac wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania te-
renu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.
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Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowe;j,
przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzgdnej projektowanej o
0,20m. Zdjecie pozostatej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed uto-
zeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona regcznie. Tolerancja dla
rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ = 3cm dla gruntéw zwieztych, £ Scm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + Scm.

Wykopy wykonywa¢ do glebokosci uwzgledniajacej wykonanie odpowiedniej warstwy podsypki
piaskowej z dnem rownym i wyprofilowanym zgodnie z dokumentacja.

W czasie pracy sprz¢tu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ciggla obserwacje odspajanego gruntu,
a w miejscach skrzyzowan z obcym uzbrojeniem prowadzi¢ odspajanie r¢cznie.

Nachylenie $cian wykopu nalezy oceni¢ na roboczo na budowie.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym.

Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
rob6t, natomiast przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

Zasypanie wykopow

Obsypke przewodu po obu stronach rur oraz zasypke w strefie niebezpiecznej tj. do wysokosci
0,20m powyzej wierzchu rury nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 15-20cm z doktadnym zaggsz-
czeniem przy uzyciu dowiezionego piasku.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurocigg nie ulegt zniszczeniu
i przemieszczeniu.

Materiat zasypowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

Grunt rodzimy z wyporu rurociggu i osypki nalezy odwiez¢ na odktad w miejsce wskazane przez
Inwestora.

Zasypke wykopéw dokonaé¢ po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjne;.

Zasypywanie 1 ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami po obu stronach rurociggu
z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa obstugi zageszczarek. Zageszczanie moze by¢ wykonane
mechanicznie dzigki wlasnemu cigzarowi sprzetu 1 sile uderzeniowej. Wskazany jest sprzet zagesz-
czajacy, ktory moze pracowa¢ w tym samym czasie po obydwu stronach przewodu. Zageszczanie
zwiru moze by¢ wykonywane z wodg jesli podtoze przewodzi wode.

Zageszczenie obsypki 1 zasypki wykonanych instalacji 1 obiektow powinno odbywac si¢ warstwami
do uzyskania Is=0,97. Ostatnig warstwe zasypki nalezy zagesci¢ do Is=1,00. Po zakonczeniu robot
ziemnych nalezy zdemontowac¢ instalacje odwadniajace wglebne oraz umocnienia wykopow.

Podstawowe zasady BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.

Podstawowe zasady bhp wykonywania rob6t ziemnych mozna uja¢ nastepujaco:

- roboty ziemne muszg by¢ prowadzone zgodnie z posiadang dokumentacja,

- przed przystapieniem do robdt nalezy bezwzglednie wyznaczy¢ przebieg inst. podziemnych,

- roboty w bezposrednim sgsiedztwie instalacji podziemnych nalezy prowadzi¢ szczegllnie
ostroznie i pod bezposrednim nadzorem kierownictwa robdt,

- w odlegtosciach mniejszych od 0,5 m od istniejacych instalacji roboty nalezy prowadzi¢
recznie, bez uzycia sprzgtu mechanicznego narz¢dziami na drewnianych trzonkach,

- teren, na ktéorym prowadzone sg roboty ziemne, powinien by¢ ogrodzony i zaopatrzony
w odpowiednie tablice ostrzegajace,
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- wykopy powinny by¢ wygrodzone barierami, ustawionymi w odlegtosci co najmniej 1,0 m
od krawedzi wykopu,

- wykonywanie wykopow przez podkopywanie jest zabronione,

- deskowanie zabezpieczajagce wykop powinno wystawa¢ minimum 15 cm ponad krawedz
wykopu w celu zabezpieczenia wykopu przed spadaniem gruntu, kamieni i innych przedmio-
tow,

- schodzi¢ i wchodzi¢ do wykopu mozna jedynie po drabinkach i schodniach. Drabiny powin-
ny mie¢ szczeble co 30-40cm 1 by¢ przymocowane do odeskowan, tak aby nie grozilo nie-
bezpieczenstwo ich poslizgu lub przechytu.

- przy robotach zmechanizowanych nalezy wyznaczy¢ w terenie stref¢ zagrozenia, dostosowa-
ng do uzytego sprzetu,

- koparki powinny zachowa¢ odlegto$¢ co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopdw,

- nie dopuszczaé, aby miedzy koparka a srodkiem transportowym znajdowali si¢ ludzie,

- samochody powinny by¢ ustawione tak, aby kabina kierowcy znajdowata si¢ poza zasiegiem
koparki,

- niedozwolone jest przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mecha-
nicznego,

- w przypadku koniecznosci dokonania jakichkolwiek prac w poblizu pracujacych maszyn, na-
lezy je wylaczy¢,

- niedopuszczalne jest sktadowanie gruntow w odlegtosci mniejszej od 1,0 m od krawedzi
wykopu odeskowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na dodatkowe obcigzenie
odktadem gruntu,

- niedopuszczalne jest skladowanie urobku w granicach prawdopodobnego klina odtamu grun-
tu przy wykopach nieumocnionych,

- w przypadku osunigcia si¢ gruntu lub przebicia wodnego nalezy wstrzymac roboty, zabez-
pieczy¢ miejsce niebezpieczne i usungc przyczyne zjawiska; do usunigcia usterek lub przebic
wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu ich przyczyny i sposobu likwidacji,

- gdy w czasie wykonywania rob6t ziemnych zostang znalezione niewypaty lub przedmioty
trudne do zidentyfikowania, roboty nalezy przerwac¢, miejsce odpowiednio zabezpieczy¢
i niezwtocznie powiadomi¢ wiasciwe wtadze administracyjne i policje,

- w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe, szczatki archeologiczne nalezy roboty
przerwac, teren zabezpieczy¢ 1 powiadomi¢ wiasciwy Urzad Konserwatorski,

- w przypadku odkrycia poktadéw kruszyw lub innych materialéw nadajacych si¢ do dalszego
uzytku nalezy powiadomi¢ inwestora 1 uzyska¢ od niego decyzj¢ co do dalszego postgpowa-
nia.

6.3 Przygotowanie podloza

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa przy uwzglednieniu rodzaju gruntu.
Grubosci warstwy podsypki dla rur i zbiornikéw powinna wynosi¢ od 0,10 m do 0,30 m, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.

Wzmocnienie podtoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelno-
$ci odcinka kanatu. Niedopuszczalne jest wyréwnanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie
pod rury kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu.

Podloze nalezy wykona¢ tak, aby rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim.
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Materiat do podsypki nie powinien zawiera¢ czastek o wym. wigkszych od 20mm, nie moze by¢
zmrozony, a takze nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni. Jezeli dno wykopu jest kamieniste, wy-
sokos¢ podsypki powinna wzrosna¢ o 0,05m.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej po-
wierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekracza¢ 5 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w specyfikacji technicznej nie
powinno by¢ wieksze niz 10 %. Dopuszczalne odchylenie rzgdnych podtoza od rzgdnych przewi-
dzianych w specyfikacji technicznej nie powinno przekracza¢é w zadnym jego punkcie
*1 cm.

Badania podfoza naturalnego 1 umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610.

W przypadku, gdy dno kanatlu znajduje si¢ ponizej zwierciadta wody gruntowej, wodg¢ nalezy ob-
nizy¢ w sposob okreslony w specyfikacjach technicznych i1 dokumentacji projektowej lub
w sposoOb ustalony z Inzynierem.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w specyfikacjach technicznych oraz
wymaganiami okreslonymi przez producentéw rur - Is = 1,00.

6.4 Roboty montazowe

Przed przystapieniem do rob6t montazowych nalezy sprawdzi¢:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddow i kabli napotkanych w obrgbie wykopu.

Do zabudowy przewodéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze technicznym wyko-
pu i podtoza piaskowego.

Po przygotowaniu wykopu i podtoza mozna przystapi¢ do wykonania montazowych robét kanali-
zacyjnych, wodociggowych i posadowienia zbiornikéw. W celu zachowania prawidtowego poste-
pu robot montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu
w kierunku przeciwnym do spadu. Spadki 1 glebokosci posadowienia kolektora powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowa. Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomocg niwelatora
w odniesieniu do reperéw pomocniczych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.
Do budowy kanaléw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po odbiorze wykopu 1 podtoza na od-
cinku migdzy dwoma studzienkami rewizyjnymi (dtugo$¢ okoto 40 — 50 m).

6.4.1 Wymagania ogolne dla rur kanatowych i przewodoéw w wykopie

Materialy uzyte do budowy przewodéw powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi. Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nale-
zy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktfadowania. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwOr montazowy.
Rury do wykopu nalezy opusci¢ recznie za pomocg jednej lub dwodch lin. Niedopuszczalne jest
zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy uklada¢ zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do
spadku dna wykopu. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletag powinna $cisle przylega¢ do
podtoza na catej swej dtugos$ci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi. Wyrownywa-
nie spadkéw rury przez podktadanie pod rur¢ kawatkéw drewna, kamieni lub gruzu jest niedo-
puszczalne. Dopuszcza si¢ pod ztaczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wlasciwego uszczelnienia ztaczy. Poszczegllne rury nalezy unieruchomi¢ przez ob-
sypanie ziemig po srodku dlugo$ci rury i mocno podbi¢ z obu stron aby rura nie mogta zmienic¢
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swego potozenie do czasu wykonania uszczelnienia ziaczy. Nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ uto-
zenia rury, tj. jej osi i spadku za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i uprzednio
umieszczonych na dnie wykopu reperow pomocniczych. Odchyltka osi utozonego przewodu od osi
projektowanej nie moze przekracza¢ + 20 mm. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajna, a od-
chytka spadku nie moze przekracza¢ + 1 cm. Najmniejsze spadki kanaléw powinny zapewni¢ do-
puszczalne minimalne predkosci przeptywu. Najwieksze dopuszczalne spadki wynikaja z ograni-
czenia maksymalnych predkosci przeptywu.

Nalezy pamigta¢, aby rur z PCV 1 PE nie ukfada¢ na fawach betonowych, ani nie zalewac betonem.
Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu za-
bezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowa lub opadowg przez zatkanie wlotu
odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidlowosci ulozenia przewodéw i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypac¢ do
takiej wysokos$ci aby znajdujacy si¢ nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym
zalaniu.

6.4.2 Rury PVC

Rury kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PVC klasy ,,S” taczonych na uszczelk¢ gumowa - Sredni-

ce jak w DP.

Rury nalezy uktada¢ i taczy¢ oraz uszczelnia¢ zgodnie z instrukcjg wytworcey.

Rury mozna ukfadaé przy temperaturze powietrza od 0 °C do +30 °C. Przy uktadaniu pojedyn-

czych rur na dnie wykopu z uprzednio przygotowanym podtozem nalezy:

- wstepnie rozmie$ci¢ rury na dnie wykopu,

- wykona¢ zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktérej jest weciskany bosy koniec nastgpnej rury)
winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch rury z wylaczeniem
odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkdw rur muszg si¢ znajdowac¢ na jednej prostej,
co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wy-

profilowanym pier$cieniem gumowym.

W celu prawidtowego przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wlasciwie przygotowac rury

wykonujac odpowiednio wszystkie czynno$ci przygotowawcze takie jak:

- przycinanie rur,

- ukosowanie bosych koncéw rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac¢ bose konce rury pod

katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie aby powierzchnia polowy grubosci

$cianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy potaczeniu kieli-
chowym wciskowym zaznaczy¢ gltebokos¢ ztacza. Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac
wkladajac do wgtebienia kielicha rury specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa,

a nastgpnie wciskajac bosy zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go

smarem silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy $rednicach powyzej 90 mm uzywac

nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidlowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagnigcie przez czoto kieli-

cha granicy wcisku oraz wspo6tosiowos¢ taczonych elementéw. Podobne wymagania odnoszg si¢

do faczenia bosych odcinkOw rur za pomoca nasuwki z pierScieniem gumowym. Nalezy przy tym
zwroci¢ uwage na to aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te po-
winny by¢ podane przez producenta.
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Potaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owina¢ folig z tworzywa sztucznego w celu za-
bezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Rury utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie obciagzone w celu
zwigkszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozone-
go kanatu przed zamuleniem. Potaczenia kanalow stosowac nalezy zawsze w studzience.

Nalezy pamigta¢, aby pod rura nie znajdowatly si¢ puste przestrzenie.

Obsypka rurociggu musi by¢ tak wykonana, aby rurociagg nie ulegl zniszczeniu
1 przemieszczeniu.

Zasypywanie 1 ubijanie gruntu powinno by¢ wykonywane warstwami po obu stronach rurociagu
z zachowaniem warunkOw bezpieczenstwa obstugi zageszczarek.

UWAGA : wytrzymatos¢ i trwato$¢ rur kanalizacyjnych z PCV jest $cisle uzalezniona od jakos$ci
1 zageszczenia gruntu stanowigcego ich obsypke.

Wykonany kanal przed zasypaniem podlega inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez
uprawniong jednostk¢ wykonawstwa geodezyjnego. Odbidr techniczny kanaléw winien by¢ doko-
nany przy udziale przysziego uzytkownika.

6.4.3 Rury PE

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ na podsypce o gr. 10cm. Podtoze nalezy wykona¢ tak, aby
rurociagi mogty by¢ uktadane bezposrednio na nim. Glebokos¢ utozenia zgodnie z DP.

Rury montowa¢ w temperaturze otoczenia 0 - +30 C. Montaz przewodéw z PE w temperaturze oto-
czenia nizszej od 0°C jest mozliwy. Jednakze z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu
w niskich temperaturach, zaleca si¢ wykonywac polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny - nie moga mie¢ uszko-
dzen oraz zabezpieczyC je przed zniszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych za-
mknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezacych, na-
lezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania,
ktory dla rur PE moze wynosi¢ 50 x D (D - srednica zewngtrzna).

Nie nalezy formowac na gorgco tukéw z rur PE na budowie. Dopuszcza si¢ zginanie na zimno rur
polietylenowych na budowie przy dostosowaniu minimalnego promienia gigcia do temperatury
otoczenia. Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ spe-
cjalnych instrukcji wydanych przez producenta.

Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢ znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonigtym
przed bezposrednim nastonecznieniem i opadami atmosferycznymi.

Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca tgczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii wy-
konania ztaczy i1 innych weztow oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac sie¢
na przygotowanym podiozu.

Potaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utlozonym mozna wykonywac na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprz¢tu do taczenia.

Z¥acza powinny pozosta¢ odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelnos¢ przewodu.
Nalezy stosowaé generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztattek PE obowigzuja procedury
podane przez ich producentow.
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Zgrzewanie rur

Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych muszg by¢ podane przez producenta rur w
instrukcji montazu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza, nalezy oprocz przestrzegania ww. zasad zwrdcic¢

uwage na:

» prostopadte do osi obcigcie koncéwek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdw obrzynek,

* zgrzewanie rury o tej samej Srednicy i tych samych grubosciach Scianek,

* doktadne wyréwnanie koncéwek taczonych rur tuz przed zgrzewaniem,

* temperatur¢ w czasie zgrzewania koncoéw rur - w granicach 210 -220°C (PE),

* bezwzgledne przestrzeganie czystosci taczonych powierzchni (czot) rur, (niedopuszczalne jest
np. dotknigcie palcem),

* wspolosiowos¢ (owalizacje nalezy usung¢ stosujac naktadki mocujace w zgrzewarce), utrzy-
manie w czystosci plyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczen tylko za pomocg drew-
nianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem,

 czas usunigcia plyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt

* mozliwie krotki ze wzgledu na duzg wrazliwo$¢ na utlenienie (PE), sit¢ docisku w czasie do-
grzewania, aby byta bliska zeru,

* site docisku w czasie chlodzenia ztacza po jego zgrzaniu, aby byta utrzymywana na statym po-
ziomie, a w szczegllnosci w temperaturze powyzej 100 °C kiedy zachodzi krystalizacja mate-
riatu, w zwigzku z tym, chtodzenie zlacza powinno odbywac si¢ w sposdb naturalny bez przy-
$pieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

* sita docisku przy rozgrzewaniu i wtasciwym zgrzewaniu powierzchni,
* czas rozgrzewania,

* czas dogrzewania,

* czas zgrzewania i chtodzenia,

powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajacego nalezy skontrolowac
miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiardw nadlewu (szerokosci i grubosci) 1
oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchy-
len podanych przez danego producenta.

W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z przewodami wodociagowymi, jezeli
odlegtos¢ jest mniejsza niz 0,60m nalezy stosowac rury ostonowe na przewodzie wodociggowym.
Po zasypaniu piaskiem warstwa 20cm na calej trasie przewodu utozy¢ metalizowana tasme niebie-
ska o szer. 15cm.

Przed zasypaniem rurociag ttoczny podda¢ probie cisnieniowe;.

Podstawowe zasady podczas zgrzewania
Po cigciu rur plaszczyzna przecigcia wymaga wyréwnania i oczyszczenia mechanicznego i1 od-
ttuszczenia. Usunigcie pytu materiatowego z powierzchni zgrzewanej nalezy dokonywac przy po-
mocy pedzla. Obie czgsci przeznaczone do zgrzewania nalezy poddac jednoczesnej obrobce wio-
rowej specjalnym heblem. Grubos¢ wiérow powinna by¢ mniejsza niz 0,2 mm. Obrobka jest wy-
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starczajaca, gdy na obu zgrzewanych czesciach nie ma juz miejsc nieobrobionych. Widry, ktore
dostang si¢ do wnetrza rury usung¢ przy pomocy Szczypiec.

Powierzchnie zgrzewane w zadnym wypadku nie moga by¢ dotykane rekami.

Po obrobce obie czegsci dosunaé do siebie az do ich zetknigcia. Szczelina migdzy obiema cz¢Sciami
w zadnym miejscu nie moze by¢ wigksza od 0,5 mm. Przemieszczenie cz¢sci nie moze by¢ wiek-
sze niz 10% grubosci scianek. Obrobka powierzchni zgrzewanych powinna mie¢ miejsce bezpo-
srednio przed zgrzewaniem.

Proces zgrzewania

Ogrzany do temperatury zgrzewania element grzewczy wstawi¢ do zgrzewarki. Rure i krociec
zlaczki docisng¢ do elementu grzewczego z wymagang do wyrOwnania sita, az do catkowitego
przylegania powierzchni. Po uptynigciu czasu nagrzewania usung¢ element grzewczy, a elementy
taczone spoi¢ ze soba.

Przy spajaniu zwraca¢ uwage zeby zgrzewane czesci zostaly potaczone ze sobg szybko. Nastepnie
nalezy zwigksza¢ sit¢ docisku do osiggnigcia ci$nienia spajania p=0,15 N/mm?2. Ci$nienie to nale-
zy utrzymywac¢ w calym przedziale czasu chlodzenia. Chtodzenie nastepuje w warunkach otocze-
nia. Nie wolno przyspiesza¢ chtodzenia wentylatorem czy woda. Po zgrzaniu na catym obwodzie
rury powinna powsta¢ podwojna wyptywka. Wykonane ztacza winny by¢ poddane ocenie wg wy-
tycznych producenta.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczelnosci dla przewodéw wodociggowych, nalezy
podda¢ je ptukaniu, uzywajac w tym celu wody czystej wodociggowej. Predkos¢ przeptywu wody
w przewodach powinna umozliwi¢ usuni¢cie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Woda po
zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznionej. Jesli wyniki badan wskazuja potrzebe dezynfekcji
przewodu, proces ten powinien by¢ przeprowadzony przy uzyciu np. roztworOw wodnych wapna
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sod w czasie 24 h (zalecane st¢zenie 1 litr podchlorynu
sodu na 500 litréw wody). Po tym okresie kontaktu pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢
ok. 10 mg CI2/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcjii spuszczeniu wody z przewodu nalezy go po-
nownie przeptukac.

6.4.4 Studzienki rewizyjne

Montaz studzienek zelbetowych nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi wyko-
nania i odbioru rob6t budowlano montazowych i PN-B-10729.

Wewnetrzne i zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy zagruntowac izolacja bitumiczna.
Potaczenie rur ze studzienka jest analogiczne do potaczenia rur kielichowych. Potgczenie poszcze-
g6lnych elementdéw zgodnie z zaleceniami producenta studzienek.

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podioze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie nawodnio-
nym ze zwiru wraz z drenazem.

Po ustawieniu studzienki i potaczeniu elementow oraz podigczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubo$ci 20 cm piaskiem z zageszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwrdci¢ uwage,
aby wypelnienie wok6t gérnej czesci studzienki byto rownomierne.

Poszczegdlne elementy studni opuszczaé do wykopu za pomocg dzwigu.

Do studni nalezy zastosowac pokrywy zeliwne typu cigzkiego i lekkiego (zgodnie z DP).
Potaczenia rur ze studzienkami wykonywac z zastosowaniem tulei szczelnych.

W przypadku usytuowania studzienki w terenie zielonym, wtaz nalezy wynie$¢ min. 10 cm ponad
teren. Studzienki nalezy wyposazy¢ w stopnie wlazowe zeliwne plaskie.
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6.4.5 Odstojniki

Nalezy wykona¢ 3 odstojniki z prefabrykatow zelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45,
wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150 zgodnie z normg DIN 4034. Elementy studzienek
nalezy aczy¢ na uszczelki gumowe umieszczone w gniezdzie pomi¢dzy elementami. Do montazu
uszczelek nalezy uzy¢ smaréw poslizgowych, ktdrymi pokrywa si¢ zewngtrzng powierzchnie
uszczelki umieszczonej na dolnym elemencie studni i wewngtrznej powierzchni gérnego elementu
studni naktadanego na uszczelkg. Pokrywy zeliwne typu lekkiego @¥600mm. Rura wywiewna
A100mm. W studni tej nalezy zainstalowa¢ pompg zatapialna np. Grundfos SEV 65.65.09.2.50B
wraz z sond3.

6.4.8 Proba szczelnosci

a) Przewody kanalizacyjne

Badanie szczelno$ci kanaléw i studni kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610. Przyj¢to
badanie przez napelnienie kanatu woda. Do poziomu witazu studni kanalizacyjnej i obserwacje
zwierciadta wody. Probe szczelnosci przeprowadzamy w obecnosci przedstawiciela firmy uzytku-
jacej dang sie€.
Wymagania badan sg spetnione, jezeli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:

0,15 I/m* w czasie 30 minut dla kanatéw kanalizacyjnych,

« 0,151/m* w czasie 30 minut dla kanatéw wraz ze studniami kanalizacyjnymi.

¢ 0,40 I/m* w czasie 30 minut dla studni kanalizacyjnych.

b) Przewody wodociggowe

Probg szczelno$ci rurociggdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-
10725:1997 z zachowaniem szczegdlnych $rodkéw ostroznosci . Na badanym odcinku przewo-
du nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem hydraulicznej proby szczelno$ci, hy-
dranty, zawory odpowietrzajace i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie badania po-
winny by¢ catkowicie otwarte za§ ditawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowita
szczelnos¢. Przewdd nalezy poddac probie szczelnosci na cisnienie probne 1,0 MPa.

Préba polega na napelnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu, a nastgpnie pozostawieniu go na 12
godzin w celu ustabilizowania. Po ustabilizowaniu si¢ probnego cisnienia wody w przewodzie na-
lezy przez okres 30 minut sprawdza¢ jego poziom, ktéry nie powinien si¢ zmienia¢ (na odcinku
nie dluzszym niz 300 m). Po pozytywnej prdobie nalezy przeprowadzi¢ plukanie sieci czysta
woda.

Wiyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli wy-
konawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Calo$¢ prac nalezy wykonywa¢é zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robot,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementow powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola i badanie w trakcie Robot i odbioru
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Przedmiotem kontroli jakoSciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot 1 uzytych Materialow z

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i Poleceniami Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego.
Kontrola bedzie przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami odpowied-
nich norm. Wyniki przeprowadzonych badan uznaje si¢ za dobre, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang
faze robot uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ba-
dania ponownie.

Kontrola jakosci robdt powinna obejmowacé nastepujgce badania:

* Zgodnosci z Dokumentacja Projektowa: wykopow otwartych, podtoza naturalnego, zasypu prze-
wodu, podtoza wzmocnionego, materiatow, utozenia przewodéw na podiozu, szczelnosci prze-
wodu na eksfiltracj¢ 1 infiltracj¢, zabezpieczenia przewodu 1 studzienek przed korozjg. Spraw-
dzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu wykonywanych badz wy-
konanych robot z Dokumentacjg Projektowg oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na pod-
stawie ogledzin 1 pomiarow.

* Badanie materialéw uzytych do budowy sieci wod-kan nast¢puje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre$§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentow
okreslajacych jako$¢ wbudowania materiatow i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowy-
mi, atestami producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne.

* Badanie jakosci wykonania rob6t obejmuje:

- badanie zastosowanych zlgczy,

- sprawdzenie przejs¢ przewoddw przez Sciany studzienek,

- sprawdzenie montazu sprzetu i armatury,

- badanie glebokosci utozenia przewodu,

- badanie utozenia przewodu na podtozu i lokalizacji studzienek,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zmiany kierunkéw przewodu i jego zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie wykonania obiektdw budowlanych.

* Badania w zakresie przewodu 1 studzienek obejmujg czynnos$ci wstgpne sprowadzajace si¢ do
pomiaru dtugosci ( z doktadnoscia do 10 cm) 1 Srednicy (z doktadnoscia 1 cm), badania utozenia
przewodu na podtozu w planie 1 w profilu, badanie potaczenia rur 1 prefabrykatow. Utozenie
przewodu na podtozy naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co najmniej
1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatow nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.

* W ramach kontroli i badan nalezy przeprowadzi¢ badanie szczelnosci przewodu — proby szczel-
nosci wykonywac sukcesywnie w miarg¢ postgpu robot zgodnie z wymogami PN-B-10725. Do
préby nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodu, wlasciwym jego zaslepieniu i odstonigciu
wszystkich uszczelnianych ztaczy. Proba szczelnosci powinna byc przeprowadzona zgodnie z in-
strukcja montazowg producenta rur PE i PCV. Szczelno$¢ odcinka przewodu bez wzgledu na
srednice powinna by¢ taka, aby przy probie hydraulicznej ci$nienie wykazane na manometrze nie
spadio w ciggu 30 minut ponizej wartosci ci$nienia probnego.

* W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy w szczegdlnosci przestrzega¢ nastgpujacych
warunkow:
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- przewdd nie moze by¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewngtrznej nie
moze by¢ nizsza niz 10C,

- napelnianie przewodu powinno si¢ odbywac powoli od najnizszego punktu,

- temperatura wody wykorzystywanej przy probie ciSnienia nie powinna przekracza¢ 200C,

- po catkowitym napetnieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 go-
dzin w celu ustabilizowania,

- cis$nienie prébne powinno wynosi¢ 1 MPa, po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w
przewodzie nalezy przez okres 30 minut sprawdzac jego poziom,

- po zakonczeniu proby szczelnosci nalezy ci$nienie zmniejsza¢ powoli w sposéb kontrolowa-
ny, a przewod oprézni¢ z wody,

- wyniki prob szczelnosci odcinka jak 1 catego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach pod-
pisanych przez wykonawce, nadzoér inwestorski i uzytkownika.

Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi niniejszej

ST oraz dokumentéw odniesienia.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) o§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych 1 krzywiznach
W poziomie,

b) robocze punkty wysokos$ciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugo$ci budowanego
odcinka,

¢) wyznaczenie nasypoéw i wykopoéw nalezy sprawdzi¢ taSma i szablonem z poziomica co najmniej
w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopéw nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia
1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tole-
rancji podanych w ST lub odpowiednich dokumentach odniesienia.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty préb, atesty gwa-
rancji producenta dla stosowanych materialow, ze zastosowane materialy spelniajag wymagane
normami warunki techniczne.

8. Obmiar roboét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ,,Czeséci ogélnej” Specyfikacji Techniczne;.
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:
e m’ (metr szescienny) — wykopy 1 zasypka, wykonanie podtoza,
« m’ (metr kwadratowy) — umocnienie $cian wykopow
* m (metr) — rurociagi,
e szt (sztuka) - ksztattki
* kpl (komplet) — studnie itp.
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i1 odebranych robot innych niz wyszczegdlnione jest pro-
tokot odbioru rob6t 1 umiejscowione w nim jednostki.
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9. Odbidr robot.

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa.
Odbior rob6t (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujagcymi normami
1 przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejszg ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

W procesie realizacji budowy przewodu maja miejsce odbiory czgsciowe 1 odbiory koncowe.
Odbiory czgsciowe odnoszg si¢ do poszczegdlnych etapdw robdt przed zakonczeniem budowy ko-
lejnych odcinkéw przewodu, a w szczeg6lnosci robot podlegajacych zakryciu.

Nastepujgce roboty ziemne podlegajq odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:

- wykopy, przekopy, sposdb wykonania wykopéw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpiecze-
nie przed zalaniem woda gruntowg i z opadéw atmosferycznych,

- przygotowanie podioza, przydatno$¢ podtoza naturalnego do budowy sieci, rodzaj podtoza, sto-
pien agresywnosci, wilgotnosci,

- wymiana gruntu nieno$nego,

- podioze wzmocnione, w tym jego grubos¢, usytuowanie w planie, rzedne i gtebokos¢ utozenia,

- zasypanie, zageszczenie wykopu; warstwa ochronna zasypu przewodéw do powierzchni terenu,

- zageszczenie gruntu nasypowego oraz jego wilgotnose.

- odbioru rob6t ziemnych dokonuje si¢ zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych.

- dopuszcza si¢ odbior czesciowy wykopu pod warunkiem, ze odejmowac bedzie on wykop dla ca-
tego obiektu kubaturowego lub kompletnego odcinka obiektu liniowego — odcinki pomigdzy
miejscami przewidzianymi na lokalizacje¢ studzienek lub we¢ztow montazowych.

Odbior techniczny prac_montazowych przewodow.
Przed dokonaniem odbioru nalezy sprawdzi¢:

* zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg i zapisami w Dzienniku Budowy,

* uzycie wlasciwych materiatow oraz dokumenty dotyczace jakoS$ci tych materiatow,

* prawidlowos¢ zamontowania i dziatania armatury,

* prawidlowo$¢ wykonania przewodow i ich potaczen,

* szczelnos¢ calego przewodu.

W trakcie odbioru nalezy:

* dokona¢ szczegétowych ogledzin robot,

* sprawdzi¢ zgodno$¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajacym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentéw
dotyczacych jakosci Materiatdw uzytych do Robot, wynikow pomiaréw i badan,

» sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

* sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy realizacj¢ wpisoOw dotyczacych Robdét.

Odbior robot zanikajacych obejmuje sprawdzenie:

* jakosci wbudowanych materialéw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projek-
towej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi,

* ulozenia przewodu na podiozu naturalnym i wzmocnionym;
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* dlugosci i srednicy przewoddw oraz sposobu wykonania potaczenia rur i prefabrykatow,

* szczelnoSci przewodOw 1 studzienek;

* izolacji przewoddw i studzienek.
Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa 1 ST, uzycia wia-
sciwych materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci.
Dtugos¢ odcinka podlegajacego odbiorom czg¢sciowym nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtosé
miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i
wpisane do Dziennika Budowy.

Przy odbiorze robdt wykonawca ma przedstawic nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty cz¢sciowych odbioréw robot,

- Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

- Protokoty badan technicznych i pomiarow,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materialéw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
i przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

10. Normy i przepisy.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw i urzadzen.
Normy:
* PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
* PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
* PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
* PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
* PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.
* PN-B-10736:1999. - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanali-
zacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
* PN-99/06050 - Roboty ziemne. Wymagania dla prob i odbioréw.
* BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i préby odbiorowe.
* PN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
* PN-91/B-06716 - Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
e PN-B-11111:1996 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanki.
* PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okres$lenia.
e PN-M.-42250:1998 - Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.
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PN-86/M.-47251 - Maszyny 1 urzadzenia budowlane. Dopuszczalny poziom dzwigku i metody
badan.

PN-75/M.-47371.01 - Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu ko-
towego specjalistyczne. Podziat.

BN-77/8931-12 - Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni podat-
nych i podtoza przez obcigzenie plyta.

PN-S-02205 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN/E - 05125 - Podwieszenie kabli.

PN —EN-1610/2002 - Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-87/B-010700 - Sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminolo-
gia.

PN-84/B —1-735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-EN 476 : 2001 - Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w systemach ka-
nalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 752-2:2000 - Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 1091:2002 - Systemy zewnetrznej kanalizacji podciSnieniowe;.

PN-EN 1401:1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z nie zmig¢kczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanali-
zacji. Wymagania dot. rur, ksztaltek i systemu.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
PN-B-10729:1999 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 - Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 - Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

BN-74/6366-04 - Rury polietylenowe.

PN-81/B-10725 - Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
PN-74/B-10733 - Wodociagi. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i bada-
nia przy odbiorze.

PN-B-10725:1997 - Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-85/B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i siec zewngtrzna. Oznaczenia graficzne.
PN-85/M-75002 - Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania 1 badania.
PN-91/M-54910 - Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w potaczeniach wodocig-
gowych.

PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiag i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych
rurociagéw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.
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* PN-EN 13244-3:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiag i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

* PN-EN 13244-4:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiag i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

* PN-EN 13244-5:2004 - Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemiag i
nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatno$¢ do stosowania w systemie.

* PN-EN 805:2002 - Zaopatrzenie w wod¢. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych ich
czgsci sktadowych.

* PN-EN 1074-1:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

* Wymagania ogdlne.

* PN-EN 1074-2:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.

* Armatura zaporowa

* PN-EN 1074-3:2002 - Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Armatura zaporowa.

* PN-70/N-01270.01 - Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogdlne.

* PN-76/E- 05125 - Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem pod-
ziemnym

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ normy)

b) Inne:

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych — Polska Korporacja
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji - Warszawa 1994r.

* Instrukcja projektowania, wykonania 1 odbioru instalacji rurociagowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu - Wavin.

* Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektow i urzadzen wodno-
scieckowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa Komu-
nalnego w Warszawie.
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty ogolnobudowlane
budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

SST - 01.02.00

,Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody

wraz z infrastrukturg techniczng”
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1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot ogélnobudowlanych bud. Stacji Uzdat-
niania Wody (SUW) zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatnia-
nia wody wraz z infrastrukturg techniczng”.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu rob6t wymienionych w punkcie 1.
3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot konstrukcyjno-
budowlanych, zgodnie z Dokumentacja Projektow3.

Prace budowlane dot. budynku SUW i fundamentu pod zbiornik retencyjny:

* Roboty ziemne:
- usunigcie humusu,
- wykopy fundamentowe,
- wywoz ziemi i sktadowanie,
- wyréwnywanie terenu.
* Roboty konstrukcyjne:
- wykonanie szalunkéw i rob6t zbrojarskich,
- betonowanie fundamentow,
- wykonanie izolacji fundamentow,
- wykonanie kanatu technologicznego,
- wykonanie nadprozy.
* Roboty murarskie i wykonczeniowe:
- wykonanie $cian,
- montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j,
- wykonanie robot tynkarskich,
- utozenie glazury 1 terakoty.
- wykonanie docieplenia wraz z polozeniem wyprawy.
* Roboty stropowe:
- wykonanie drewnianego wigzara dachowego,

Szczegdlowy zakres prac jest okreSlony w projekcie budowlanym, branza budowlano-
konstrukcyjna.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot



3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,Cz¢sci ogdlnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robdot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpuja-
cych dzialéw, grup, klas i kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWILANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA - 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowg i roboty ziemne.
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji
oraz budowy obiektow budowlanych przemystu naftowego
i gazowniczego
KATEGORIA 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadow.
- 45252120-5  Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzda-
niania wody.

KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych

oraz podobne roboty.
- 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych.
- 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.
- 45261320-3 Kladzenie rynien.
- 45261410-1 Izolowanie dachu.
KATEGORIA 45262000-1 Specjalne roboty budowlane.
- 45262120-8 Wznoszenie rusztowan.
- 45262210-6 Fundamentowanie
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262310-7 Zbrojenie.
- 45262300-4 Betonowanie.
- 45262500-6 Roboty murarskie i murowe.
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4.

GRUPA 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych.
KLASA 45410000-4  Tynkowanie.

KLASA 45420000-7  Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz
roboty ciesielskie.
KATEGORIA 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej.
- 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow.
KLASA 45430000-0  Pokrywanie podtog i scian.
KATEGORIA 45431000-7  Kladzenie ptytek.

- 45431100-8 Ktadzenie terakoty.
- 45431200-9 Ktadzenie glazury.
KLASA 45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie.
KATEGORIA 45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych.
- 45442100-8 Roboty malarskie.

3.3 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.

Roboty budowlane powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzadzonej w oparciu o ogélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stoso-
wanych systemOw 1 materialow.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglgdnieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materiaty musza odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sa uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych  wyjasnien, wu$cislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji tech-
nicznych w zagdanym lub proponowanym przez Wykonawcg zakresie.

Projekty uzupelniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspoétpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

Materialy.

Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materialéw podano w ,,Cze¢sci ogolnej” Specyfikacji Tech-
niczne;.

Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng.
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Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

* uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

* sprawdzi¢ poprawnos$¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami 1 innymi
dokumentami.

Przechowywanie 1 sktadowanie poszczegélnych materiatléw i wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,
w szczegolnos$ci powinno umozliwi€ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp 1 p.poz.

Podstawowe materiaty:
* piasek, zwir, zaprawy cementowe 1 klejowe, beton (klasa wg wykazu w DP),
* stal zbrojeniowa (wg wykazu w DP),
* stal profilowa (wg wykazu w DP),
* pustaki z bet. komorkowego,
* stolarka okienna i drzwiowa ( wg wykazu w DP),
* plytki ceramiczne — glazura i gres (kolorystyka w uzgodnieniu z inwestorem),
» farby olejne, emulsyjne i antykorozyjne,
* styropian i wyprawy tynkarskie,
* papy termozgrzewalne, arkusze blachy (opierzenia), rynny i rury spustowe,

Wszystkie materialy i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z postanowieniami
Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbiéor materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamdéwienia — wsze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

5. Sprzeti transport.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,Czesci ogélnej” Specyfikacji Tech.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzg¢t powinien gwarantowaé uzy-
skanie wymaganej doktadnosci robot.

Na budowie zastosowany bedzie r6znego rodzaju sprzet:
» spawarka elektryczna,
* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym,
* ubijak spalinowy,
* spycharki i koparki,
* wibratory do betonu,
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* agregat tynkarski,

* nozyce do stali zbrojeniowej,
» gietarki, pita do cigcia plytek,
* lopaty, taczki, wiadra itp.

Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

* wymagan uzytkowych

* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

* czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

* przestrzegania warunkoéw bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Srodki transportu musza spelnia¢é wymagania podane w normach i przepisach branzowych.
Ilos¢ 1 pojemnos$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Transport, wyladunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentdw i zachowaniem $rodkow ostroznosci.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.
Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszcze-
niem.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gaba-
rytow 1 obcigzenia na os.
Podstawowe $rodki transportu:

* samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

* samochod do transportu betonu + pompa,

* samoch6d samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzaja Wykonawce.

6. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ,,CzeSci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1 Roboty ziemne
Roboty ziemne musza by¢ prowadzone zgodnie z projektem, na podstawie wynikow badan geolo-
gicznych, planu sytuacyjnego oraz planu zagospodarowania terenu.
Teren budowy i wykopow nalezy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Nalezy zwroci¢
szczegOlna uwage na prawidlowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakow drogowych 1 za-
por.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ metodg mechaniczng, z dopuszczeniem wykonania niektérych
rob6t (zwigzanych z odspajaniem i zatadunkiem gruntu) metodg reczna.
W przypadku zalania wykopu wodami opadowymi dopuszcza si¢ wypompowywanie wody prosto
z wykopu.
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Jezeli wykonawca podczas robdt napotka oznaczone uzbrojenie nieoznaczone na planach sytu-
acyjno wysokosciowych, musi o tym powiadomi¢ odpowiednie stuzby.

Ziemi¢ z wykopoéw w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (obsypania budynku) na-
lezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od zainwestowania
terenu, nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢
wywieziony przez Wykonawce. Miejsce wywozu gruntu wskaze Inwestor.

6.2 Roboty konstrukcyjne
Fundamenty

Fundamenty pod zbiornik nalezy wykona¢ jako pltyte fundamentowg w ksztalcie kota o $rednicy
465cm , grubos¢ ptyty 50cm, z zebrem krawegdziowym szer. 25c¢m 1 wysokosci 1,20m.

Beton C25/30, stal A-IIIN Przy fundamencie komora technologiczna zelbetowa o grubosci Scian
25cm, przykryta ptyta gr.l0cm z wlazem. W $cianie osadzone klamry zej$ciowe.
Pod urzadzenia wykonac¢ ptyty fundamentowe o wym. 425x110, 125x200 cm i 190x100cm.

Do fundamentéw nalezy stosowa¢ beton konstrukcyjny C25/30, beton podkiadowy C8/10,
stal zbrojeniowa klasy A-O (St3S) i A-IIIN (RB500W).

Kanatly technologiczne

Kanaty technologiczne nalezy wykona¢ jako elementy murowane z pustakow betonowych
gr. 25cm. Przykrycie kanatow wykona¢ kratami pomostowymi o gr. 3,0 cm. Kanaty nalezy zabez-
pieczy¢ dwukrotnie emulsja asfaltowg od zewnatrz, a od srodka kanatu wykonac izolacje w postaci
na lepiku. Kanaty nalezy posadowi¢ 0,5m pod poziomem posadzki budynku.

Stosowac beton podktadowy C8/10.

Sciany i posadzke kanaléw nalezy wytozy¢ phytkami.

Nadproza

Nadproza nalezy wykona¢ jako stalowe: nadproze bramowe N1 stalowe 2x C200 o dtugosci
3670mm oraz drzwiowe N2 jako 4x C50 o dilugosci 1050mm 1 N3 jako 4x C50 o diugosci
1210mm, stal St3.

Catos¢ prac wykonac zgodnie z DP.

Rodzaje stali zbrojeniowe;j.

Prety zbrojeniowe produkowane w poszczegdlnych klasach w zaleznosci od swoich cech mecha-
nicznych 1 technologicznych zaliczane sg do gatunku i oznaczone symbolem.

Stal przeznaczona do produkcji zbrojenia powinna mie¢ zaswiadczenie jakosciowe, tzw. Atest
zawierajacy wszystkie niezbgdne informacje o jej wlasciwos$ciach. Otrzymanie atestu powinno by¢
zastrzezone w zamdwieniu. Kazda partia otrzymanej stali powinna by¢ sprawdzona co do zgodno-
sci z zamoOwieniem.
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Jezeli brakuje atestu lub jezeli stal nasuwa watpliwosci co do jej wtasciwosci technicznych, okre-
slonych na podstawie ogledzin zewngtrznych, lub jezeli peka przy gigciu, to nalezy przed wyko-
rzystaniem zbadac ja laboratoryjnie zgodnie z PN.

Stal zbrojeniowa pochodzacg z importu mozna stosowa¢ w konstrukcjach z betonu wylacznie po
uzyskaniu $wiadectwa dopuszczenia do stosowania udzielonego przez Instytut Techniki Budow-
lane;j.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywac na podstawie rysunkow roboczych. Odstepstwa od rysun-
kéw, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy sa niedopuszczalne. Handlowe
dtugosci stali zbrojeniowej powinny by¢ tak wykorzystane, aby ilo§¢ odpadéw byla jak najmnie;j-
sza. Ukladanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidlowosci
ich wykonania. Prety zbrojeniowe nalezy uktada¢ w deskowaniu w taki sposdb, aby otulina pretéw
byta zachowana w mysl obowiazujacych przepisow.

Uktadanie mieszanki betonowej.

Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ poprzedzone nast¢pujacymi czynnosciami:

- odebranie i sprawdzenie deskowania i rusztowania,

- sprawdzenie utozenia zbrojenia,

- sprawdzeniem prawidlowego wykonania wszystkich robot zakrytych.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone doktadnie
ze $mieci 1 brudu. Szczego6lng uwage nalezy zwrdci¢ na oczyszczenie dolnej czesci deskowan stu-
poOw i Scian.

Przy uktadaniu mieszanki betonowej powinny by¢ zachowane nastepujace warunki:

» Wysoko$¢ swobodnego zrzucenia mieszanki betonowej o konsystencji gestoplastycznej lub
wilgotnej nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

» Przy uktadaniu mieszanki z wysokosci przekraczajacej 10 m nalezy stosowaé gigtkie przewo-
dy odcinkowe zaopatrzone w bezposrednie i koncowe urzadzenia do redukcji predkosci spadajace]
mieszanki.

» Przy betonowaniu w okresie upatéw lub silnego operowania promieni stonecznych nalezy uto-
zong mieszanke betonowa niezwtocznie zabezpieczy¢ przed nadmierng utratg wody. Natomiast w
czasie deszczu uktadana 1 utozona mieszanka betonowa powinna by¢ chroniona przed rozwodnie-
niem.

» Czas uzycia mieszanki betonowej wymieszanej w temperaturze do 20°C nie powinien prze-
kracza¢ 1,5 godziny od chwili zarobienia, a wymieszanej w temperaturze wyzszej — 1,0 godziny.

Zageszczanie mieszanki betonowej.

Zageszczenie podwyzsza szczelno$¢ 1 wytrzymato$¢ betonu. Ponadto utatwia formowanie elemen-
tow o skomplikowanych ksztattach, cienkich §cianach i gestym zbrojeniu. Podwyzszenie jakosci
betonu uzyskuje si¢ przede wszystkim przez zmniejszenie objetosci pustek. Zageszczenie moze
by¢ reczne lub mechaniczne. Zaggszczanie rgczne jest mato wydajne i powinno by¢ stosowane je-
dynie w wyjatkowych przypadkach, gdy nie mozna zastosowa¢ zageszczania mechanicznego. Ist-
nieje kilka sposobow zageszczania mechanicznego sg to: wibrowanie, ubijanie mechaniczne, wi-
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broprasowanie, prézniowe odwadnianie (odpowietrzanie). Wibrowanie polega na przekazywaniu
mieszance betonowej drgan o wysokiej czestotliwosci. Impulsy te wprawiajg czasteczki mieszanki
w ruch, dzigki ktoremu uktadajg si¢ one szczelnie jedna obok drugiej. Wibrowanie wywotuje zja-
wisko uplastyczniania mieszanki betonowe;j.

6.3 Roboty murarskie i wykonczeniowe

Sciany

Sciany obiektu- zamurowania otworéw okiennych i drzwiowych nalezy wykonaé w technologii
tradycyjnej murowanej, z pustakow z betonu komodrkowego grubosci 24 cm, izolowane termicz-
nie styropianem gr. 12cm Jako materiat wykonczeniowy na zewnatrz zastosowa¢ wyprawe tynkar-
ska w technologii np. Atlas lub rownowazna.

Scianki dziatowe nalezy wykonaé w technologii tradycyjnej murowanej, z pustakéw z betonu
komorkowego grubosci 12cm.

Tynki wewngtrzne wykonac jako cementowo-wapienne.

Warunki wykonania robot murowych

Roboty murowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z zatwierdzona dokumentacja projektowa.
Materiaty uzyte do rob6t murowych powinny odpowiada¢ warunkom technicznym omoéwionym
powyzej.

Cegta oraz bloczki uktadane na zaprawie powinny by¢ wolne od zanieczyszczen i kurzu.

Mury nalezy uktada¢ warstwami, z przestrzeganiem prawidel wiazania, grubo$ci spoin oraz za-
chowaniem pionu i poziomu.

Mury powinny by¢ wznoszone mozliwie rownomiernie na catej dtugosci. R6znica poziomu po-
szczegOlnych czeSci muru nie moze przekracza¢ 3 m dla muréw blokéw lub pustakéw i1 4 m dla
muréw z cegly, przy czym w miejscu potgczenia muréw wznoszonych niejednoczesnie nalezy zo-
stawi€ strzepia.

Wneki i bruzdy instalacyjne powinno si¢ wykonywac jednocze$nie ze wznoszonym murem.
Najwigksze dopuszczalne odchylenia od wymiaréw oraz pionu i poziomu murOw nie moga prze-
kroczy¢ 20 mm na wysokosci kondygnacji i 50 mm na wysokosci catego budynku.

Dopuszczalne odchyiki od przewidzianych w projekcie wymiaréw otworéw do zamocowania sto-
larki nie powinny przekroczy¢ 10 mm na wysokosci 1 szeroko$ci otworu.

W murach z pustakéw i blokoéw betonowych grubo$¢ spoin poziomych winna wynosi¢ 10-15 mm,
za$ spoin pionowych 10-20 mm.

Sciany podtuzne i poprzeczne nalezy wznosi¢ réwnocze$nie.

Odbior rob6t przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin 1 pomiarOw wyrywko-
wych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi za-
sadami wigzania. W szczegdlno$ci podlega sprawdzeniu:

- zgodnosc¢ ksztattu 1 gtdownych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna,

- grubo$¢ muru

- pionowos¢ powierzchni 1 krawedzi,

- poziomo$¢ warstw cegiet,

- grubos¢ spoin i ich wypelnienie,

- zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.
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Okladziny $cian i podidg.

Wewnatrz pomieszczen technicznych budynku sciany nalezy wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi
o wym. 30x30cm do wysokosci 2,0m od posadzki. Oktadzing ceramiczng zastosowaé rowniez jako
wykonczenie kanaléw technologicznych.

Na calej powierzchni posadzki betonowej wykona¢ oktadzing z terakoty o powierzchni antyposli-
zgowej R10. Warstwy posadzki na gruncie: podtoze beton C12/15 10cm, szlichta wyréwnawcza
Icm, izolacja 2 x papa zgrzewalna, ptyta styropianowa 10cm, szlichta cementowa zbrojona Scm,
gres.

Stolarka okienna i drzwiowa,

W budynku nalezy zamontowa¢ okna PVC w kolorze grafitowym z szybami antywlamaniowymi
k=1,4. Parapety zewnegtrzne wykona¢ jako stalowe powlekane w kolorze grafitowym.
Parapety wewnetrzne PVC w kolorze szarym. W czgsci wyzszej nalezy zamontowaé brame rolo-
wang recznie otwierang w kolorze grafitowym.

Drzwi wejsciowe do budynku PVC w kolorze grafitowym. Nad drzwiami nalezy zamontowac za-
daszenie szklane ze szkta klejonego na konstrukcji stalowe;.

6.4 Konstrukcja dachu.

Dach o nachyleniach 20° zaprojektowano jako krokwiowo-jetkowy o przekroju krokwi 80/180mm
i jetek 80/180mm, z drewna kl. C24. Krokwie oparte sa na murbelkach o przekroju 140/140mm,
drewno C24.

Konstrukcje zabezpieczy¢ srodkami ognio 1 grzybochronnymi.

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ z blachodachéwki; docieplenie gr. min. 20cm z wetny mineralne;.
Odwodnienie budynku wykona¢ za pomoca rynien polaczonych z rurg spustowq.

Rynny i rury wykona¢ jako PCV lub aluminiowe koloru grafitowego.

Roboty zbrojarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie rysunkéw roboczych. Odstepstwa od
rysunkéw, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy sa niedopuszczalne.
Handlowe dlugosci stali zbrojeniowej powinny by¢ tak wykorzystane, aby ilos¢ odpadéw byla
jak najmniejsza.

Ukladanie zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidlo-
wosci ich wykonania. Prety zbrojeniowe nalezy ukladaé¢ w deskowaniu w taki sposob, aby otu-
lina pretéow byla zachowana w mysl obowiazujacych przepisow.

Zestawienie stali zbrojeniowej zostalo okreslone w wykazie w DP.

Szczegdétowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza
budowlano-konstrukcyjna.

Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.
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7. Kontrola jakosci robot.

8.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrolg jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Jako$¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan rob6t, zaréwno pod wzgledem ilosciowy jak i jako§ciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej
tego wyrobu.

Badania i pomiary (sposéb i czestotliwose).

Sposob badan przeprowadzonych dla poszczegdlnych robét lub ich fragmentéw musi doktad-
nie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstate w wyniku przeprowadzonych badaf 1 pomiaroOw nalezy traktowac¢ jako czes$¢
sktadowa protokotéw odbioru i zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatow geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchylek monta-
zowych.

Ocena wynikéw badan.

Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowigzujacymi dla kontrolowa-
nego zakresu robot wedtug odpowiednich przepiséw oraz instrukcji producentow.
Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej
z obowigzujacymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

Wykonawca winien przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

Obmiar robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary robot zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:

+ m’ (metr kwadratowy) — roboty murowe i tynkarskie,

e m’ (metr szeScienny) — roboty betonowe,

* mb (metr biezacy) — zbrojenie.
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych rob6t innych niz wyszczegdlnione jest pro-
tokot odbioru rob6t 1 umiejscowione w nim jednostki.

9. Odbior robot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.
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Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspek-
torowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.

Zbrojenie - Betonowanie — Tynki wewnetrzne — Docieplenie Scian — Zatarcie zewn. Scian wyprawg

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
rob6t wedlug zasad okre$lonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie maja-
ca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robot i ustali¢ zakres potracen za ob-
nizona jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Wyniki badan, ktoére wraz z protokotami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
i przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Warunki odbioru robét betonowych.

Jakos$¢ betonu powinna by¢ stwierdzona w ,,Protokole z kontroli jakosci”. Poza wytrzymatosScia be-
tonu na $ciskanie nalezy zbada¢ jego jakos¢ pod wzgledem zageszczenia i jednolitosci struktury.
Sprawdzenie cech geometrycznych wykonanej konstrukcji betonowej lub jej elementow polega na
poréwnaniu jej z rysunkami roboczymi.

Warunki odbioru roboét zbrojarskich.

Odbiodr roboét zbrojarskich polega na poréwnaniu wykonanego zbrojenia z rysunkami roboczymi
i sprawdzeniu:

- zgodnosci uzytego rodzaju stali z zalozeniami w rysunkach technicznych,

- przekrojow pretéw i ich liczby w deskowaniu,

- prawidlowos$ci wykonania polagczen pretow,

- prawidlowosci rozmieszczenia pretow 1 strzemion,

- prawidlowos$ci wykonania odgie¢ i hakow,

- zachowania przepisOw odleglosci pretow zbrojenia 1 strzemion od plaszczyzny deskowania.
Dodatkowo nalezy sprawdzi¢ wnetrze deskowania a wszelkie zanieczyszczenia usungc.

Warunki odbioru robot murowych

Odbidr robot przeprowadza si¢ przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywko-
wych zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasa-
dami wigzania. W szczegdllnos$ci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattu i gtdéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,

- grubo$¢ muru

- pionowos¢ powierzchni 1 krawedzi,

- poziomo$¢ warstw pustakow,

- grubos¢ spoin i ich wypelnienie,

- zgodnos$¢ uzytych materiatow z wymaganiami projektu.
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10.

Przy odbiorze budowli powinny by¢ przedtozone nastgpujace dokumenty:
protokoty odbioru rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
protokoty badan prébek betonu — Swiadectwa jakosci,

protokoty odbioru urzadzen dzwigowych,

powykonawcze operaty geodezyjne,

dziennik robot

dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,

rysunki robocze z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie zostaly zatwierdzone
i wprowadzone w czasie budowy,

8. protokoty deskowan przed rozpoczgciem betonowania,

9. protokoty odbioru zbrojenia przed ich zabetonowaniem,

10. protokoty z odbioru fundamentéw i ich podtoza.

11. wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,

12. karty gwarancyjne,

13. wymagane certyfikat techniczne i aprobaty techniczne.

Nk v =

Wyniki badan, ktére wraz z protokotami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
i przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu.

Normy i przepisy.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materialow 1 urzadzen.

a) Normy:
* PN-65/B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

* PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych.

* PN-EN ISO 10077-1:2002 — Wtasciwosci cieplne okien, drzwi i zaluzji. Instrukcje i certyfikaty
producenta.

* PN-75/B-13078 — Szkto budowlane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.

* PN-B-30042:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

* PN-B-30041:1997 — Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

* PN-88/B-10085 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

* PN-88/B-10085/A2:1997 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

* BN-77/7151-08 — Skrzydta i oscieznice drewniane drzwi ptytowych  wewnetrznych.

* PN-62/B-10144 - Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

* PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-B-19701:1997 - Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

e PN-81/B-30003 - Cement murarski

* PN-75/M.-47500 - Maszyny i urzadzenia do robot budowlanych wykonczeniowych. Podzial,
okreslenia i symbole klasyfikacyjne.

* PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

* PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
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* PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

* PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

* PN-ISO 3443-8:1994 - Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robdt budowlanych.

* PN-ISO 7976-1:1994 -Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw
budowlanych.

* PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-79/M.-47340.00 - Betonowanie. Podziat.

* PN-80/M.-47340.02 - Betonowanie. Ogolne wymagania 1 badania.

* PN-89/H-84023-06 - Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

* PN-ENV 10080:2004 - Stal do zbrojenia betonu.

* PN-88/B-06250 - Beton zwykly.

* PN-85/B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia.

* PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle.

* PN-65/B-14504 - Zaprawy budowlane cementowe.

* PN-65/B-14503 - Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-EN 197-1:2002 - Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

* PN-B-30042:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

* PN-B-30041:1997 - Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

* PN-EN 12620:2004 - Kruszywa do betonu.

* PN-87/B-01100 - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

e PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-91/B-02020 - Ochrona cieplna budynkow.

* PN-88/B-10085/A2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

* PN-M.-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

* PN-M.-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe.

* PN-M.-47900-4:1996 - Rusztowania stojace metalowe robocze. Zacza.

* PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-75/B-12001 - Cegta petna wypalana z gliny — zwykla.

* PN-68/B-10024 - Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowa-
nych betondw komoérkowych. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

* PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly budowlane.

e PN-B-12051:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly modularne.

* PN-B-12002:1997 - Wyroby budowlane ceramiczne. Ceglty dziurawki.

* PN-75/B-12003 - Cegty petne i bloki dragzone wapienno piaskowe.

* PN-B-12057:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki ceramiczne do $cian dzialowych.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualnos¢ norm)
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b) Dokumenty inne:

* Instrukcje, wytyczne i1 §wiadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentéw lub dostawcow wy-
robéw budowlanych, szczeg6lnie w odniesieniu do wyrobéw systemowych (np. systemy okien-
ne, systemy docieplen i inne).

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 16



SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Roboty budowlane
Zbiorniki retencyjny ZR
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»Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody

wraz z infrastruktura techniczng”
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1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem

SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zbiornika retencyjnego ZR
zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Szatarpy gm. Nowa Karcz-

ma — dziatka nr 262/3”.

2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw¢ opracowania szczegoétowych specyfikacji tech-

nicznych (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t

wymienionych w pkt. 1.

3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot budowlanych,

zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Prace budowlane — zbiornika retencyjnego ZR

* Roboty ziemne:

- wykopy fundamentowe,

- wywoz ziemi i1 sktadowanie,

- podktad piaskowo-zwirowy.
*  Wykonanie fundamentow:

- wykonanie szalunkéw 1 robot zbrojarskich,

- betonowanie fundamentow,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentow.
* Roboty montazowe zbiornikow.

Szczegbdtowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, branza bu-
dowlano-konstrukcyjna.

3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,Cz¢sci ogdlnej” ST.

3.2_Grupy, klasy i kategorie robot.
W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastepuja-
cych dzialéw, grup, klas 1 kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).
DZIAL 45000000-7 _ROBOTY BUDOWILANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.

KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod

budowg i roboty ziemne.
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GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.

KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.

KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.

- 45262210-6 Fundamentowanie.
- 45262600-7 Rozne specjalne roboty budowlane.
GRUPA 45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

3.3 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.

Roboty budowlane powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowe;,
sporzadzonej w oparciu o ogélnie obowigzujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stoso-
wanych systemOw 1 materialow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglgdnieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktore nie naruszaja postanowien norm,
a sg uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzgdnym dowodem.

Wszystkie roboty budowlano — montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektami wykonaw-
czymi dotyczacymi odpowiedniego rodzaju robot.

W  przypadkach wymagajacych  wyjasnien, wu$cislen lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach konstrukcyjnych Wykonawca ma obowigzek powiadamiania
(w formie wczesniej uzgodnionej) Projektanta i1 Inspektora nadzoru w celu podjecia decyzji tech-
nicznych w zagdanym lub proponowanym przez Wykonawce zakresie.

Projekty uzupelniajace opracowane przez Wykonawce lub firmy wspoétpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

4. Materiaty.
Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Czesci ogélnej” Specyfikacji Tech-
nicznej.
Stosowac¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,.B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub usci§len Wykonawca ma obowiazek:
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* uzyskac brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

* sprawdzi¢ poprawnos$¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie 1 sktadowanie poszczegélnych materiatléw 1 wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentéw i/lub odpowiednie normy,
w szczegOlnosci powinno umozliwi€ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczefstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp 1 p.poz.

Podstawowe materiaty:

* piasek, zwir, zaprawy cementowe 1 klejowe, beton (klasa wg wykazu w DP),

* stal zbrojeniowa ( wg wykazu w DP),

e zbiorniki stalowe,

*  zasuwy.
Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbiéor materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

W zalezno$ci od pojemnosci zbiornika retencyjnego oraz odleglosci od miejsca jego eksploata-
cji zbiorniki dostarczane sa w calosci lub w elementach. Izolacja termiczna i plaszcz ze-
wnetrzny montowane s3 zawsze na miejscu eksploatacji, po ustawieniu zbiornika na funda-
mencie.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostatly wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamdwienia — wsze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

S. Sprzet i transport.
Ogdlne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,Czesci ogélnej” Specyfikacji Tech.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzg¢t powinien gwarantowaé uzy-
skanie wymaganej doktadnosci robot.

Na budowie zastosowany bedzie r6znego rodzaju sprzet:

» spawarka elektryczna,

* spycharki i koparki,

* wibratory do betonu,

* nozyce do stali zbrojeniowej,

» gietarki, pita do cigcia plytek,

* lopaty, taczki, wiadra itp.
Sprzegt uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

* wymagan uzytkowych

* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

* czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

* przestrzegania warunkéw bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo$é
1 pojemnos$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
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Transport, wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gaba-
rytow 1 obcigzenia na os.
Podstawowe $rodki transportu:

* samochdd cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

* samochod do transportu betonu + pompa,

* samocho6d samowytadowczy,

* o$rodek transportowy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzaja Wykonawce.

Ze wzgledu na duze gabaryty zbiorniki przewozone sg od producenta na miejsce eksploatacji specja-
listycznym transportem do przemieszczania tadunkow ponadgabarytowych. Producent zapewnia ta-
ki transport. Obowigzkiem inwestora jest przygotowanie terenu do roztadunku zbiornika.

6. Wykonanie robét
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

6.1 Zbiornik retencyjny ZR

Nalezy zastosowaé stalowe pionowe, jednokomorowe zbiorniki retencyjne np. typu ZRP-1
firmy "KOTLOREMBUD" (lub réwnowazne).

Pojemnos$¢ zbiornika wynosi V-50m3, srednica nominalna - 4,5 m, , wys. calkowita — 4,2 m.
Pionowy zbiornik retencyjny wykonany jest z elementéw stalowych (stal niskoweglowa), atesto-
wanych. Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim
dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny oraz krdciec do
montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyj-
ne: jeden na dachu wilaz prostokatny z izolowana pokrywa, a drugi w dolnej czesci plaszcza wiaz
okragly. Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewn¢trzng oraz wewnetrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejScie do wnetrza zbiornika. W sklad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi réwniez wewngtrzne orurowanie. Wszystkie kro¢ce przylaczeniowe zakonczone sg kot-
nierzami na cisnienie P,=1,0 MPa i znajdujg si¢ w dnie zbiornika, co wymaga uwzglednienia przy
projektowaniu i wykonywaniu fundamentu. Szczelno$¢ potaczen spawanych sprawdzana jest u
producenta metoda penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewngtrznej stronie plaszcza stalowego z welny mi-
neralnej o grubosci g=100mm. Izolowane jest takze zadaszenie oraz wtaz na dachu (styropian o
grubosci g=100mm). Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej
ocynkowanej lub na indywidualne zamoéwienie z blachy aluminiowe;.

Od srodka zbiornik malowany jest farbg z atestem PZH. Wszystkie zewngtrzne elementy zbiornika
malowane sg dwukrotnie uniwersalng farba podktadowg oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewngtrzne oraz wewngtrzne wykonywane sg w wersji ocynkowane;j.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot



Elewacje¢ zbiornikow wykonac z blachy trapezowej aluminiowej w kolorze szarym.

6.2 Fundamenty pod zbiorniki retencyjne

Zaprojektowano ptyte¢ fundamentowag w ksztatcie kwadratu o boku 580cm , grubo$¢ ptyty 60cm,
z zebrem krawgdziowym szer. 40cm 1 wysokosci 80m. Beton C30/37, stal A-IIIN .

Plyta posadowiona zostanie poprzez studnie betonowe o Dz=104cm na stopie o wym.
150x150x40cm. Beton C30/37, stal A-IIIN.

Studnie wypeni¢ betonem kl. min. C16/20.

Szczegolowy zakres prac jest okreslony w projekcie architektoniczno-budowlanym, bran-
za budowlano-konstrukcyjna.

Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru, uzgodnieniami z Inwestorem oraz w synchronizacji z pozo-
stalymi branzami.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrolg jakos$ci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodnoscig z warunkami technicznymi.

Jakos$¢ rob6t budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
i stan robdt, zaréwno pod wzgledem ilosciowy jak i jako§ciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej
tego wyrobu.

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

8. Obmiar robét
Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:
* mb (metr biezacy) — zbrojenie.
« m’ (metr szescienny) — roboty betonowe.
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych rob6t innych niz wyszczegdlnione jest pro-
tokd6t odbioru rob6t i umiejscowione w nim jednostki.

9. Odbiér robdt.
Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Cze$ci ogdlne)” Specyfikacji Techniczne;.
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.
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Odbior robét (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami
i przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje¢ powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres robot poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
rob6t wedlug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majg-
ca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robo6t i ustali¢ zakres potracen za ob-
nizona jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Wyniki badan, ktére wraz z protokotami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

10. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, §cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentow przyjetych do realizacji materiatow 1 urzadzen.
Normy:

Tolerancje w budownictwie

PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa rob6t budowlanych.
PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynkéw i elementéw bu-

dowlanych.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-80/M.-47340.02 Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

PN-89/H-84023-06  Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-ENV 10080:2004 Stal do zbrojenia betonu.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-65/B-14503 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i bada-
nia przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane.

Beton i zaprawy budowlane

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-EN 197-1:2002  Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku.

PN-90/B-30020 Wapno

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.
PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Maszyny i urzgdzenia do robot budowlano — montazowych
PN-M.-42250:1998  Maszyny i urzadzenia budowlane. Klasyfikacja.
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PN-90/M.-47300 Maszyny 1 urzadzenia do rob6t budowlanych stanu surowego. Podziat 1
terminologia.

PN-75/M.-47371.01  Maszyny i urzadzenia do transportu masy betonowej. Srodki transportu ko-
towego specjalistyczne. Podziat.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)
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SPECYFIKACIA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Technologia uzdatniania wody;
instalacja wod-kan; wentylacja.

SST - 01.04.00

,Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody

wraz z infrastrukturg techniczng”
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1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem
SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru instalacji technologicznej Stacji Uzdatniania
Wody (SUW), instalacji wod.-kan., wentylacji w ramach inwestycji ,,Rozbudowa Stacji Uzdatnia-
nia Wody w m. Szatarpy gm. Nowa Karczma — dziatka nr 262/3”.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy SST obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie instalacji technologicznej uzdatniania wody, instalacji wod-kan 1 wentylacji w budynku
Stacji Uzdatniania Wody.

Szczegbdtowy zakres prac jest okreslony w Dokumentacji Projektowe;.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,Cz¢$ci ogdlnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robdot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpuja-
cych dzialoéw, grup, klas 1 kategorii robot wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, (

CPV).
DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektow budowlanych lub ich czes$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45250000-4  Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji
oraz budowy obiektow budowlanych przemystu naftowego
i gazowniczego
KATEGORIA 45252000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadow
uzdatniania, oczyszczania oraz spalania
odpadow.
- 45252120-5  Roboty budowlane w zakresie zaktadow uzda-
niania wody.

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KLASA 4532000063  Roboty izolacyjne.
KATEGORIA 45321000-3  Izolacja cieplna.
KLASA 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne.
KATEGORIA 45331000-6  Instalowanie urzqdzen grzewczych, wentylacyj-

nych i klimatyzacyjnych.
- 45331210-1 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyza-
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cyjnych.
KATEGORIA 45332000-3  Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne.
- 45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.
- 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarn.

3.3 Ogdlne wymagania

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.

Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o ogélnie obowiazujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych sys-
temoOw 1 materiatow.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ robot oraz za zgodnos¢ wykonania rob6t z

dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze

sztukg budowlang .

Integralng czgscig specyfikacji jest projekt techniczny, ktéry okresla parametry technologiczne
urzadzen. Podane w nim dane techniczne, nalezy uwzgledni¢ na etapie przygotowywania oferty i
wykonawstwa uktadu technologicznego. Przyjmuje si¢, ze postanowienia SIWZ maja charakter
nadrzedny w stosunku do projektu technicznego.

Roboty nalezy wykonywaé w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglgdnieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materiaty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa, ST i1 obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona ro-
boty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sa uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.

W  przypadkach wymagajacych wyjasnien, us$cis$leh lub wprowadzenia zmian
w zastosowanych rozwigzaniach Wykonawca ma obowigzek powiadamiania (w formie wczesniej
uzgodnionej) Projektanta 1 Inspektora nadzoru w celu podjgcia decyzji technicznych w zagdanym
lub proponowanym prze Wykonawce zakresie.

Projekty uzupetniajagce opracowane przez Wykonawce lub firmy wspodlpracujace podlegaja
bezwzglednemu pisemnemu zatwierdzeniu przez generalnego projektanta pod rygorem niewaz-
nosci.

4. Materialy.
Ogo6lne warunki dotyczace stosowanych materialéw podano w ,,Czesci ogélnej” Specyfikacji Tech-
niczne;.
Stosowaé nalezy materiaty budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnos$ci lub
deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng.
Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne,
o ile zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:
* uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,
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* sprawdzi¢ poprawno$¢ 1 zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujacymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i skladowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreSlonym przez producentow i/lub odpowiednie normy,
w szczegblnosci powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wlasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akcep-
tacje Inzyniera. Odbior materialéw z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza
Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specyfikacji Technicznej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty
lub pochodzenie materiatow czy urzqdzen stuzqgcych do wykonania niniejszego zamowienia — wsze-
dzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne”.

S. Sprzet i transport.
Ogo6lne warunki stosowania sprz¢tu 1 transportu podano w ,,Cze¢$ci ogolne)” Specyfikacji Tech.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzg¢t powinien gwarantowaé uzy-
skanie wymaganej doktadnosci robot.

Sprzet uzywany w robotach montazowych instalacji musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eks-
ploatacyjnym w zakresie:

* wymagan uzytkowych

* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

* czestotliwosci i zakresu kontroli stanu technicznego

* przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jako§¢ wykonywanych rob6t, zarwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywa-
niu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow, sprzetu
itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Sprzet uzyty do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych lub projekcie.
Sprzet stosowany do wykonywania robdt musi by¢ utrzymany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy
, oraz spetnia¢ normy ochrony §rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca po-
winien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania , tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca powinien dysponowa¢ maszynami 1 zapleczem
technicznym, pozwalajacym na wykonanie zestawdw technologicznych stacji zgodnie z przyjetym
rezimem wykonania tj. maszyny do obrobki rurociggéw ze stali kwasoodpornej 1.4301 o Srednicach
minimalnych od DN32 do DN150 w szczegdlnosci:

- glowica automatyczna do spawania orbitalnego ,

- maszyna do wyciggania szyjek metodg obrdbki plastycznej,

- gigtarka umozliwiajaca giecie rur od DN50 do min. DN80

Poswiadczenie posiadania takich maszyn przez Oferenta w postaci kart fabrycznych z dokumentacji
DTR tychze urzadzen, nalezy zataczy¢ do oferty przetargowe;.
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W przypadku braku takich maszyn 1 zaplecza Wykonawca powinien wskaza¢ firm¢ (podwykonaw-
ce¢/dostawce) zdolng spetni¢ powyzsze wymagania udokumentowa¢ dysponowanie przez nig odpo-
wiednim sprzetem, poprzez zalaczenie do oferty kart fabrycznych z dokumentacji DTR tychze ma-
szyn oraz zalaczy¢ do swojej oferty o§wiadczenie wystawione przez wskazang firme, z ustug ktorej
zamierza skorzysta¢, o zapewnieniu wsparcia technicznego przy wykonywaniu przedmiotu przetar-
gu w zakresie prefabrykacji modutéw ze stali kwasoodporne;.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wizytacji siedziby Oferenta lub wskazanej przez niego firmy
w celu potwierdzenia dysponowania przez niego podanymi urzadzeniami.

Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo$é
1 pojemnos$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.

Transport, wytadunek i skladowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkéw ostroznosci.

Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gaba-
rytow 1 obcigzenia na os.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego
transportu wewngtrznego z magazynu budowy.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkéw obcigzaja Wykonawce.

6. Wykonanie robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.

Roboty przygotowawcze i montazowe

Przed przystapieniem do prac montazowych instalacji technologicznej uzdatniania wody, instalacji
wod-kan., wentylacji, nalezy wytrasowa¢ potozenie wszystkich urzadzen jak i elementéw zwigza-
nych z danymi instalacjami.

Technologia uzdatniania wody

Poboér wody dla stacji odbywac bedzie si¢ z istniejacych studni nr 1 oraz nr 2. W studniach montuje
sie nowe pompy np. GBA.1.04 z silnikiem SMS.6 o0 mocy 2,2kW. Woda transportowana bedzie ze
studni na areator , nastgpnie na filtry, z filtréw woda pompowana jest do zbiornika retencyjnego o
pojemnosci 50 m®, po czym doptywa do zestawu hydroforowego, ktéry wpompowuje wode do sieci
wodociggowe;j.

6.1 Zestaw areacji

Dla zapewnienia odpowiedniej jakoSci napowietrzania i uzyskania oczekiwanego efektu koncowe-
g0, wymaga si¢ aby dostarczony zestaw aeracji uzyskal minimum warto$¢ 5 mg/dm3 stopnia na-
powietrzenia wody dla nast¢pujacych parametrow statych:

- temp: 10°C

- ilo§¢ podawanego powietrza do aeratora < 10% zaprojektowanej wydajnosci ciggu
technologicznego SUW,

- maksymalny czas kontaktu powietrza z woda 180s,

- maksymalne ci$nienie powietrza w aeratorze 3 bary.
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W przypadku zaproponowania rozwigzania rOwnowaznego w stosunku do zaprojektowanego
modutu aeracji, wymaga si¢ aby Wykonawca dotaczyt do oferty przetargowej badanie wykonane
przez niezalezng akredytowana jednostke badawcza (akredytowane laboratorium),

poswiadczajace uzyskanie na proponowanym urzadzeniu zamiennym, w podanych powyzej
warunkach granicznych, minimalnej wymaganej warto$ci stopnia natlenienia wody.
Przeprowadzony pomiar powinien by¢ wykonany metoda Winklera za pomoca sond
elektrochemicznych lub fotometrycznych. Dokument z badania powinien zawiera¢ informacj¢ o
badaniu proby wody z okreslonego urzadzenia wraz z informacjami o zachowaniu podczas
badania podanych powyzej warunkow granicznych.

Z uwagi na sktad wody surowej przyjac nalezy ciSnieniowy system napowietrzania wody w aerato-
rze ze ztozem z pierScieniami wypelniajacymi oraz wymuszonym przeptywem powietrza.

Przyjeto kompletny zestaw aeracji np. AIC 500 np. prod. INSTALcompact (lub rownowazny) o
objetosci mieszania V=0,4m’ wraz ze sprezarkg bezolejowa z funkcjg automatycznego restartu ze
zbiornikiem 2501 o parametrach: Q;=15 I/m, p = 1,0 MPa , P= 2,4 kW. Orurowanie zestawu wy-
kona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1, przepustnice z dys-
kami ze stali nierdzewnej. Zestaw aeracji posiada system rozprowadzania powietrza wielo ramien-
ny wykonany ze stali nierdzewnej oraz wypelniony jest pierScieniami wypelniajacymi o po-
wierzchni czynnej 185m?/m’ w iloéci co najmniej polowy objetosci zestawu aeracii.

6.2 Zestaw filtracyjny

W wyniku analizy technologicznej mozliwosci jak najefektywniejszego uzdatnienia wody,
przyjeto dwa stopnie filtracji. W celu zagwarantowania prawidtowosci pracy technologicznej
pojedynczego zestawu filtracyjnego wymaga si¢, aby kazdy z jego elementéw spetniat
wymagania projektu technicznego, a zastosowane zloza spetniaty oczekiwane parametry
fizykochemiczne. Poza parametrami zt4z filtracyjnych kwarcowych okreslonych w dokumentacji,
wymaga si¢, aby dostarczone ztoze katalityczne spetniato ponizsze wymagania:
- zawarto$¢ tlenkow manganu nie mniejsza niz 83%
- wspoétczynnik nierdwnomiernosci uziarnienia na poziomie 1,2—1,4 zapewniajacy jednorodnos¢
ztoza w calej objetosci,
- rozpuszczalnos¢ w kwasach na poziomie 1,2 — 1,4.
W przypadku proponowania rozwigzan rownowaznych, Wykonawca zobowiazany jest do
zalaczenia do oferty przetargowej kompletu dokumentéw, wykazujacych réwnowaznosé
zastosowanego elementu do okreslonego w PT oraz SIWZ. W przypadku proponowanych z16z
dokumentami tymi sg karty katalogowe, krzywe przesiewu, potwierdzajace parametry
fizykochemiczne podane przez producenta.
Zastosowac nalezy zestawy filtracyjny np. FIC/80/5065_05 np. prod. INSTALcompact. Orurowa-
nie zestawu wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1,
przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z sitfownikami pneumatycznymi, zaworkami steruja-
cymi, zaworkami ttumigcymi.
Zestaw filtracyjny sktada si¢ z nastgpujacych elementow:

* Filtra ci$nieniowego w wykonaniu specjalnym wg dokumentacji, Dn=800 mm, Hyuicza-

ka=1600 mm, z kré¢cami,

*  Odpowietrznika ze stali nierdzewnej typ 1.12G 3%,

e Zloza filtracyjnego,

* 6 przepustnic z napgdami pneumatycznymi,
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e Orurowania — rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej,

*  Drenaz rurowy ze stali nierdzewne;j,

*  Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami,
*  Niezbgdnych przewodow elastycznych,

*  Spustu.

Technologia montazu zestawow technologicznych

Prefabrykacj¢ orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu pompowego na-
lezy realizowa¢ w warunkach stabilnej produkcji na hali produkcyjne;.

Catkowity montaz zestawOw ukladu technologicznego i rurociggéw spinajacych wraz z proba
szczelnosci powinien odbywac sie¢ przed wysytka urzadzen na obiekt. Na obiekt dostarczane jest
kompletne urzadzenie po pomys$lnym przejsciu prob.

Orurowanie stacji wykonac z rur 1 ksztattek ze stali odpornej na korozj¢ gatunku X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw higienicznych (eliminacja osadzania si¢ zanieczyszczen
w miejscu rozgalgzienia) i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nale-
zy zastosowac technologi¢ wyciaggania szyjek metodg obrébki plastycznej.

Potaczenia nalezy realizowa¢ za pomocg zamknietych glowic do spawania orbitalnego, powszech-
nie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozj¢ dla przemystu spozywczego,
zapewniajacych: dobra ochrong lica 1 grani spoiny ze wzgledu na zamknieta budowe glowicy spa-
walniczej, powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimalng ilo$¢ niezgodnosci spawalniczych, po-
twierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez wydruk parametréw spawania.

Spawanie za pomoca gltowic orbitalnych

Spawanie orbitalne, jest zmechanizowanym sposobem spawania metoda TIG. W metodzie spawa-

nia orbitalnego, palnik zainstalowany jest na sztywno z obrotowg czescig glowicy spawalnicze;.

Glowica po zalozeniu na spawane odcinki rur pozostaje nieruchoma, a palnik dokonuje obrotu,

wykonujac polaczenie spawane. Glowice zamknigte odznaczajg si¢ bardzo dobra ochrong wyko-

nywanej spoiny przed dostgpem powietrza, dzigki czemu spoiny nosza mniejsze slady utlenienia.

Spoiny wykonywane metodg orbitalng, cechuje bardzo wysoka jako$¢ oraz bardzo maty wspot-

czynnik brakow.

- Wszystkie spoiny na rurociggach wykonane metoda TIG lub za pomoca zamknietych gtowic do
spawania orbitalnego lub za pomocg automatu sterowanego numerycznie, odpowiednia jakos$¢
spoin orbitalnych potwierdzana jest wydrukiem parametréw spawania.

- Wszystkie potaczenia spawane poddane sg procesowi trawienia, ktéry zapewnia wysoka trwa-
tos¢ urzadzenia.

- Wszystkie elementy rurociggéw poddac nalezy prébie ciSnieniowej przekraczajacej 2,5 krotnos¢
ci$nienia w punkcie pracy.

- Wszystkie potaczenia kotnierzowe nalezy wykona¢ poprzez taczenie kotnierza wywijanego z ru-
rg przy pomocy spoiny doczotowej. Na kolnierzu wywijanym zostanie zamontowany kotnierz
luzny.

6.4 Regeneracja filtra
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Nalezy przyjac system regeneracji filtra powietrzno — wodny. W celu ptukania filtra powietrzem
dobrano zestaw dmuchawy: np. DIC-69H i sktada si¢ z nastepujacych elementdéw:
«  Dmuchawy, Q= 65 m’/h, Apgm = 3,5 m, P=2,2 kW
»  Zaworu bezpieczenstwa 2BX2 111/147
* Lacznika amortyzacyjnego ZKB, DN 40
e Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 40
*  Przepustnicy odcinajacej DN 40
* W celu ptukania filtra wodg dobrano pompe ptuczng: np. TP65-130/4/1,5kW
o parametrach Qp;=23,9 m3/h, Hp=11,4 mH,0, P=1,5 kW.
Pompe ptuczng zamontowac nalezy na jednej ramie zestawu hydroforowego pomp II stopnia.

6.6 Pompownia glowna

Zestaw hydroforowy pomp Il stopnia

Zestaw hydroforowy wyposazy¢ nalezy w wysokosprawne pompy ICV oraz pompe ptuczng np. TP
produkcji Grundfos. Zastosowac nalezy zestaw hydroforowy:
ZH-ICL/MP 4.6.8B/2.2W
(uktad wyposazono w pompe rezerwowa).

Wymagane parametry pracy zestawu:
Sekcja gospodarcza:

« Q=15 m’/h — wydajnoéé¢ zestawu bez pompy rezerwowej

* H=55 mH,0 — wysokos$¢ podnoszenia
Orurowanie zestawu oraz ram¢ wsporcza wykona¢ ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Wszystkie spoiny wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metoda TIG, przy
uzyciu gtowicy zamknigtej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy
czym wykonane spoiny nalezy udokumentowa¢ wydrukiem parametrOw spawania, kolektory z
kréécami przytaczeniowymi, kotnierze wywijane, — wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PN-EN 10088-1,

W celu zmniejszenia opordw przeptywu odgatezienia kolektorow wykona¢ metodg ksztalttowania
szyjek. Armatura zwrotna —zastosowa¢ zawory zwrotne. Armatura odcinajaca- zawory kulowe, a
dla pomp o przytaczu wigkszym niz DN 50 przepustnice. Wszystkie elementy pomp pionowych
majace kontakt z wodg wykona¢ ze stali nierdzewnej. Na kolektorach zamontowac kotnierze luzne
w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10 umozliwiajace fatwy montaz instalacji przylaczenio-
wej z obu stron kolektora. Na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg
PE-EN 10088-1, zamontowac¢ zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm’ w odpowiedniej iloSci
stosownie do wydajnosci uktadu hydroforowego. Kolektor ssawny wykona¢ ze stali kwasoodpor-
nej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, zamontowa¢ wibracyjny czujnik obecnosci wody. Kolektor ttocz-
ny wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, i zamontowa¢ powyzej kolektora
ssawnego. Predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym jest < 1,0 m/s. Konstrukcje wspor-
cza zestawu hydroforowego wykona¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1. Pompe
ptuczng zamontowac na jednej ramie zestawu hydroforowego pomp II stopnia.

6.7 Dozownik podchlorynu sodu:
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Nalezy zastosowac¢ zestaw dozujacy np. Grundfos sterowany elektronicznie z wodomierza z na-
dajnikiem impulséw. W sktad zestawu wchodza:

* pompka DDC 6-10,

* podstawka pod pompke,

* mieszadlo typu ubijak,

* zestaw czerpalny gigtki SA 4/6,

* czujnik poziomu NB/ABS,

* zawor dozujacy IR 6/12,

* waz dozujacy 10 mb,

* zbiornik dozowniczy 100 1.

6.8 Wodomierze

Do pomiaru nat¢zenia przeplywu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem
uzdatniania nalezy zastosowa¢ wodomierze z nadajnikiem impulsow:

* woda surowa: przeptywomierz np. SIEMENS DN 65

* woda uzdatniona na siec: przeptywomierz np. SIEMENS DN 65
* woda pluczna: przeptywomierz np. SIEMENS DN 65

e studnianrl, 2: MP 80-NKO DN8O,

Wszystkie wodomierze nalezy podtaczy¢ do rozdzielni technologicznej, w ktdrej nalezy umozliwic¢
odczyt stanu wodomierzy z panelu operatorskiego.

6.9 Przepustnice

W celu zamknigcia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzeh technologicznych zastosowac nale-
zy nowoczesne przepustnice odcinajagce w epoksydowanym korpusie z zeliwa GGGS50 z dyskiem
dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej stuzacej do wykrywa-
nia wyciekow, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiujgcymi watek i
redukcyjnymi tarczami pomigdzy watkiem i korpusem wyposazone w sitownikami pneumatyczne,
z zaworkami sterujgcymi i zaworkami ttumigcymi. Nie dopuszcza si¢ stosowania przepustnic z
dyskiem innym niz ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z zeliwa ponizej GGGS50.

6.10 Odpowietrzniki

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowa¢ nalezy wyso-
kosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej np. firmy MANKENBERG - dostawa w ramach
zestawu filtracyjnego.

6.11 Rozdzielnia pneumatyczna

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji i zasilania sitow-
nikéw. W jej sktad wchodza:

- filtr powietrza,

- filtro-reduktor,

- filtr mgty olejowe;,

- zawOr dlawigco-zwrotny,

- zawor elektromagnetyczny,

- zawOr odcinajacy,

- reduktor ,
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- manometry,
- rotametr ,
- czujnik ci$nienia powietrza zasilajacego sitowniki.

Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sa w przeszklonej szafie o wymiarach
800x600x200 mm.

6.12 Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutkéw procesu wykraplania si¢ pary wodnej na zbiornikach i rurocia-
gach stalowych zastosowaé nalezy 2 osuszacze powietrza AMB o wydajnosci Q=800 m’/h i mocy
0,85 kW np. Instalcompact.

6.13 Rurociggi technologiczne

Wszystkie rurociagi technologiczne wykona¢ ze stali nierdzewnej XS5CrNi 18-10 (1.4301) zgod-
nie z PN-EN 10088-1. Odcinki montazowe (przylaczenie kré¢ca wody surowej, kro¢ca wody na
zbiornik, kr6¢ca ssawnego i tlocznego zestawu hydroforowego) wykona¢ z ze stali nierdzewnej
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Wykaz rurociagdw zostal przedstawiony w Dokumentacji Projektowe;.

6.14 Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnia Technologiczna (RT) jest rozdzielnig zawierajaca urzadzenia posrednie dla elemen-
tow elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni Energetycznej napigciem
3x400V kablem pieciozylowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i sterowanie:
* pompami gigbinowymi,
* pompg ptuczna,
* dmuchawa,
* pompg/przepustnicg w odstojniku
* elektrozaworami napedéw przepustnic filtrow
Znajduja si¢ w niej rOwniez zabezpieczenia zwarciowe, réznicowo-pradowe 1 zabezpieczenia ter-
miczne dla zasilanych urzadzen. Jest ona takze miejscem przylaczenia wszelkich elementow po-
miarowo - kontrolnych takich jak:
» analogowe przektadniki pradowe (kontrola suchobiegu poprzez pomiar pradu biegu jato-
wego silnikow pomp glebinowych),
* sonda hydrostatyczna w kazdym zbiorniku retencyjnym wody uzdatnionej (pomiar analo-
gowy poziomu wody),
* wodomierzy
* przetwornik ci$nienia (analogowy pomiar cisnienia w ukladzie napowietrzania i obwodach
napedéw pneumatycznych)
Na drzwiach rozdzielni zamontowany jest kolorowy panel dotykowy (przekatna min. 77), dzigki
ktéoremu mozna obserwowaé parametry pracy urzadzen SUW oraz sterowa¢ pracg catej Stacji
z wylaczeniem Zestawu Hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktére posiadaja wtasne sterow-
niki.
Zasilane urzadzenia (silniki) zabezpieczane sa kompaktowymi wylacznikami silnikowymi. Wia-
czanie/wylaczanie odpowiednich urzadzen w trybie r¢cznym nastgpuje poprzez aparatur¢ kontrol-
no-sterujaca (przetaczniki trybu pracy ,,AUTO-0-REKA” dla silnikéw) lub poprzez panel HMI
(napedy przepustnic filtrow).
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Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik typu ICSW stuzy do sterowania pracg urzadzen stosowa-
nych na Stacjach Uzdatniania Wody. Dzigki zastosowaniu pamigci typu Flash mozliwe jest wyko-
nywanie ré6znych funkcji sterujacych zgodnych z wymaganiami Zamawiajacego. Posiada on wej-
scia pomiarowe pozwalajace na podigczenie réznych urzadzen pomiarowych takich jak ci$nienio-
mierze 1 przeptywomierze co przy odpowiednim oprogramowaniu umozliwia realizacj¢ rozma-
itych funkcji dodatkowych (pomiary i rejestracja cisnien, przeptywow, sygnalizacja przekroczen i
stanow awaryjnych itp.).

Szczegdlowe parametry sterownika zostaty przedstawiony w DP.

Sterownik wersji rozszerzonej powinien umozliwiac:

* Dostep poprzez przegladarke internetowa i wbudowany serwer WWW oraz system stron
internetowych pozwalajacy na przeglad biezacych danych procesowych, nastaw, komunika-
tow alarmowych biezacych i historycznych

* Zdalng zmian¢ nastaw poprzez system stron internetowych

* gromadzenie danych procesowych w plikach historycznych oraz logach

* wymiang¢ oprogramowania poprzez tacze ethernetowe

* zdalng wymian¢ oprogramowania (w przypadku podigczenia do Internetu lub sieci
GPRS/EDGE/UMTS)

e obstuge réznych interfejsow  komunikacyjnych  (kablowe, radiowe, GSM/
GPRS/EDGE/UMTS)

z wykorzystaniem protokotéw internetowych

Zasada dzialania sterownika.

Sterownik ICSW wystawia odpowiednie sygnaly sterujace wilaczajace 1 wylaczajace okreslone
urzadzenia na podstawie sygnaléw otrzymywanych z czujnikoéw poziomu wody, przeptywomierzy,
pradowych przetwornikdéw cis$nienia oraz programu wewnetrznego jak i wewnetrznego programo-
walnego zegara wyznaczajacego rozpoczecie procesu plukania.

Podstawowe funkcie.

Sterownik ICSW na podstawie sygnalow analogowych dostarczanych z czujnikow zewngtrznych
(ci$nieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy konduktometryczne i hydrostatycz-
ne) realizuje rozmaite zadania:

* wilacza i wytacza pompy I stopnia w zalezno$ci od poziomu wody w zbiorniku retencyj-
nym;

* podczas procesu plukania zalgcza zawory elektromagnetyczne doprowadzajace powietrze
do filtréw;

» zabezpiecza pompe pluczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w zbior-
niku retencyjnym obnizy si¢ ponizej okre§lonego poziomu lub przy braku przeptywu mie-
rzonego wodomierzem przy pompie ptucznej;

* Dblokuje wlaczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarig;

* steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;
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* umozliwia odczyt aktualnych parametréw podczas pracy oraz przy zablokowanej mozliwo-
$ci wlaczenia urzadzen;

* umozliwia r¢czne sterowanie poszczegolnymi urzadzeniami (poprzez panel HMI)

* umozliwia nadzor on-line w postaci wizualizacji nadzorowanego obiektu przy zapewnieniu
stalego tacza kablowego (lokalne stanowisko operatorskie) lub tgcza internetowego (zdalne
stanowisko operatorskie)

* opcjonalnie umozliwia calodobowy monitoring stacji uzdatniania wody (powiadamianie
SMS).

Sterowanie praca staciji.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody w m. Szatarpy pracowa¢ ma catkowicie automatycznie.
Praca zarzadza¢ bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny ICSW zapewnia-
jacy automatyczne dziatanie procesOw filtracji oraz ptukania filtréw. Po przepompowaniu zadanej
ilosci wody ze studni glebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik realizuje auto-
matycznie caly proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny. Pracg pomp pierwszego stopnia
steruja sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku wyrOwnawczym.

Praca pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy np. IC2008 znaj-
dujacy si¢ w wyposazeniu Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i utrzymujacy ci$nienie wody
na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie cigglego pomiaru poziomu wody dokonywane jest napetnianie zbiornika retencyjne-
go pompami giebinowymi. Ttocza one wode ze studni gitebinowych do budynku stacji i poprzez
aerator, zespot filtrow do zbiornika retencyjnego.

Podczas pracy pomp gtebinowych dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody surowe;j.
Uzdatniona woda znajdujaca si¢ w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez sekcje I (sekcje
gospodarczg) Zestawu Hydroforowego pomp II stopnia i ttoczona jest bezposrednio w sie¢ wodo-
ciggowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed suchobiegiem sygnalizatorem plywako-
wym zawieszonym w zbiorniku retencyjnym.

Praca w trybie plukania.

Proces plukania rozpoczyna si¢ o ustawionej programowo  godzinie plukania
i uplynieciu okreslonej liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za
pompami gltebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napelniany jest zbiornik reten-
cyjny do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do spustu wody z
pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody nastgpuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczy-
na si¢ ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr ptukany jest woda
przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest po-
przez filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze. Po zakonczeniu powyzszych procedur uktad konczy
ptukanie filtra nr 1i przechodzi do ptukania kolejnych filtréw w identyczny sposéb wg ustalonej
procedury. Po zakonczeniu ptukania filtrow nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

6.15 Instalacja wod-kan.

Instalacja wodociagowa
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Instalacj¢ wodociagowa nalezy wykonac z rur PE — zgodnie z DP. Montaz baterii umywalkowych,
sptuczki ustgpowej — podlaczenie na wezyki, ktére zakonczone sg zaworami odcinajgcymi.
Przewody do przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z DP. Przy punktach poboru
przewody mocowa¢ punktem statym. Nalezy zapewni¢ dostgp do wszystkich zaworéw odcinaja-
cych. Przewody wodociggowe nalezy izolowac piankg polietylenowa. W pomieszczeniu chlorowni
1 wec nad umywalkami nalezy zamontowa¢ przeplywowe podgrzewacze wody np. Optimus EPJ
o mocy 3,5 kW

Materiaty izolacyjne powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania
materiatéw na stanowisku pracy powinien wykluczy¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodze-
nia. Powierzchnia jaka jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie dopusz-
cza si¢ wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem,
smarami oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtoka antykoro-
zyjna. Po wykonaniu prac nalezy wykonac probeg szczelnosci.

Montaz armatury wodociaggowej:

- Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy
(ci$nienie, temperatura) danej instalacji.

- W przypadkach koniecznych, wynikajacych z dokumentacji technicznej, powinna by¢ stoso-
wana armatura przemystowa lub specjalna.

Instalacja kanalizacii sanitarnej

Instalacj¢ kanalizacji nalezy wykona¢ z rur PVC — zgodnie z DP.

Montaz umywalek, muszli ustgpowych, syfondw, wpustow podtogowych, nalezy wykona¢ zgodnie
z DP.

Technologia budowy sieci musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewodow.

Przy uktadaniu przewodéw kanalizacji nalezy zachowac odlegto$¢ 10 cm od zrodet ciepta (np.
c.0.). W przypadku koniecznosci prowadzenia przewoddéw w poblizu z innymi oddajacymi ciepto,
rury PVC prowadzi¢ w otulinie termoizolacyjne;.

Rury nalezy uktada¢ kielichami w kierunku przeciwnym od kierunku sptywu $ciekow.

Przewody kanalizacyjne nalezy mocowa¢ do elementow konstrukcyjnych budynku za pomoca
uchwytéw stalowych lub obejm z tworzywa.

Przy przejsciach przez przegrody budowlane rury prowadzi¢ w otworach o wiekszej $rednicy niz
przewody, uszczelnione materialem plastycznym.

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ ukladane w kierunkach prostopadtych i rownolegtych do
najblizszych $cian, natomiast w posadzce najkrotsza droga. Zabrania si¢ prowadzenia rur kanaliza-
cyjnych nad przewodami elektrycznymi.

Podej$cia do przyboréw 1 wpustow podtogowych moga by¢ prowadzone oddzielnie lub moga 13-
czy¢ si¢ do kilku przyboréw pod warunkiem utrzymania szczelno$ci zamkni¢¢ wodnych.

Cigcie i Iaczenie rur wykonywac $cisle wg wytycznych producenta. Przewody nalezy montowac
w temperaturach dodatnich.

Konce pionéw wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurg wywiewng z daszkiem. Kazdy pion na-
lezy wyposazy¢ w rewizje.

Przewody nalezy podda¢ badaniu na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.
Elementy wyposazenia sanitarnego nalezy zastosowac¢ jak w dokumentacji projektowe;.
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Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST, zaleceniami Kierownika Budowy.
Odwodnienie liniowe (kratki) wew. nalezy odprowadzi¢ przewodami do kanalizacji sanitarne;.

6.16 Wentylacja

Wentylacje pomieszczen zaprojektowano jako grawitacyjng z zastosowaniem wywietrzakow da-
chowych — zgodnie z DP.

Nalezy zastosowa¢ wywietrzaki cylindryczne np. prod. Ciecholewski.

Wywietrzaki, podstawy dachowe oraz cok6t dachowy wykona¢ w kolorze dachu. Jako opierzenie
zastosowacé pape¢ asfaltowa. Izolacja z welny mineralnej - puste przestrzenie migdzy kanalem a
obudowg cokotu dachowego. Opaska §ciggajaca z tworzywa sztucznego o szerokosci lcm.

Szczegoélowy zakres prac jest okreslony w Dokumentacji Projektowej.

Roboty nalezy wykonywaé¢ w synchronizacji z pozostalymi branzami, i z uwzglednieniem
wytycznych dla pozostatych branz.

Calo$¢ prac nalezy wykonywa¢é zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem roboét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola jakosci robét.
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrolg jakosci wykonanych robdt nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Jakos$¢ robot instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w odpowied-
nich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale 1 stan ro-
bot, zardwno pod wzgledem ilo$ciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ réwniez wyrobu
budowlanego, prawidtowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej tego wy-
robu.

Badania i pomiary (sposéb i czestotliwosé).

Sposéb badan przeprowadzonych dla poszczeg6lnych robdt lub ich fragmentéw musi doktad-
nie odpowiada¢ wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach.
Dokumenty powstale w wyniku przeprowadzonych badaf i pomiaréw nalezy traktowac jako czgsé
sktadowa protokotow odbioru 1 zataczy¢ do dziennika budowy — dotyczy to m.in. powykonawczych
operatow geodezyjnych, protokotéw z pomiaréw geodezyjnych oraz rzeczywistych odchylek monta-
zowych.

Ocena wynikow badan.

Ocena wynikéw badan powinna by¢ zgodna z wymaganymi obowigzujacymi dla kontrolowa-
nego zakresu robot wedtug odpowiednich przepiséw oraz instrukcji producentow.
Nie dopuszcza si¢ zwigkszenia lub zmniejszenia zakresu badan i ich interpretacji niezgodnej
z obowigzujgcymi aktami prawnymi i normalizacyjnymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujaca kontrole:
- zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,
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- materialdw zgodnie z wymaganiami norm,

- dokona¢ ogledzin przyboréw sanitarnych.

- materialdw zgodnie z wymaganiami norm,

- utozenia, potaczen 1 szczelnosci przewodow 1 armatury,
- izolacji przewodow,

- préb ci$nieniowych.

Wykonawca winien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru wszystkie protokoty prob, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

8. Obmiar robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.

Obmiary robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.

Jednostki obmiaru:

« m’ (metr kwadratowy)

e m’ (metr sze$cienny)

* mb (metr biezacy) — rurociagi,

e szt. (sztuka) — armatura, sprzet sanitarny.

Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych rob6t innych niz wyszczegdlnione jest pro-
tokot odbioru rob6t 1 umiejscowione w nim jednostki.

9. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ,,Czesci ogdlne)” Specyfikacji Technicznej.
Przed przekazaniem instalacji do eksploatacji, nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry po-

lega na:

uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody,

zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Projektowej ze stanem faktycznym,

zbadaniu zgodnosci protokotéw odbioru prob szczelnosci, wynikdw stosownych badan,
zbadaniu i sporzadzeniu protok6téw z préb szczelnosci przewodow,

dokona¢ ogledzin armatury i poprawnosci dziatania.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,

i przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawic nastgpujace dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

Dziennik Budowy,

Dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdét,
Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

Protokoty czesciowych odbioréw robot,

Protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych,

Protokoéty badan technicznych 1 pomiarow,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,
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- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspek-
torowi do oceny 1 zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot.
Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
Préba szczelnosci
Badanie szczelnos$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw oraz przed wykona-
niem izolacji cieplnej; a takze zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurocig-
géw z tworzyw sztucznych”. Przed proba nalezy napetnic instalacje wodg oraz doktadnie odpo-
wietrzy¢. Wymagane ci$nienie probne dla instalacji zimnej wody wynosi 1,5 x najwyzsze ciSnie-
nie robocze. Ci$nienie to nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do pierwotnej wartosSci.
Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekracza¢ 0,6 bar. W czasie nast¢gpnych 2
minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,2 bar.
W przypadku wystgpienia przeciekOw nalezy je usung¢ i ponownie przeprowadzi¢ probe szczel-
nosci.
Wyniki préb powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, In-
zyniera 1 uzytkownika.
Ptukanie przewodow
Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préb szczelnosci nalezy przewdd podda¢ ptukaniu uzywajac
w tym celu czystej wody wodociggowej. Szybkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umoz-
liwi¢ usunigcie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda po
zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym 1 bakteriologicznyn.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt badania wody.
Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebg dezyntfekcji przewodu, proces ten powinien by¢ przepro-
wadzony przy uzyciu roztwordw wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu w czasie 24h. Po za-
konczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody nalezy ponownie przeptuka¢ przewdd.

10. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposéb, Scisle w zgodzie z Polskimi Normami

( PN ) warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw

1 urzadzen

Normy:

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawOéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane , ocynkowane.

PN-85/M-75002  Armatura przeplywowa instalacji wodociaggowej. Wymagania i bada-
nia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-74/B-10733 Wodociagi. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
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PN-EN 12056-1:2002 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku.

PN-83/B-03430 Wentylacja w  budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznos$ci publicznej.

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia.

PN-73/B-03431 Wentylacja w budownictwie.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace od-
bioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Inne:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002 r. w sprawie okreslenia przecigtnych
norm zuzycia wody.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

Aprobaty techniczne i certyfikaty jakoSci.

Wytyczne producentéw urzadzen.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 13



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Instalacja elektryczna
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,Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody

wraz z infrastruktura techniczna”
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1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem
SST) sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej, instalacji i urza-
dzen elektrycznych wraz z instalacjg odgromowg i alarmowa zwigzanych z inwestycja: ,,Rozbudo-
wa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg techniczng”.
2. Zakres stosowania SST.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robét objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét instalacji elek-
trycznych zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robdt obejmuje:

» zlacze kablowe zintegrowane ZK+TL /- likwidacja kolizji/
* wewnetrzng lini¢ zasilajacg rozdzielni¢ RG

* rozdzielni¢ RG

* zasilanie rezerwowe za pomoca agregatu

* instalacje elektryczne potrzeb wlasnych obiektu
* instalacje elektryczne technologiczne

pomp giebinowych

uktadu uzdatniania wody

zestawu hydroforowego

zestawu areacji

chloratora

osuszaczy powietrza

uktadu usuwania wod poplucznych
zbiornikéw retencyjnych

* instalacja alarmowa

* instalacja odgromowa

* instalacja potgczen wyréwnawczych

YVVVVVYVYY

3.1 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,Cz¢sci ogdlnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nast¢pujacych
dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN ,, ( CPV).
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DZIAL 45000000-7  ROBOTY BUDOWIANE

GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA 45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne.
KATEGORIA 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych.
- 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego.
- 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

KATEGORIA 45312000-7  Instalowanie systemow alarmowych i anten.
- 45312310-3  Ochrona odgromowa.
KATEGORIA 45314000-1 Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych.
KATEGORIA 45315000-8  Instalowanie urzqdzen elektrycznego ogrzewania i
innego sprzetu elektrycznego w budynkach.
KATEGORIA 45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygn.

3.3 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumen-
tacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kierownik Rob6t winien mie¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w ni-
niejszej specyfikacji.

Strefy prowadzenia Robot odgrodzi¢ w sposdb trwaty. Obszar robdt oznakowac 1 zabezpieczy¢
zgodnie z wymogami przepiséw BHP.

Drogi transportowe materialéw do wbudowania wyznaczy¢ w sposob nie kolidujacy z innymi ro-
botami przeprowadzanymi na obiekcie.

Montaz we wskazanych lokalizacjach instalacji elektrycznych nalezy przeprowadzi¢ w uzgod-
nieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb Zamawiajacego. Stosowac si¢ do instrukcji 1 polecen
wydawanych przez Inspektora Nadzoru na temat postgpowania i szkolenia pracownikéw prze-
prowadzajacych prace budowlane. Odpady do czasu wywiezienia sktadowa¢ w kontenerach.
Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu widzenia
organizacji Rob6t budowlanych na terenie, zabezpieczenia interesOw osob trzecich, ochrony §ro-
dowiska, warunkéw bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb Wykonawcy warunkéw doty-
czacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikéw i jezdni; zostaty umieszczone
w Specyfikacji Technicznej Wymagania Ogodlne.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostalymi branzami, i z uwzglgednieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Integralng dokumentacjag wykonawczg sa wytyczne 1 instrukcje montazowe opracowane przez
producentéw materiatéw i urzadzen przyjetych do realizacji.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm, a s3
uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem dokona-
nym w dzienniku budowy lub innym réwnorz¢dnym dowodem.
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4. Materialy

Materiaty stosowane do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych i zewnetrznych powinny
spelnia¢ wymagania odpowiednich norm a przypadku braku norm, warunki techniczne producenta
lub inne okreslone przez Inspektora Nadzoru.

Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby, dla ktérych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisOw 1 dokumentow technicznych (dla wyrobéw wymienionych w Zarzadzeniu Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z 28 marca 1997 r. — MP 22/97 poz. 216).

b) certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczng (dla wyrobéw wymienionych w
Rozporzadzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow stuzacych do ochrony
przeciwpozarowej, ktére moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowania wylgcznie na podstawie
certyfikatu zgodno$ci Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobow, dla ktérych wymaganie takie zawiera
dokument odniesienia, ktorym dokonywana jest ocena zgodnosci).

c) certyfikat lub deklaracj¢ z Polska Normg lub aprobat¢ techniczng zgodnosci dla materialow nie
wymienionych w pkt a) i b) (wg Rozporzadzenia MSWiA z 31 lipca 1998 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie Dz.U. 113/98 poz. 728).

Przechowywanie i sktadowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okre§lonym przez producentow i/lub odpowiednie normy,
w szczegOlnosci powinno umozliwi€ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych
wiasciwosci budowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢
zgodne z zasadami bhp i p.poz.

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w Specvfikacji Technicznej zostaly wskazane znaki towarowe, pa-
tenty lub pochodzenie materialow czy urzgdzen stuzgcych do wykonania niniejszego zamdwienia —
wszedzie tam Zamawiajgcy dodaje wyrazy ,, lub rownowazne”.

5. Sprzet i transport

Ogdlne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,Cz¢$ci ogélnej” Specyfikacji Tech-
nicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzet powinien gwarantowac uzy-
skanie wymaganej doktadnos$ci robét.

Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo$é i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.

Sprzet uzywany w robotach elektrycznych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom eksploata-
cyjnym w zakresie:

* wymagan uzytkowych

* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

» czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego

* przestrzegania warunkéw bhp i ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.

Podstawowy sprzet:

- spawarka elektryczna wirujaca 300a,
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- samochdd dostawczy 0,9 t,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- podnosnik samochodowy pmh,

- rusztowania,

- elektronarzedzia, lutownice.

- wiertarka,

- szlifierka katowa,

- pita tarczowa,

- drabiny,

Transport, wytadunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie z wy-
tycznymi producentdw i zachowaniem srodkow ostroznosci.

Kable — nalezy transportowa¢ samochodami skrzyniowymi w pakietach fabrycznych z zastoso-
waniem odpowiednich podktadek i mocowan uniemozliwiajacych przemieszczanie si¢ tadunku

Wytadunek materiatéw musi odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci unie-
mozliwiajacych ich uszkodzenie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot. Na Srodkach transportu przewozone materialy po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem. Srodki transportowe poruszajace si¢ po dro-
gach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzu-
jacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gabarytdw i obciazenia na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powy-
zej warunkow obcigzaja Wykonawce.

Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie zanie-
czyszczaty Srodowiska. Zalecany jest transport w szczelnie zamknigtych kontenerach. Przewiduje
si¢ przewOz urzadzen dla wszystkich instalacji od producenta na Plac Budowy lub z hurtowni 1 ma-
gazyndw na Plac Budowy. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu roz-
mieszczone rOwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczonej przed uszkodzeniem,
spadaniem lub przesuwaniem. Roztadowanie materialéw bedzie dokonywane z zachowaniem $rod-
kow ostroznos$ci zapobiegajacych uszkodzeniu materiatow.

6. Wykonanie robot

Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji zarys metodologii Robét, projekt
organizacji 1 harmonogram Robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane
Roboty zwigzane z wykonywaniem instalacji elektrycznych w budynku SUW. Zarys metodologii
Robét powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami 1 zawiera¢
wszystkie niezbedne elementy Robdt zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych w niniejszej
Specyfikacji i Technicznej. Zastosowane w projekcie wykonawczym rozwigzania techniczne, przy-
jete materialy, osprzet i urzadzenia, muszg posiadac atesty.

Wykonawca winien opracowa¢ projekt organizacji i harmonogram Robét biorgc pod uwage brak
mozliwosci wytacznosci prowadzenia robot branzowych. Nalezy zabezpieczy¢ i wykonywac prace
tak, aby umozliwi¢ normalng prac¢ innych ekip branzowych. Projekt organizacji i harmonogram
Robot nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Prace zwigzane z wykonawstwem ponizszego Zakresu robo6t nalezy przeprowadza¢ w Scistym
porozumieniu z uzytkownikiem obiektu. Wykonawca dokona wszelkich uzgodnief i ujmie koszty
nadzoru technicznego w cenie kontraktowe;.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot



6.1. Instalacja zasilajgca

Rozbudowywany budynek SUW w Szatarpach zasilany bedzie z tej samej linii kablowej wypro-
wadzonej bezposrednio ze stacji transformatorowej T — 7392 Szatarpy Wies. Jednak pomiar energii
elektrycznej nalezy wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i umiesci¢ w projektowanym zlaczu kablo-
wym ZK1+2TL jak pokazano na planie sytuacyjnym rys. nr E-1.

W celu wyniesienia licznika energii elektrycznej na zewnatrz SUW nalezy przecig¢ istniejacy ka-
bel zasilajagcy dotychczasowa hydroforni¢ i wprowadzi¢ do projektowanego ztgcza ZK1+2TL. Dla
zasilenia rozbudowywanego budynku SUW nalezy wykona¢ nowy WLZ od ziacza kablowego
ZKI1+2TL do nowej rozdzielni gtéwnej RG w budynku SUW. Jako WLZ od ZK do rozdzielni
gléwnej RG zastosowac kabel ziemny YKY o przekroju zyt 5 x 16 mm?.

W zwigzku z tym, ze zrédlo zasilania nie ulegnie zmianie, nalezy stosowa¢ dotychczasowy sys-
tem ochrony przeciwporazeniowej z uktadem sieci TN-C po stronie zasilania i TN-S po stronie od-
biorcy.

WLZ nalezy prowadzi¢ w rurze AROT o srednicy 50mm w ziemi lub posadzce + PFeZn 25 x 4
mm bedacg uziemieniem ztacza kablowego i rozdzielnicy RG.

Wszystkie skrzyzowania kabla z projektowanymi sieciami wykona¢ w rurze ochronnej AROT
SRS 50.

Z uwagi na to, ze modernizowanym obiekcie zapotrzebowanie mocy miesci si¢ w granicach mo-
cy dotychczasowo zamdwionej Pzam. = 32 kW z bezpiecznikami przedlicznikowymi wielkosci 63
A w stosunku do mocy szczytowej koniecznej dla SUW Pszcz. = 32 kW nie zachodzi potrzeba
zmian mocy zamoOwionej dla obiektu

Ukiadanie przewodow zewnetrznych.

a) glebokos¢ utozenia kabli powinna wynosi¢ 0,7 m (na terenach rolnych 0,9m).

b) minimalna temperatura otoczenia i temperatura uktadanego kabla wynosi 0°C, uktadany kabel
powinien by¢ odwijany z gérnej czesci bebna kablowego zawieszonego na sztywnej osi meta-
lowej umieszczonej w otworze bgbna i zaopatrzonej w kolnierze uniemozliwiajace przesuwanie
si¢ bebna wzdluz osi; 0§ metalowa powinna by¢ utozona poziomo i podparta z obu stron podpo-
rami metalowymi ustawionymi na utwardzonym podtozu.

¢) Kable uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m; takg samg warstwg piasku kabel przysypac;
nastepnie 0,15 m warstwa gruntu rodzimego i ostoni¢ na catej dtugosci pasem folii z tworzywa
sztucznego grubosci 0,5 mm w kolorze niebieskim.

d) Promien zgigcia kabla nie powinien by¢ mniejszy od 10-krotnej zewnetrznej srednicy kabla.

e) Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem wystarczajacym do skompenso-
wania mozliwych przesuni¢¢ gruntu nie mniejszym niz 3% dtugosci wykopu.

f) Lini¢ kablowa oznakowa¢ na catej dtugosci za pomocg trwatych oznacznikéw z tworzy sztucz-
nych mocowanych na kablu w odstgpach nie przekraczajacych 10 m; tre$¢ napisdw na tablicz-
kach oznacznikowych ustali¢ z inwestorem.

6.2. Instalacja zasilania rezerwowego

Jako zasilanie rezerwowe nalezy zastosowa¢ agregat pradotwdrczy o mocy o mocy 45 kVA np.
GPW 601 z silnikiem diesla i zainstalowa¢ w osobnym pomieszczeniu — zgodnie z DP. Agregat
powinien by¢ wyposazony w uklad SZR - sterowanie automatyczne. Agregat zasila¢ bedzie wy-
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6.4.

6.5.

dzielone obwody elektryczne poprzez przewdd SxLgy 16mm? — przewdd nalezy ulozy¢ w rurze
ochronnej AROT SRS 75 i na korytku kablowym do rozdzielni RG jak pokazano na planie instala-
cji elektrycznej w DP.

Wszystkie rozdzielnie RG, Rt, i Rh nalezy wykona¢ jako metalowe, stojace i o podobnych gabary-
tach.

W szafie sterowniczej zapewni¢ mozliwo$¢ podtaczenia i odczytu danych z panelu operatora ze
wszystkich wodomierzy 1 sond hydrostatycznych SG25/Aplisens.

Instalacja oswietleniowa

Instalacje o$wietleniowa nalezy wykonaé jako podtynkowa przewodami typu YDYp 3x1,5 mm™.
Stosowaé nalezy oprawy 1 osprzet elektryczny hermetyczny. W pomieszczeniu socjalnym nalezy
zastosowacé oprawy i osprzet o [P20. Przy wejsciach do budynku nalezy zamontowaé¢ oprawy ze-
wnetrzne halogenowe SO0W z czujnikami ruchu.

Ponadto nad drzwiami (kierunek wyj$¢ ewakuacyjnych) nalezy wykona¢ oprawy ewakuacyjne
8W/2h z piktogramem ,,wyjscie awaryjne”.

Typy opraw dobra¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa — branza elektryczna.

Wszystkie lampy w poszczegbdlnych pomieszczeniach dobrano zgodnie z ich przeznaczeniem i
wedtug wyliczen wymaganego natezenia o$wietlenia zgodnie z obowigzujacg w tym zakresie nor-
ma PN-EN 12464-1: 2004 ,, Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é 1: Miejsca
pracy we wnetrzach .”

Instalacja gniazd wtyczkowych

Catos¢ instalacji wykona¢ jako podtynkowa przewodami YDYp 3x2,5 mm?”. W pomieszczeniach
zastosowac osprzgt szczelny.

W pomieszczeniu socjalnym nalezy zastosowac oprawy i osprzet o [P20.

Instalacja obejmuje wykonanie zasilania gniazd wtyczkowych ogélnego przeznaczenia oraz wy-
dzielone obwody gniazd zasilajace grzejniki elektryczne. W rozdzielnicy RG powinien znajdowaé
si¢ wylacznik umozliwiajacy wylaczenie obwodow ogrzewania poza sezonem grzewczym.
Ogrzewanie budynku wykona¢ za pomocg grzejnikdw typu np. atlantic o mocy 1,5 kW i 0,75kW z
termostatem a w pomieszczeniu chlorowni zainstalowaé grzejnik ocynkowany. Sterowanie ogrze-
waniem w pomieszczeniach technologicznych 1 agregatu wykonac jako automatyczne za posrednic-
twem stycznika a w pomieszczeniach socjalnych zatgczanie reczne tylko w czasie pobytu personelu
obstugi.

Dla ogrzewania w pomieszczeniach technologicznych i socjalnych nalezy przewidzie¢ mozliwos¢
jego odlaczenia w okresie poza sezonem grzewczym jak pokazano w DP.

6.6. Instalacja odgromowa i polgczen wyrownawczych

W odlegtosci ok. 1 m od budynku SUW nalezy wykona¢ uziom otokowy bednarka ocynkowang
PFeZn 25x4 utozong w ziemi na gi. 0,6 m p.p.t. Do bednarki nalezy podiaczy¢ wszystkie metalowe
elementy uzbrojenia technologicznego terenu (zbiorniki retencyjne, itp.). Zwody pionowe i pozio-
me (w czesci niskiej) nalezy wykonaé jako nienapr¢zne drutem @8 ocynkowanym. W czesci wyso-
kiej bud. jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ pokrycie metalowe dachu zachowujac ciagtos¢
polaczen. Potaczenia uziomu w ziemi wykona¢ jako spawane i zabezpieczone lakierem bitumicz-
nym a polagczenia naziemne jako skrgcane za pomocg ztacz krzyzowych.

Z}acza kontrolne nalezy wykona¢ jako ztacza krzyzowe na potaczeniu bednarka-drut.
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Po wykonaniu robot nalezy dokona¢ pomiaru opornosci uziemienia. Opornos¢ uziemienia musi by¢
mniejsza od 15 Q.

Instalacja potaczen wyréwnawczych obejmuje zamontowanie bednarki PFeZn 25x4 w bud. na
uchwytach dystansowych w kolorze zo6tto-zielonym. Do szyny nalezy przylaczy¢ wszystkie meta-
lowe elementy urzadzen technologicznych i konstrukcyjnych budynku. Nalezy réwniez pamigtac o
zainstalowaniu mostkow bocznikujacych na wodomierzach.

Jako ochrong przepigeciowsq instalacji nalezy zainstalowa¢ ochronniki przepigcie Dehn Quard w
rozdzielni RG

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa — branza elektryczna.

Montaz instalacji obejmuje:

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

» osadzenie kotkéw plastikowych oraz dybli, §rub kotwigcych lub wspornikéw, zaciskow, ztgczek
wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podiozu elementdw osprzetu instalacyjnego do montazu instalacji odgro-
mowej,

» oznakowanie zgodne z wytycznymi z dokumentacji projektowej 1 normami (PN-EN 60446:2004
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszyna, oznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi), w przypadku
braku takich wytycznych.

6.7. Instalacja pomp glebinowych

Zasilanie pomp gtebinowych nr S1 i S2 nalezy wykona¢ przewodami:
* YKY 5 x4 mm? zasilanie pompy
* YKY 3 x 2,5 mm? do grzalki elektrycznej
* YKY 2 x 1,5 mm? do kontaktronu dla zabezpieczenia dostepu do studni
* YTKSY 7 x 1,5 mm? do sond hydrostatycznych typu SG25/Aplisens
* YTKSY ekw. 3 x 2 x 0,5 mm2 do nadajnika impulséw wodomierzy
* PFeZn 25 x 4 mm uziemienie pompy

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w korytach i rowach kablowych.

Sterowanie ukladem pomp odbywac si¢ bedzie automatycznie z rozdzielnicy Rt. Jako zabezpie-
czenie obwodéw pomp zastosowano uktady ,,softstartow” i sondy hydrostatyczne wykorzystywane
jako uktady ,,cluwo”. Szczegotowe zasady sterowania pompami przedstawiono w DP — technologia
ujecia wody.

Ze wzgledu na duzg glebokos¢ montazu urzadzen w studniach nalezy zamontowac linke nosng ze
stali nierdzewnej dla przewodow.

Instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — branza elektryczna.

6.8. Instalacja zestawu areacji

Instalacja obejmuje zasilanie przewodem YDY 5x2,5 mm® rozdzielnicy pneumatycznej. Z roz-
dzielnicy nalezy wyprowadzi¢ przew6d OPD 5x2,5 mm?® zasilajacy sprezarki powietrza. Obwody
nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy technologicznej Rt. Przewody utozy¢ w korytkach kablowych.
Zasady sterowania zestawem areacji przedstawiono w DP — technologia ujgcia wody.
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Instalacje¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — branza elektryczna.

6.9. Instalacja uktadu uzdatniania wody

Instalacja obejmuje zasilanie dmuchawy przewodem YDY 5x4 mm” oraz pompy plucznej przewo-
dem YDY 5x4 mm®. Przewody utozyé w korytkach kablowych.

Zasady dziatania uktadu przedstawiono w DP — technologia ujecia wody.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — branza elektryczna.

6.10. Instalacja uktadu hydroforowego

Zasilanie pomp wykona¢ przewodami YDY 5x2,5 mm?® wyprowadzonymi z rozdzielnicy hydrofo-
rowej Rh.
Instalacje¢ zasilajaca uktad nalezy wykona¢ jako :
* 2x YDY 5 x 4 m2 zasilanie kazdej z pomp z rozdzielnicy hydroforowej Rh.
* 2x YKSY ekw. 3 x 2 x 0,5 mm?2 do nadajnikéw pomiaru impulséw wodomierzy nr 111 12
* YKSY 30 x 1,5 mm2 od rozdzielni Rh do uktadu hydroforowego/typ przewodu uzgodni¢ z
dostawcg zespotu hydroforowego na etapie realizacji inwestycji/.
Zasady dziatania ukladu przedstawiono w DP — technologia ujecia wody.
Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — branza elektryczna.

6.11. Instalacja chloratora

Instalacje zasilania chloratora nalezy wykonac jako- YDYp 3 x 2,5 mm?2 jako wydzielony obwod z
rozdzielnicy Rt i zakonczy¢ go gniazdkiem wtykowym hermetycznym jednofazowym IP 44.
Zasady dziatania chloratora przedstawiono w DP — technologia ujecia wody.

Instalacje¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — branza elektryczna.

6.12. Instalacja osuszacza powietrza
Instalacje zasilania osuszaczy powietrza nalezy wykona¢ jako 2 x YDYp 3 x 2,5 mm?2 z wydzielo-
nych obwodoéw rozdzielnicy RG 1 zakoficzy¢ je gniazdkami wtykowymi jednofazowymi herme-
tycznymi IP 44.
Instalacje wykona¢ jako podtynkowa.
Instalacje wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — branza elektryczna.

6.14. Instalacja zbiornika retencyjnego

Instalacje zbiornikow retencyjnych wykonac jako :

- YKSY 7 x 1,5 mm?2 z rozdzielnicy technologicznej Rt do zbiornika ZR do pomiaru poziomu wo-
dy za pomoca sond hydrostatycznych typu SG25/Aplisens.

- YKY 2 x 1,5 mm?2 z rozdzielnicy alarmowej dla potaczen kontaktronéw

- PFeZn 25 x 4 mm jako uziemienie zbiornika

Instalacj¢ nalezy prowadzi¢ w korytach kablowych i rowach.

Zasady sterowania poziomem wody przedstawiono w DP — technologia ujecia wody.

Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa — branza elektryczna.

6.15. Instalacja alarmowa
Dla wykonania instalacji alarmowej przewidziano wykorzystanie dwéch centrali alarmowych CA
10/Satel z modutem powiadamiania bezprzewodowego GSM /np. Expert/CA1 :
Informujacej odpowiednie stuzby ochrony o obecnosci osob niepowotanych na obiekcie SUW /za
pomocg czujnikéw PIR Dual/oraz o nieuprawnionym otwarciu wilazéw /za pomocg czujnikdw kon-
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taktronowych/ do pomp gtebinowych, zbiornikow retencyjnych i osadnikéw wdéd poptucznych, in-
formujacego roéwniez o otwarciu drzwi wejsciowych gtéwnych do SUW lub bramy technologiczne;j
/za pomoca czujnikow kontaktronowych przy drzwiach wejsScia gtdéwnego 1 przy bramie technolo-
gicznej. Miejsca zainstalowania kontaktronéw na drzwiach wejSciowych 1 bramie technologiczne;.
CA2:

Sygnaty z czujek alarmowych 1 kontraktordw oraz stany awaryjne powinny dociera¢ do centrali
Nr 2 GSM. W szafie sterowniczej zapewni¢ mozliwos¢ podiaczenia i odczytu danych z wszystkich
wodomierzy i sond hydrostatycznych.

Przewody i kable prowadzi¢ w korytkach kablowych i rowach jak przedstawiono w DP.

6.16._Instalacja usuwania wod poptucznych
Instalacj¢ usuwania wod poptucznych wykonac jako :
*  YKY 5 x 2,5 mm2 oddzielny obwdd z rozdzielnicy Rt do pompy odstojnika wéd poptucznych
* YKSY 7 x 1,5 mm2 z rozdzielnicy Rt do sondy hydrostatycznej ktory bedzie
sterowal praca pompy
Instalacje¢ wykonac zgodnie z dokumentacjg projektowa — branza elektryczna.

6.18. Podstawowe zasady montazu kabli i osprzetu

* Trasowanie.

Trasowanie nalez wykonac zgodnie z projektem technicznym instalacji elektrycznych, uwzglednia-
jac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami.

Instalacje moga by¢ uktadane na Scianach tylko w linii pionowej lub poziomej; wyklucza si¢ ukta-
danie ukos$ne.

» Kucie bruzd pod przewody podtynkowe i rury ostonowe.

a) Bruzdy wykonywa¢ recznie przy pomocy przecinaka i mlotka lub elektronarzedzi.

b) Szerokos$¢ bruzd na wynosi¢ okoto dwoch $rednic zewngtrznych przewodu lub rury, gtebokosé
— grubo$¢ przewodu lub rury plus 5 mm.

¢) Przy uktadaniu réwnolegltym przewoddéw i rur szeroko$¢ bruzdy winna by¢ taka, aby odstepy
migdzy przewodami i rurami wyniostyby nie mniej niz 5 mm.

d) Przewody i rury w bruzdach uktada¢ jednowarstwowo; dwuwarstwowe uktadanie dopuszcza si¢
tylko przy krzyzowaniu przewodéw lub rur.

e) Przy prowadzeniu przewodoéw po stropie maksymalnie wykorzystywa¢ naturalne otwory w
stropie. Podkuwanie elementéw konstrukcyjnych stropu jest niewskazane. Elementy strunobe-
tonowe stropu moga by¢ kute po uzgodnieniu i pod nadzorem inspektora rob6t budowlanych.

f) Przebicia w konstrukcyjnych elementach zelbetowych nalezy uzgodni¢ z nadzorem budowla-
nym.

g) Przebicia przez Sciany wykonywac¢ w taki sposob, aby przewdd mozna byto wygina¢ fagodnymi
tukami.

h) Rury uktada¢ ze spadkiem w kierunku puszek.

* Osadzanie puszek.

a) Otwory pod puszki osprzgtowe 1 rozgalezne wykonywac¢ mechanicznie przy uzyciu wiertet ko-
ronkowych.

b) W puszkach przed zainstalowaniem wycia¢ odpowiednig liczbe otworéw. Puszki szczelne mu-
sz3 mie¢ dlawiki do uszczelniania wejscia przewodu.

c) Puszki osadzi¢ tak, aby krawedz gorna puszki byta zréwnana z ptaszczyzng tynku.

» Uktadanie przewodow.
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a) Przy odmierzaniu przewodéw nalezy przewidzie¢ rezerw¢ umozliwiajaca pozostawienie w
puszkach koncéw przewodoéw o diugosci niezbednej do wykonania potaczen.

b) Uktadajac przewody nalezy tras¢ przygotowac tak, aby nie byto ostrych krawedzi narazajagcych
izolacje przewodow na uszkodzenie i pokrycie tynkiem grubosci min. 5 mm.

c¢) Przewody mocowa¢ do $cian za pomocg gipsu skobelkéw lub przy uzyciu kotkéw i klamerek;
zaprawe¢ gipsowg nalezy narzuci¢ na utozone przewody w odstgpach 50 cm, zaprawa winna by¢
pokryta tynkiem.

d) Mocowanie przewodéw skobelkami wbijanymi w odstepach co 50 cm powinno by¢ wykonane
ostroznie, aby nie uszkodzi¢ powtoki przewodu.

e) W jednym otworze plyty stropowej lub $ciennej mozna uktada¢ nie wigcej niz 3 przewody ka-

belkowe.

f) Zgiecia przewoddéw nalezy wykonywaé¢ tukami o promieniu nie mniejszym niz 6 — 7 $rednic
przewodu.

g) Przed tynkowaniem konce przewodéw zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki za-
kry¢ pokrywkami.

* Przygotowanie koncéw i przykrecenie przewoddow.
a) Potaczenie zyt przewodéw wykona¢ za pomocg sprzetu odpowiednio przystosowanego do
przekroju 1 rodzaju taczonych przewodow.
b) Zyty nalezy obciaé na dtugo$¢ potrzebna do wykonania polaczen z naddatkiem od 1 do 2 cm.
Konce zyl nalezy odizolowa¢ na dtugo$¢ niezbedng do prawidtowego potaczenia z zaciskiem.
¢) Zyty miedziane odizolowaé nozem monterskim prowadzac go skosnie tak, aby nie nacina¢ zyty,
przy czym zylta zerowa powinna by¢ nieco dtuzsza.

Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem element6éw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksigzeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

7. Kontrola jakosci robét.
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.

Kontrola zwigzana z wykonaniem robét elektrycznych powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich etapéw robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé za wilasciwe, jezeli
wszystkie wymagania dla danego etapu robot zostaly spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dany etap poprawi¢ i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania po-
nownie. Wszystkie elementy robot, ktore wykaza odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji
zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

System kontroli jakosci Robét.

Badanie jako$ci materialdw uzytych do wykonania rob6t elektrycznych nast¢puje poprzez poréwna-
nie cech materiatow z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, ST i odpowiednich norm materia-
towych podanych w niniejszej ST.

Wszystkie materialy do wykonania Rob6t musza odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projek-
towej oraz musza posiada¢ aktualne Swiadectwa jakoSci, swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
atesty, $wiadectwa pochodzenia lub inne dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ z wymaganiami Za-
mawiajacego i uzyskac¢ kazdorazowo, przed wbudowaniem akceptacj¢ Inspektora Nadzoru. Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru wszystkie badania i atesty gwarancji wystawione przez
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producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materiaty spetniajg warunki techniczne wy-
magane przez zwiazane normy.
Kontrola jako$ci wykonania Robét elektrycznych polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania Ro-
bot z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami Inspektora Nadzoru, zgod-
nie z Warunkami Technicznymi Rob6t Budowlanych. Kontrola jako$ci wykonanego zakresu Robét
dotyczy zgodnosci jego wykonania z przepisami, Dokumentacja Projektowa Specyfikacja Tech-
niczng i poleceniami Inspektora Nadzoru:

* sprawdzenie ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym,

* sprawdzenie ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi,

* gsprawdzenie zainstalowania osprzetu,

* sprawdzenie doboru urzadzen i srodkow ochrony w zaleznosci od wptywOw zewngtrznych,

* sprawdzenie oznaczenia przewodOw, umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych in-

formacyjnych, sprawdzenie polaczen przewodow.

Badania i pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac:
* pomiaru napi¢¢ i obcigzen,
» sprawdzenia skutecznoS$ci dziatania ochrony przeciwporazeniowej,
* pomiaru rezystancji uziemien roboczych i ochronnych,
* pomiaru rezystancji przewodow instalacji,
* sprawdzenie cigglosci przewodow ochrony przeciwporazeniowe;.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i wadliwymi materiatami

Wszystkie materiaty, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajagce wymagan podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materialy nie spetniajagce wymagan zostaty wbudo-
wane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na
wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wad¢ za nie ma-
jaca zasadniczego wptywu na jako$¢ funkcjonowania instalacji 1 ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen
za obnizona jakos$¢.

8. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ,,Czesci ogolnej” Specyfikacji Technicznej.
Obmiary bedg przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary rob6t ulegajacych zakryciu bedg przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru: m (metr); szt. (sztuka); kpl (komplet).
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych robdt innych niz wyszczegdlnione jest proto-
kot odbioru robot 1 umiejscowione w nim jednostki.

9. Odbiér robét
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;j.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczng
1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania daty wyniki pozytywne.

Przy odbiorze rob6t wykonawca ma przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:
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- Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie
wykonania rob6t (Dokumentacja Powykonawcza),

- Dziennik Budowy,

- Dokumenty uzasadniajgce uzupelnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

- Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

- Protokoty czeSciowych odbioréw robot,

- Protokoély i zaswiadczenia z dokonanych préb montazowych,

- Metryki urzadzen piorunochronnych,

- Protok6t pomiar6w rezystancji uziemienia,

- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw,

- Dokumentacje fabryczne zamontowanych urzadzen,

- Dokumentacje Techniczno Ruchowe urzadzen.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ kompletno$¢ i zgodno$¢ z wymaganiami Dokumentacji projektowe;,

- sprawdzi¢ kompletnos¢ 1 zgodno$¢ z wymaganiami préb montazowych,

- sprawdzi¢ zaswiadczenia o jakos$ci materiatow (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne),
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji 1 zatagczenia pod napigcie,

- dokona¢ probnego zataczenia pod napigcie sieciowe,

- dokona¢ prébnego zalaczenia pod napigcie awaryjne,

- sporzadzi¢ protok6t odbioru robét przez wiasciciela, z podaniem wnioskéw 1 ustalen.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac si¢ przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢

badania zgodnie z wytycznymi. Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg

pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badafh byl negatywny roboty instalacji nie powinny by¢ odebrane. W

takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastgpujacych rozwigzan:

* jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodno$ci instalacji z wy-
maganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji technicznej 1 przedstawic je
ponownie do odbioru,

* jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika 1 trwalosSci instalacji
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem
wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

* w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych rob6t, wykona¢ je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

Wyniki badan, ktére wraz z protokétami powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy,
1 przekazane protokolarnie Zamawiajacemu.

10. Normy i przepisy.
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN /
warunkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw i urzadzen
Normy:
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot 14



PN-IEC 60364-1:2000

PN-IEC 60364-3:2000

PN-IEC 60364-441:2000

PN-IEC 60364-442:1999

PN-IEC 60364-443:1999

PN-IEC 60364-4-442:1999

PN-IEC 60364-4-443:1999

PN-IEC 60364-4-444:2001

PN-IEC 60364-4-45:1999

PN-IEC 60364-4-46:1999

PN-IEC 60364-4-47:2001

PN-IEC 60364-4-473:1999

PN-IEC 60364-4-482:1999

PN-IEC 60364-5-51:2000

PN-IEC 60364-5-52:2002

PN-IEC 60364-5-523:2001

wplywow zewnetrznych. Wybdr srodkow ochrony przeciwporazeniowe;j
w zalezno$ci od wplywoéw zewnetrznych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdélnych
charakterystyk.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddzialywania
cieplnego.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetgzeniowym.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napigcia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub faczeniowymi.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczefistwa. Ochrona przed przepigciami. Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektow budowlanych.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napigcia.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtaczanie izolacyjne i taczenie.
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  $rodkéw  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony
przed porazeniem pradem elektrycznym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia  bezpieczenstwa.  Stosowanie  Srodkow  ochrony
zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed pradem
przetgzeniowym.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor §rodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.
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PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepigciami.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odiaczenia izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe
zespoty pradotworcze.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo 1 oSwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czes¢.1: Miejsca pracy
we wnetrzach.
PN-EN 50310:2002 Stosowanie potaczen wyroOwnawczych i1 uziemiajagcych w budynkach z

zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w
wanng lub/i basen natryskowy.

PN-91/E-05160 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ogdlne wymag. i badnia.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiatlem elektrycznym.
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdélne.
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdlne.
PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badanie odpornosci ogniowe;j
elementéw budynkéw. Wymagania ogdlne i klasyfikacja.
PN-EN-61140 Ochrona przed porazeniem elektrycznym. Wspolne aspekty instalacji
1 urzadzen.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ normy)

Inne:
WTWiORB-M - Warunki techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlano - montazowych t. V -
Instalacje elektryczne.
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SPECYFIKACIJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zagospodarowanie terenu:
ogrodzenie, nawierzchnia z kostki brukowej,
tereny zielone

SST - 01.06.00

,Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody

wraz z infrastruktura techniczna”
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1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (okreslonej dalej skrétem SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu- ogrodzenie,
nawierzchnia z kostki brukowej, tereny zielone, w ramach inwestycji ,,Rozbudowa i nadbudowa
budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg techniczng”.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zgodnie z Doku-
mentacja Projektowa.

Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu:

* Roboty zwiazane z terenem utwardzonym:
- wytyczenie terenu utwardzonego,
- przygotowanie terenu pod utozenie nawierzchni — wymiana, podsypka, zagesz-
czenie podktadu, wywdz nadmiaru ziemi,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie kraweznikow,
* Ogrodzenie terenu:
- przygotowanie terenu pod ogrodzenie,
- wykonanie ogrodzenia systemowego,
- montaz bramy zewngtrznej przesuwne;.
* Prace zwiazane z terenami zielonymi:
- przygotowanie terenu — oczyszczenie z resztek budowlanych, gruzu, $mieci,
- wykonanie trawnikéw wraz z dowozem ziemi urodzajne;j,
- nawozenie.

Szczegblowy zakres prac jest okreslony w Dokumentacji projektowe;.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z okresleniami w obowigzujacych Polskich Normach i ,,Cz¢sci ogdlnej” ST.

3.2 Grupy, klasy i kategorie robot.

W ramach catej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpuja-
cych dzialéw, grup, klas i kategorii rob6ét wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,,
(CPV).

DZIAL 45000000-7 _ROBOTY BUDOWLANE
GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.
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KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
- 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow
zielonych.
GRUPA 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej.
KLASA 45230000-8  Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu.

KATEGORIA 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentow-
ania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drog.

- 45233200-1 Roboty w zakresie r6znych nawierzchni.
KLASA 45260000-7  Roboty w zakresie wykonywania pokryc i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty.
specjalistyczne.
KATEGORIA 45262000-1  Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe.
- 45262210-6 Fundamentowanie.
GRUPA 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
KLASA 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow i sprzetu ochronnego.
KATEGORIA 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen.

3.3 Ogolne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.

Roboty powinny odbywa¢ si¢ na podstawie aktualnej Dokumentacji Projektowej, sporzadzo-
nej w oparciu o ogélnie obowiazujace zasady, lecz z uwzglednieniem specyfiki stosowanych sys-
temoOw i materialow.

Roboty nalezy wykonywa¢ w synchronizacji z pozostatymi branzami, i z uwzglgdnieniem wy-
tycznych dla pozostatych branz.

Przewidziane w projekcie materialty muszg odpowiada¢ Polskim Normom, a takze posiadac
odpowiednie certyfikaty 1 aprobaty techniczne dopuszczajacej do stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowg, ST 1 obowigzujacymi normami.

Dopuszcza si¢ tylko takie odstgpstwa od projektu , ktére nie naruszajg postanowien norm,
a sa uzasadnione technicznie, uzgodnione z autorem projektu i s3 udokumentowane zapisem do-
konanym w dzienniku budowy lub innym réwnorzednym dowodem.
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4. Materialy.

Ogdlne warunki dotyczace stosowanych materiatéw podano w ,,Czesci ogélnej” Specyfikacji Tech-
nicznej.

Stosowac¢ nalezy materiaty budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa ,,.B”
lub wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci 1 wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje¢ zgodnosci z Polska Norma lub odpowiednig aprobatg techniczng.

Materiaty powinny by¢ jak okreslono w specyfikacji i Dokumentacji Projektowej, badz inne, o ile
zatwierdzone zostang przez Inspektora nadzoru.

W przypadkach wymagajacych dodatkowych wyjasnien lub uscislen Wykonawca ma obowigzek:

* uzyska¢ brakujace dane bezposrednio od producenta danego materiatu lub wyrobu,

* sprawdzi¢ poprawnos¢ i zgodno$¢ otrzymanych danych z obowigzujagcymi normami i innymi
dokumentami.

Przechowywanie i skladowanie poszczegdlnych materiatéw i wyrobéw budowlanych powinno od-
powiada¢ wymaganiom, okreslonym przez producentow i/lub odpowiednie normy, w szczeg6lnosci
powinno umozliwi¢ ich zabezpieczenie przed zniszczeniem, utrata wymaganych wtasciwosci bu-
dowlanych, stworzeniem niebezpieczenstwa na placu budowy oraz powinno by¢ zgodne z zasadami
bhp i p.poz.

Podstawowe materiaty:
* piasek, zwir, zaprawy cementowe, beton (klasa wg wykazu w DP),
* kostka brukowa o gr. 8cm,
* krawe¢zniki betonowe,
* bramy, przesta ogrodzeniowe ( wg wykazu w DP),
* przesta ogrodzeniowe 1 stupki,
* stal zbrojeniowa ( wg wykazu w DP),
* naw0z naturalny,
* nasiona trawy,
* nawozy do trawnikdw, podpory na sadzonki itp.

5. Sprzet i transport.

Ogdlne warunki stosowania sprzetu i transportu podano w ,,Czesci ogélnej” Specyfikacji Tech.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Stosowany sprzg¢t powinien gwarantowaé uzy-
skanie wymaganej doktadnos$ci robdét.

Na budowie zastosowany bedzie r6znego rodzaju sprzet:
* spawarka elektryczna,
* ubijak spalinowy,
* koparka przedsigbierna,
* wibratory do betonu, wibrator powierzchniowy,
* nozyce do stali zbrojeniowej,
* gietarki,
» pita do cigcia elementéw betonowych,
* lopaty, taczki, wiadra itp.
* walec do upraw,
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6.

* ciggnik wraz ze sprze¢tem do rekultywacji, zasiewu,
Sprzet uzywany w robotach budowlano-montazowych musi odpowiada¢ wymaganym przepisom
eksploatacyjnym w zakresie:

* wymagan uzytkowych

* utrzymania odpowiedniego stanu technicznego

» czestotliwosci 1 zakresu kontroli stanu technicznego

* przestrzegania warunkéw bhp 1 ochrony p.poz. w czasie uzytkowania sprzetu.
Srodki transportu musza spetnia¢ wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilo$é
1 pojemnos$¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Transport, wyladunek i sktadowanie prowadzi¢ w opakowaniach zabezpieczajacych zgodnie
z wytycznymi producentéw i zachowaniem $rodkow ostroznosci.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace si¢ po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametrOw charakteryzujacych pojazdy, w szczegélnosci w odniesieniu do gaba-
rytdw i obcigzenia na os.
Podstawowe $rodki transportu:

* samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

* samochdd do transportu betonu + pompa,

» ciagnik z przyczepa,

* samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

Wykonanie robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.

6.1 Teren utwardzony

Teren utwardzony (kostka brukowa - 8cm) oraz pasy zieleni nalezy obramowa¢ opornikami beto-
nowymi o wymiarach 15x30x100 cm na fawie betonowej z oporem z betonu B-15. Ustawienie
opornikow na tawach betonowych wykona¢ si¢ na podsypce cementowo — piaskowej. Grubo$¢
warstwy podsypki powinna wynosi¢ 5 cm po zageszczeniu. Wody opadowe zostang zagospodaro-
wane na dziatce . Powierzchni¢ utwardzong nalezy uksztaltowaé tak, aby zapewni¢ odptyw wod
opadowych od budynku SUW. Odwodnienie odbywac¢ si¢ bedzie powierzchniowo w sposob natu-
ralny na tereny zielone.

Konstrukcja nawierzchni:

= 8 cm warstwa nawierzchni z kostki brukowej typu Polbruk (niezfazowanej) na podsypce ce-
mentowo-piaskowej gr. 3 cm

* 23 cm warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-
06102,

* 16 cm warstwa odsaczajaca z pospotki zaggszczone;j
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Wody opadowe zostang zagospodarowane na dzialce . Powierzchni¢ utwardzong nalezy uksztat-
towac¢ tak, aby zapewni¢ odptyw wdd opadowych od budynku SUW. Odwodnienie odbywac sie¢
bedzie powierzchniowo w sposob naturalny na tereny zielone.

Wymagania przy uktadaniu kostki brukowej

a) Wykonanie koryta

Roboty przygotowawcze przed wykonaniem robdt ziemnych obejmuja:

- oczyszczenie terenu z krzewow,

- usuni¢cie humusu i gleby z terenu rob6t ziemnych.

Humus i glebe nalezy usuna¢ wg faktycznego stanu wystgpowania.

Wiytyczenie placu. Wykonanie wykopu odpowiedniej glebokos$¢ 1 przygotowanie podbudowy.

Gtebokos¢ wykopu zalezy od przeznaczenia nawierzchni, przepuszczalnosci podioza i wielkos$ci

zastosowanej kostki:

* malo obcigzane na gruntach przepuszczalnych nie wymagaja podbudowy, przy zastosowaniu
kostki 4+6 cm wykop powinien mie¢ 15 cm glgbokosci, zas przy zastosowaniu kostki 810 cm
-20cm;

» glebokos¢ wykopu w gruntach nieprzepuszczalnych powinien wynosi¢ okoto 35 cm przy kostce
4+6 cm 1 40 cm przy kostce 8+10 cm. Jezeli kostk¢ uktadamy bezposrednio na gruncie, ko-
nieczne jest wykonanie 15 cm podsypki z ttucznia lub zwiru kamiennego, ktérg po utozeniu do-
ktadnie ubijamy.

b) Profilowanie podtoza

Po oczyszczeniu powierzchni podioza, ktore ma by¢ profilowane nalezy sprawdzi¢ czy istniejace
rzgdne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu rzednych podtoza zgodnych z zaleceniami
Inzyniera. Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystgpuja zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢ zaakcep-
towang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajagcy wymagania obowigzujace dla gérnej
strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysoko$ciowych 1 zage-
sci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia 1s=0,97. Jezeli rzgdne podtoza przed
profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu to przed przystapie-
niem do profilowania oczyszczonego podtoza jego powierzchni¢ nalezy dogesci¢. Profilowanie
podtoza polega na nadaniu mu spadkéw podtuznych 1 poprzecznych.

¢) Zageszczenie podtoza
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania. Zageszczanie na-
lezy kontrolowac.

d) Uktadanie kostki

Na przygotowanej wczesniej podbudowie (zgodnie z DP) rozscieli¢ warstwe podsypki cemento-
wo-piaskowej grubosci 5 cm. Podsypke nalezy utozy¢ doktadnie pod fate. Nie wolno po niej cho-
dzi¢. Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm. Podsyp-
ka powinna by¢ zwilzona woda, zaggszczona 1 wyprofilowana. Nastgpnie nalezy utozy¢ kostke tak,
aby powstaty szczeliny szerokosci 2-3 mm. Kostke uktada si¢ ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej
niwelety, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.. Szczeliny wypelnia si¢ pia-
skiem. Po zageszczeniu nawierzchni z kostki nawierzchni¢ nalezy zamie$¢. Roboty nalezy prowa-
dzi¢ w czasie suchej pogody. Kostke przy kraweznikach nalezy uktada¢ w ten sposob, aby ich gor-
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na krawedz znajdowata si¢ do 1 cm powyzej gornej krawedzi kraweznika. Spoiny kraweznikow nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Powierzchnia placu powinna by¢ rowna i bez pofatdowan.
Przeswit pomiedzy nawierzchnig placu i przylozona 3-metrowg tatanie moze przekracza¢ 0.8 cm.
Nie stosowac kostek popgkanych. Kostki popekane powinny by¢ usunigte 1 wymienione na cate.
Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego kostki musza by¢ odpowiednio docigte,
nalezy uktada¢ je w jednym poziomie, regulujac wysokos¢ urzadzen naziemnych do poziomu pla-
cu. Kostki uktadane przy urzadzenia naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy zala¢ zaprawa
cementowo-piaskowa.

Szczegbtowe rozwigzania projektowe zjazdéw przedstawiono w DP.

6.2 Ogrodzenie

Ogrodzenie terenu wykona¢ jako ogrodzenie systemowe koloru zielonego z brama przesuwng
L=4,0m.

Konstrukcja: stupki stalowe o przekroju prostokatnym lub kwadratowym o wymiarach zaleznych
od wysokosci i przewidywanych obcigzen. Przesto z pretow stalowych z poziomymi pasami z ce-
ownika. Potgczenia za pomocg zlaczy srubowych. Zabezpieczenie antykorozyjne przez cynkowa-
nie ogniowe 1 malowanie proszkowe.

Przesta: Przesta o dlugosci 2570 mm w osiach stupkéw. Poziome pasy kratownicy przesta wyko-
nane z ceownika 20 x 10 x 2 mm, pasy pionowe z pretdw o srednicy 5,5 mm.

Dtugos¢ pola kratownicy 2470 mm, wysoko$¢ od 630 do 2430 mm lub wigksza w zalezno$ci od
potrzeb. Oczko kratownicy od 50 x 200 mm do 100 x 200 mm.

Stupki: metalowe o przekroju prostokatnym 60 x 40 mm lub kwadratowym 40 x 40 mm dla prze-
set o wysokosci do 2430 mm, z punktami montazowymi, zamkni¢te od gory. Stupki ogrodzeniowe
moga by¢ wbetonowane w grunt lub za pomocg plyty stopowej przykrecone do podmurowki.
Zamocowanie: Przesta ogrodzenia mocowane sg do stupkéw przy pomocy elementéw dystanso-
wych rozmieszczonych co 400 mm oraz plaskiej listwy pokrywowej wykonanej z ptaskownika 40
x 4 mm. Potaczenia wykonane sg za pomocg ztaczy srubowych.

6.3 Trawniki

Zielen wysoka w przewadze pozostaje w uktadzie istniejgcym i podlega¢ bedzie dziataniom po-
rzadkujacym i konserwacji. Planuje si¢ zalozenie trawnikéw w zakresie wyznaczonym projektem
planu zagospodarowania. Trawg¢ nalezy wysiewa¢ w pogode bezwietrzna, gdy wilgotnos¢ powie-
trza i gleby jest umiarkowana. Wysianie trawy nalezy nakry¢ przy pomocy kolczatek, a nastgpnie
uwatowac. Trawniki nalezy wykona¢ po zakonczenie wszystkich prac budowlanych.

Calos¢ prac nalezy wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét,
poleceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

Roboty zwigzane z montazem elementéw powinny by¢ wykonywane zgodnie z instrukcjami
zawartymi w ksiazeczkach montazowych, instrukcyjnych, gwarancyjnych producenta.

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot



7. Kontrola jakosci robét.

Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ,,Czesci ogdlnej” Specyfikacji Techniczne;.
Kontrole jakoSci wykonanych rob6t nalezy dokona¢ poprzez porOéwnanie wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowg oraz zgodno$cig z warunkami technicznymi.

Jakos¢ robot budowlano-montazowych jest sprawdzana przez osoby upowaznione, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. Biezacej kontroli poddany jest nie tylko przebieg ale
1 stan robot, zarébwno pod wzgledem iloSciowy jak i jakosciowym. Kontrola moze dotyczy¢ rowniez
wyrobu budowlanego, prawidlowosci jego oznakowania lub dokumentacji technicznej dotyczacej
tego wyrobu.

8. Odbioér robat.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,Cze$ci ogdlne)” Specyfikacji Techniczne;.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania rob6t z Dokumentacja Projektowa.

Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami
1 przepisami.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, niniejsza ST
oraz wymaganiami dokumentéw odniesienia.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z DP, S.T, i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daly wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia usterek Inspektor ustali zakres rob6t poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie
rob6t wedlug zasad okreslonych w niniejszej SST. Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majg-
ca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robo6t i ustali¢ zakres potracen za ob-
nizona jako$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt.

Przy odbiorze robdt powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
dziennik robot
dokumenty stwierdzajace uzgodnienie dokonanych zmian,
wymagane dokumentacje projektowe powykonawcze,
karty gwarancyjne,
wymagane certyfikat techniczne 1 aprobaty techniczne.

YVVVYVYVY

9. Obmiar roboét

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary robdt ulegajacych zakryciu beda przeprowadzane przed ich zakryciem.
Jednostki obmiaru:

e m’ (metr kwadratowy) — koryto pod nawierzchnic z kostki, podbudowa z kruszywa, na-

wierzchnia z kostki, sianie trawy 1 nawozow,
« m’ (metr szescienny) — roboty betonowe,
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e mb (metr biezacy) — montaz ogrodzenia,

e szt. (sztuka) — montaz furtek i bramy, sadzenie krzewow,
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych rob6t innych niz wyszczegdlnione jest pro-
tokot odbioru rob6t 1 umiejscowione w nim jednostki.

10. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi, instrukcjami producentéw przyjetych do realizacji materialéw i urzadzen.

Normy:
PN-63/B-06251
PN-80/M.-47340.02
PN-89/H-84023-06
PN-ENV 10080:2004
PN-ISO 6935-1:1998
PN-ISO 6935-1:1998
PN-82/H-93215
PN-65/B-14503

PN-74/B-02480
PN-88/B-06250
PN-65/B-14503
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-81/B-30003
PN-90/B-30020
PN-EN 12620:2004
PN-87/B-01100
PN-78/B-01101
PN-79/B-06711
PN-86/B-06712
PN-88/B-32250
PN-S-02205
BN-80/6775-03/01
BN-80/6775-03/01

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
Betonowanie. Ogélne wymagania i badania.

Stal okre$lonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
Stal do zbrojenia betonu.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gladkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.

Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonawstwa i bada-
nia przy odbiorze.

Grunty budowlane.

Beton zwykty

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku.

Cement. Ocena zgodnosci.

Cement murarski

Wapno

Kruszywa do betonu

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy 1 okreslenia.
Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy i okreslenia

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Wspd6lne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Krawezniki 1 obrzeza.

(Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ norm)

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
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Roboty ogolnobudowlane
budynku Stacji Uzdatniania Wody (SUW).

Roboty rozbiérkowe
SST - 01.08.00

,Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody

wraz z infrastruktura techniczng”
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1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej (okre§lonej dalej skrétem
SST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t rozbiorkowych w ramach inwestycji
,,Rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturg techniczng”.

2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu rob6t wymienionych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych SST.

Zakres rob6t obejmuje:

* Roboty rozbiérkowe w istniejacym budynku SUW,
* Rozbiorke schodéw terenowych,

* Rozbiodrke czesci infrastruktury technicznej,

* Rozbiorke istniejacego ogrodzenia.

Calosé¢ prac nalezy wykonac zgodnie z DP.

3.1 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji
z okresleniami
OST.

Technicznej sg zgodne
w obowiazujacych Polskich Normach i ,,0golnej Specyfikacji Technicznej”

3.2 Grupy, klasy i kategorie robdt.

W ramach calej inwestycji przewiduje si¢ roboty odpowiednio zakwalifikowane do nastgpuja-

cych dziatéw, grup, klas i kategorii rob6t wg ,, WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN ,, (
CPV).

DZIAt.  45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE

GRUPA 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowe.

KLASA 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow
budowlanych, roboty ziemne.
KATEGORIA 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

- 45111300-1 Roboty rozbidrkowe
4. Sprzeti transport.

Ogo6lne warunki stosowania sprz¢tu i transportu podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.
Podczas robot rozbiérkowych wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Stosowany sprzet po-
winien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnos$ci roboét.
Podczas prac rozbiérkowych stosowac nastepujacy sprzet|:

* pila do cigcia stali,

e ladowarka,
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* nozyce mechaniczne do stali,

* agregat sprezonego powietrza,

* milot pneumatyczny,

* lopaty, taczki, itp.
Srodki transportu musza spetniaé wymagania podane w normach i przepisach branzowych. Ilog¢ i
pojemnos¢ jednostek musi by¢ dostosowana do przyjetej technologii wykonawcze;.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Na srodkach transportu przewozone materiaty po-
winny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem.
Srodki transportowe poruszajace sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ odpowiednie wyma-
gania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczeg6lnosci w odniesieniu do gaba-
rytow 1 obcigzenia na os.
Podstawowe $rodki transportu:

* samochod cigzarowy do 5 ton, samochdd dostawczy,

* samochod samowytadowczy.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej
warunkow obcigzaja Wykonawce.

5. Wykonanie robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej” Specyfikacji Tech-
niczne;.

5.1 Roboty przygotowawcze.

Przed rozpoczgciem rozbidrki budynku nalezy odiaczy¢ wszelkie instalacje 1 media.

Miejsca odlaczenia, wylaczniki, zawory, powinny znajdowaé si¢ poza obrgbem robot rozbidrko-
wych.

Rozbiérke ogrodzenia wykona¢ po wykonaniu rozbiérki budynku.

5.2 Ogolne warunki wykonania robot

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprz¢tu mechanicznego lub rgcznie w sposob
okreslony przez Inspektora. Material uzyskany z rozbiérki zatadowa¢ na samochody samowytadow-
cze 1 odwie$¢ na miejsce wskazane przez Inspektora.
Przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych nalezy :
* przygotowa¢ urzadzenia pomocnicze do sktadowania materiatéw, przyrzadéw, narzedzi i odpa-
dow
» zaplanowac¢ kolejno$¢ wykonywania poszczegdlnych czynno$ci
* przygotowac¢ niezbedne pomoce warsztatowe, konieczne ochrony osobiste, np. okulary, maski,
ochronniki stuchu, itp.
* zauwazone usterki i uchybienia zgtosi¢ natychmiast przetozonemu
* zapoznac z programem rozbiorki 1 poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy
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NIE WOLNO:

> recznie przemieszcezac 1 przewozi€ cigzary o masie przekraczajacej ustalone normy

> obstugiwac urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen

> zdejmowac ostony i1 zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn

> gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych cze-
sciach obiektu.

Roboty rozbiérkowe nalezy:

> prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzgdzi pneumatycznych, przez rozkuwanie,

> prowadzi¢ tak, aby nie zostala naruszona statecznos$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby usu-
wanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub przewro-
cenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

> elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomoca narz¢dzi pneumatycznych, przecinajac zbrojenie
palnikiem acetylenowym lub nozycami do cigcia betonu i stali

> elementy konstrukcji stalowych nalezy przecina¢ palnikiem acetylenowym,

> znajdujgce si¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami,

> przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowa¢ zsuwnice pochyte lub rynny zsy-
powe, ktore powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z Dokumentacja Projektowa, przedmiarem robét, po-
leceniami Inspektora nadzoru i uzgodnieniami z Inwestorem.

6. Kontrola jako$ci robot.

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dalty wyniki pozytywne.

7. Obmiar robot.

Obmiary beda przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w przy-
padku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu rob6t lub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiary rob6t zanikajacych przeprowadzane beda w czasie wykonywania tych robot.
Jednostki obmiaru:

« m’ (metr sze§cienny) — roboty rozbiérkowe,
Jednostkami obmiarowymi wykonanych i odebranych rob6t innych niz wyszczegdlnione jest pro-
tok6t odbioru robdt i umiejscowione w nim jednostki.

8. Odbior robot.

Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ,,0gdlnej Specyfikacji Technicznej”.
Odbidr robdt (w kazdym zakresie) nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 przepisami.

Gotowos$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspek-
torowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z dokumentacjg niniejszg ST oraz wyma-
ganiami dokumentéw odniesienia.
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9. Normy i przepisy.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, SciSle w zgodzie z Polskimi Normami / PN / wa-
runkami technicznymi.

Dla zachowania bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t rozbiérkowych nalezy
przestrzega¢ Scisle warunkoéw dotyczacych tych robét okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra In-
frastruktury z dnia 06. 02. 2003 roku ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) — rozdziat 18, roboty rozbiérkowe.




