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Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Tekst jednolity: Dz. U.

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy: ,Przebudowy drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko
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I OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
« Zakres okreslony przez Zamawiajgcego

» Techniczne badania podtoza gruntowego,

« Obowigzujgce normy i przepisy,

» Wizja lokalna.

2. Cel, przedmiot i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie materiatdw projektowych i uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe, co umozliwi Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia pn.:
Przebudowa drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko Koscierskie.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng uzbrojenia podziemnego oraz o$wietlenia ulicznego na terenie miejscowosci Luban
do Liniewka KoScierskiego.

Zakres opracowania uzgodniony zostat z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i obejmuje:
wycinke drzew,
budowe drdg z nawierzchnig asfaltowa,
budowe drég o nawierzchni zwirowej,
oznakowanie uktadu drogowego wraz z progami zwalniajgcymi wyspowymi,
wykonanie elementéw organizacji ruchu i bezpieczenstwa drogowego,

« budowe ciggu pieszo - rowerowego,

» budowie wjazddw na posesije,

« budowie grawitacyjnej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej,

« budowe wigczenia wod opadowych i roztopowych poprzez studzienke betonowg
DN2000 do istniejgcego przepustu betonowego DN800 prowadzacego wody rzeki
Leniwki,

« budowe sieci o$wietlenia drdg,

« zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych drég gminnych,

e wymiana istniejgcego przepustu betonowego DN800 wraz z umocnieniem czotowym
rowu melioracyjnego na dziatce 231 obreb Luban,

« wymiana istniejgcego przepustu betonowego DN600 na przepust betonowy DN800 w
nurcie rzeki Leniwki z dostosowaniem do obcigzenia projektowanego ukfadu
drogowego wraz z umocnieniem narzutem kamiennym,

« wykonanie poboczy przychodnikowych.

Przewiduje sie nastepujacg kolejnos¢ realizacji inwestycji zabezpieczajgca Srodowisko przed
zanieczyszczeniami:
prace przygotowawcze, organizacja placu budowy;
wycinka drzew
wytyczenie obiektow;
zapewnienie zasilania w wode i energie elektryczng;
prace ziemne;
prace montazowe uzbrojenia podziemnego;
roboty drogowe;
zagospodarowanie terenu, zielen;
prace wykonczeniowe.

VWoOoNOUThWN =
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Zakres opracowania uzgodniony z Inwestorem — Gming Nowa Karczma i miesci sie
w granicy dziatek do ktdrych inwestor posiada tytut prawny wynikajacy z prawa witasnosci lub
oswiadczen o prawie do dysponowania nieruchomosci na cele budowlane.
Projekt obejmuje nastepujace branze:
1) Drogowa
2) Sanitarna
3) Elektryczna

3. Dane ogdlne

Parametry projektowanej infrastruktury:

 jezdnia szerokosci 5,5 metréw z betonu asfaltowego,

» pasy zieleni drogowej oddzielajgcej chodnik od jezdni szer. 0,5 metra,

« Cigg pieszo — rowerowy szerokosci 2,5 metra, z kostki betonowej gr. 6 cm, na
szerokosci 1,5 m kostka gtadka, niefazowana, na szerokosci 1,0 m kostka ptukana z
posypka (kolory do uzgodnienia z inwestorem),

 Zzjazdy do posesji prywatnych, z kostki betonowej gr. 8 cm, grafitowej,

« progi zwalniajgce (urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, najazdowe,
wyspowe),

» kanalizacji deszczowej, do ktérej zostang odprowadzone wody deszczowe z
projektowanej infrastruktury,

 kanalizacja sanitarna z wigczeniem do istniejgcej studzienki,

« oSwietlenie uliczne LED.

W ramach odwodnienia przewiduje sie system kanalizacji deszczowej skfadajacy sie z:

« rur @160, @200, @250 PCV-U kanalizacyjnych klasy SN (=8 kN/m?),

» rewizyjnych studni betonowych DN1000, DN1200,

« wylot wod opadowych i roztopowych do rzeki Leniwki poprzez studnie DN2000 na

istniejgcym przepuscie betonowym DN800 za zbiornikiem wodnym,

studzienek inspekcyjnych z tworzyw sztucznych o Srednicy DN630,

studzienek wpustowych o $rednicy DN 400,

zeliwnych wpustow,

uktad podczyszczania wod opadowych — studnia osadnikowa z poduszka sorbentowa.

Odbiornikiem wod opadowych i roztopowych bedzie rzeka Leniwka. Wody opadowe i
roztopowe splywajgce z terendw utwardzonej nawierzchni zostang oczyszczone z zawiesiny,
piasku i substancji ropopochodnych w studni osadnikowej wyposazonej w poduszke sorbentowg
do pochtaniania substancji ropopochodnych. Zastosowany uktad oczyszczania, gwarantuje
uzyskanie dopuszczalnego, okreslonego w stosownych przepisach poziomu zanieczyszczen
wprowadzanego do Srodowiska.

3.1. Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:
» kable teletechniczne,
» kable energetyczne utozone fragmentami w obrebie gospodarstw i budynkdéw
mieszkalnych,
+ sie¢ wodociggowsg,
« siec kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,
» napowietrzne linie energetyczne na stupach.
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3.1.1. Istniejace drogi gminne

Istniejgce drogi gminne na terenie objetym opracowaniem, stanowig jezdnie asfaltowe, z
ptyt betonowych i ziemne. Drogi te, czeSciowo zostaty utwardzone w wyniku ruchu kotowego.
Szerokosci jezdni ziemnej aktualnie wynosi od 3,5 do 4,5 metra, z tego tez powodu, nie w
kazdym miejscu mozliwe jest swobodne i bezpieczne mijanie sie pojazdéw. Niedostateczna
szerokoSC jezdni ziemnej na terenie objetym projektem, wymusita na kierujgcych pojazdami
wzmozong ostroznos¢, zwitaszcza w miejscach mijanek. W okresach jesienno-zimowych i w
czasie duzych opaddéw atmosferycznych podtoze rozmieka i jest trudno przejezdne. Drogi nie
posiadajg odwodnienia, dlatego w okresach deszczowych i roztopowych tworzg sie btota i teren
jest szczegolnie ucigzliwy dla pieszych. Nawierzchnie przedmiotowych ulic nie sg wyprofilowane,
dlatego wystepujg liczne nieréwnosci, a takze duze zagtebienia, w ktérych zbiera sie woda
deszczowa.

Przylegty obszar do drég gminnych, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Dziatki
zabudowane sg budynkami jednorodzinnymi.

3.2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach 23/14, 24, 25/3, 160/1, 165,
217/7, 217/88, 217/89, 218, 219/3, 231, 232/3, 232/5, 232/7, 236, 285 obreb Luban 0006,
173 obreb Liniewko Koscierskie 0005 jednostka ewidencyjna Nowa Karczma 220607_2.

3.3. Stan prawny

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna uchwatg nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Nowa
Karczma z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Nowa Karczma w obrebie geodezyjnym Luban (plan dostepny na
stronie internetowej http://mpzp.igeomap.pl/doc/koscierzyna/nowakarczma/10.pdf )

Dla zamierzenia budowlanego uzyskano decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach nr
3/2016 z dnia 12.02.2016 r. znak sprawy RPPGKi0S.600-1.9.11.2015.MM stwierdzajgca brak
potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania na $rodowisko.

4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor — Gmina Nowa Karczma, ul. Koscierska 9, 83-404 Nowa Karczma
Projektant — EcoTech Sp. z 0.0., Sp. K., ul. Stoneczna 39a, 83-021 Wislina;
Wykonawca - wytoniony w drodze przetargu.

5. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zabytkow

Teren objety zakresem inwestycji nie znajduje sie w obrebie zadnego obszaru chronionego.
Ze wzgledu na to, iz projektowany uktad drogowy przekracza dtugosci 1 km, zgodnie z § 3
ust.1 pkt. 60 i 79 oraz ust 2, pkt. 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213
poz. 1397), inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na
$rodowisko. Wobec czego wystgpiono z wnioskiem o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

W trakcie eksploatacji nie wystepuje i nie bedzie wystepowad niekorzystne oddziatywanie
odprowadzanych sSciekéw deszczowych, na zdrowie ludzi i zwierzat, na glebe, wody podziemne,
powierzchnie terenu, rosliny, klimat, dobra kultury, krajobraz, itp. Ocenia sie, ze przedmiotowe
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Scieki deszczowe odprowadzane do rzeki Leniwki po oczyszczeniu w uktadzie osadnik z
poduszkg sorbcyjng nie bedg zrodtem istotnego, niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko.
Zastosowano technologie oraz materiaty budowlane przyjazne Srodowisku, jak réwniez
zapewniajgce szczelno$¢. Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robét ziemnych bedzie
czeSciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopow, a nadmiar wywieziony na miejsce
wskazane przez Inwestora.

Trasa projektowanych sieci nie koliduje z wystepujaca na terenie objetym opracowaniem,
roslinnoscig lub zielenig ozdobng. W ramach inwestycji, nie zachodzi konieczno$¢ usuniecia
drzew. W rejonie istniejgcych drzew roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, wykopy
wykonujgc recznie. Pnie drzew zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez obtozenie ich na
calym obwodzie deskami i owiniecie drutem. Odstoniete korzenie zabezpieczy¢ przed
wysychaniem okrywajgc matami stomianymi i folig. W trakcie prowadzenia prac latem nalezy
okresowo maty zwilza¢ wodg. W przypadku uszkodzenia korzeni, miejsca te zabezpieczyc
preparatami grzybobdjczymi.

Dziatki na ktérych bedzie prowadzona inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu jakim jest budowa uktadu drogowego wraz siecig kanalizacji
deszczowej i osSwietlenia ulicznego nie bedzie oddziatywat na dziatki sasiednie. Obszar
planowanej inwestycji jest tozsamy z obszarem oddziatywania. Inwestycja nie narusza
przepisow Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane art. 3 pkt 20 i art. 28 ust.2. Dla
przedmiotowego zadania inwestycyjnego zostato umorzone postepowanie w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

7. Wplyw inwestycji na srodowisko i tereny przylegte

Inwestycja nie bedzie oddziatywata negatywnie na Srodowisko. Zastosowano technologie
oraz materialy budowlane przyjazne S$rodowisku, jak rowniez zapewniajgce szczelnosé
(rurociggi, studnie, kosze osadnikowe). Nadmiar mas ziemnych w trakcie prowadzenia robdt
ziemnych bedzie czesciowo wykorzystany przy zasypywaniu wykopdw, a nadmiar wywieziony
na miejsce wskazane przez Inwestora lub na sktadowisko odpadow.

8. Gospodarka odpadami

Na etapie budowy beda powstawaty liczne odpady zwigzane z pracami ziemnymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikdw. Wskazane jest prowadzenie robét w oparciu o najnowsze technologie, a powstate
w trakcie budowy odpady powinny by¢ w miare mozliwosci wtdrnie wykorzystywane lub
usuwane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami dotyczgcymi wykonywania robdt budowlanych.

Na terenie budowy mogg powstawac nastepujgce odpady:

» beton i gruz z rozbidrek;

» zlom stalowy;

» 2wir, kostka granitowa;

« gleba i grunt w wykopdw;

» zuzyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych;

« zuzyte czySciwo i ubrania ochronne;

» opakowania zawierajgce pozostatosci olejéw lub nimi zanieczyszczone;
* nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne.
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Zuzyte oleje, czysciwo i opakowania zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi bedg
powstawaly podczas konserwacji, eksploatacji maszyn i urzadzen wykorzystywanych
do prac budowlanych. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami kazdy rodzaj odpadéw
niebezpiecznych nalezy gromadzi¢ i przechowywaé oddzielnie w szczelnych pojemnikach.
Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc ich odzysku lub
unieszkodliwienia ma odbywaé sie z zachowaniem przepisow obowigzujgcych przy transporcie
odpaddéw niebezpiecznych.

Odpady inne niz niebezpieczne — powstajg podczas robét budowlanych oraz przygotowania
do budowy. Planujagc organizacje placu budowy nalezy wiec przewidzie¢ selektywne
gromadzenie i usuwanie odpaddéw z podziatem na sktadniki majgce charakter surowcéw
wtérnych. W sposdb selektywny nalezy réwniez wywozi¢ te odpady do zaktadu przetwdrczego,
jak i na skfadowisko. W celu ochrony zieleni zwtaszcza w fazie realizacji inwestycji zabronic¢
wylewania chemikaliow, a takze wody z osadami cementowymi lub wapiennymi. Wszelkie
pojemniki z chemikaliami i materiatami napedowymi znajdujace sie na placu budowy
zabezpieczy¢ przed wyciekiem.

Précz ww. odpaddw na terenie budowy bedg powstawaty odpady bytowe pracownikow
tj. puszki, butelki, papiery. Nalezy przygotowac na nie odpowiednie pojemniki, ktére powinny
by¢ systematycznie oprozniane.

9. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrze$nia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych - § 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m
wykonywane zwifaszcza przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla
przedmiotowej inwestycji, II kategorie geotechniczng. Opinia w zatgczeniu.

10.Roboty ziemne - zasady bhp

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06. lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r.,
Nr 47, poz. 401).

Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie Scian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m. Zabezpieczenie $cian wykopu o
gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

» wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),
« wykonanie umocnien pionowych $cian.

Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntdw Sredniospoistych kat
nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien byé
nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o Scianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia $cian wykopdéw do gtebokosci
2,5 m wykonuije sie jako typowe, jezeli w bezposrednim sasiedztwie nie przewiduje sie obcigzen
spowodowanych przez inne budowle, srodki transportu lub sktadowany materiat, urobek.

W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

« W pasie terenu przylegajgcym do gdrnej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych
od wykopu.
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« Sprawdzac skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie.

« Likwidowa¢ naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu
z wykopu z zachowaniem bezpiecznego nachylenia.

«  Wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow.

« Nie skladowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi.

« Skladowaé materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu.

« Zachowac bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejgcych budowli.

« Kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow.

« Kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem robot nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg
techniczng dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa,
na ktorej widnieje projektowana sie¢ oraz istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne
i nadziemne. Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sasiedztwie
istniejgcych instalacji elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzi¢ w bezpiecznej odlegtosci,
zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach
i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowag
muszg by¢é wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujacej
sie nad wykopem.

11.Uwagi koncowe

Wszelkie materialy budowlane uzyte w budowie muszg posiada¢ wymagane atesty i
certyfikaty. Wszystkie rodzaje materiatdw wykonczeniowych i ich kolory muszg przed
zastosowaniem uzyskaC ostateczng akceptacje Inwestora. Wszystkie prace budowlane i
montazowe wykonywa¢ pod kierunkiem osoby uprawnionej, zgodnie z Polskg Norma
szczegOtowymi ustawami i przepisami przestrzegajgc warunkdw technicznych wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. Opracowanie
projektowe chronione prawem autorskim wg Ustawy z dn. 04. 02. 1994r. opublikowanej w Dz.
Ust. Nr 24/1994.

Wszystkie zastosowane w projektach budowlanych urzadzenia, materiaty (dotyczy to
rowniez projektow branzowych) mozna, przy akceptacji pisemnej projektanta, zastgpi¢ innymi o
analogicznych parametrach technicznych. Zagadnienia nie objete niniejszym opracowaniem
wyjasnione bedg w ramach nadzoru autorskiego.

« Szczegdtowe informacje zwigzane z poszczegolnymi obiektami i urzgdzeniami
zawarte sg w projekcie branzy drogowej, sanitarnej, elektrycznej stanowigcym
integralng czes$¢ niniejszej dokumentaciji.

» W celu zachowania wszelkich naturalnych uktadéw przyrodniczych nalezy ograniczaé
do minimum prace ziemne, ruch ciezkiego sprzetu oraz wycinke drzew i krzewow.

« W czasie prac budowlanych nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ roboty ziemne tzn. nie
wolno pozostawiaé niezabezpieczonych otworéw w ziemi, do ktérych mogtyby sie
dostaC oleje, szlam i inne odpady oraz wody deszczowe z terenu inwestycj8i,
dlatego prace budowlane nalezy prowadzi¢ w ten sposdb, aby ochroni¢ wody
powierzchniowe i podziemne przed wyciekami paliwa z maszyn i sktadéw.
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« Nalezy unika¢ dewastacji lokalnego uktadu drég polnych i gminnych, place zaplecza
budowy nalezy przywrdéci¢ do stanu pierwotnego, a drogi manewrowe powinny byc¢
poprowadzone z dbatoscig o walory $rodowiska przyrodniczego.

« Baze postojowg sprzetu, sktady materiatowe i paliw zorganizowaé poza terenami
podmoktymi oraz poza strefg bezposredniego sptywu wéd do ciekéw i zbiornikéw
wodnych.

» Ograniczy¢ w maksymalnym stopniu szerokos¢ strefy montazowej, zdejmowac i
zabezpiecza¢ zyzng warstwe gleby, przed wymieszaniem jej z ziemig jatowg z dna
wykopu. Odtwarza¢ strukture glebowa.

« Organizacja placu budowy musi uwzglednia¢ wymagania ochrony Srodowiska w
zakresie gospodarki odpadami.

» Budowe realizowac zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami (réwniez BHP).

« Nalezy przestrzega¢ ustalen wynikajgcych z treSci uzgodnien zatgczonych do

projektow.
Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/POQOS/08
Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08
Pawel Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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1. Materialy wyjsciowe

» Decyzja lokalizacyjna.

e Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

» Podktady geodezyjne do celdw projektowych w skali 1:500 (w formie numerycznej).

» Rozporzadzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999 r.).

» Wytyczne projektowania ulic (IBDiM — Warszawa 1992 r.).

« Wytyczne projektowania drog (GDDP — Warszawa 1995 r.).

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych (GDDP
Warszawa 1997 r.).

» Zarzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r —
Instrukcja o znakach drogowych.

» Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajgce.

» Polskie i branzowe normy.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa uktadu drogowego wraz z infrastrukturg
techniczng uzbrojenia podziemnego oraz o$wietlenia ulicznego na terenie miejscowosci Luban —
Linewko Koscierskie.

Istniejgce drogi na przedmiotowym terenie posiadajg nawierzchnie gruntowg oraz
czesciowo asfaltowg, ktdra nie zapewnia odpowiednich spadkdw poprzecznych i podtuznych, co
powoduje gromadzenie sie wod opadowych w wielu miejscach. Ponadto brakuje odpowiednich
odbiornikéw wod deszczowych, ktdre gwarantowatyby ich prawidtowe odprowadzanie.

Planuje sie poprawe odprowadzenia wod deszczowych poprzez budowe utwardzonych drdg,
chodnikéw oraz zjazddw na dziatki prywatne, ktére zapewnig odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne, sprowadzajgc tym samym wody opadowe do nowo-projektowanej kanalizacji
deszczowej. Ponadto poprzez poprawe warunkdw infrastrukturalnych wzrosnie poziom
bezpieczenstwa ruchu oraz pieszych.

Parametry projektowanej infrastruktury:

 jezdnia szerokosci 5,5 m, z betonu asfaltowego,

» jezdnia szutrowa 5,0 m

« pasy zieleni drogowej oddzielajgcej chodnik od jezdni szer. 0,5 metra

« cigg pieszo — rowerowy szerokosci 2,5 metra, z kostki betonowej gr. 6 cm, na
szerokosci 1,5 m kostka gtadka, niefazowana, na szerokosci 1,0 m kostka ptukana z
posypka (kolory do uzgodnienia z inwestorem),

» Zzjazdy do poses;ji prywatnych, z kostki betonowej gr. 8 cm, grafitowej

« progi zwalniajgce (urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego, najazdowe,
wyspowe),

Ponadto w zakresie inwestycji wystepuje budowa kanalizacji deszczowej, do ktdrej zostang
odprowadzone wody deszczowe z projektowanej infrastruktury drogowej.
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3. Opis stanu istniejacego
3.1. Istniejgce konstrukcje

Pod projektowang konstrukcjg jezdni i chodnikdow znajdujg sie sieci energetyczne,
telekomunikacyjne, wodociggowe oraz sanitarne. Ponadto wystepuje istniejgce os$wietlenie
uliczne.

3.2. Trasa w planie i przekroju podtuznym

Teren istniejgcych ulic przebiega w sposdb pagérkowaty - wystepujg wzniesienia w
wiekszosci o spadku jednostronnym.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W obszarze objetym opracowaniem zaplanowano roboty:
 roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni,
« roboty ziemne,
» budowa kanalizacji deszczowej,
« zabezpieczenie istniejacych sieci podziemnych,
 rozebranie istniejgcych ogrodzen,
« wyciecie istniejgcych drzew kolidujgcych z projektowang infrastrukturg,
» budowa jezdni szerokosci 5,5 metra z betonu asfaltowego,
» budowa jezdni szerokosci 5 m zwirowej,
» budowa progéw najazdowych, wyspowych,
« budowa ciggu pieszo — rowerowego o szerokosci 2,5 m,
» budowa ciggu pieszego o szerokosci 2,0 m,
« przebudowa i budowa zjazdow,
» roboty porzadkowe,
» oznakowanie drogi.

5. Zestawienie powierzchni

W sktad powierzchni projektowanych w danym projekcie wchodzg:

« nawierzchnia jezdni, bitumiczna 5660 m?
* nawierzchnia zwirowa 6770 m?
» nawierzchnia chodnika z kostki betonowej piaskowej 6 cm 1421 m?
« nawierzchnia ciggu pieszo — rowerowego z kostki betonowej 6 cm
o na szerokosci 1,5 m z kostki gtadkiej niefazowanej 514 m?
o na szerokosci 1,0 m z kostki ptukanej z posypka 343 m?

« nawierzchnia zjazdéw do posesiji z kostki betonowej grafitowej 8 cm 830 m?
6. Projektowane odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni z pasa drogowego przewiduje sie poprzez spadki poprzeczne i

podtuzne i dalej do nowoprojektowanej kanalizacji deszczowej, a nig do rzeki Leniwki dziatka
165 obreb Luban.
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7. Zestawienie materiatowe

Poz. Materiat llosé
1|Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzgca o gr. 2 cm 5660 m’
2|Nawierzchnia z ttuczenia kamiennego - warstwa gdérna z ttucznia - gr. 7 cm 6770 m?
3|Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm 2281 m
4|0brzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cementono-piaskowej 1070 m

Nawierzchnia zjazdéw z kostki brukowej betonowej grafitowej o gr. 8 cm; kostka bet.
5\wibroprasowana z podsypka grafitowg 830 m?
Nawierzchnia chodnikdéw z kostki brukowej czerwonej o gr. 6 cm; kostka bet. prostokatna,
6|ptukana, kolorowa z posypka 1421 m*
Nawierzchnia ciggdw pieszo-rowerowych z kostki brukowej czerwonej o gr. 6 cm; kostka
7|bet.prostokatna, gtadka bezfazowa 514 m®
8|Przepust z rury zelbetonowej DN800 pod droga 18 m
9tawa fundamentowa betonowa - przepust DN800 54m’
10Scianki czotowe dla rur o DN80O 2 szt.
11|Przepust z rury betonowej DN500 pod droga na wysokosci dz. nr 219/2 12 m
12jtawa fundamentowa betonowa - przepust pod droga na wysokosci dz. nr 219/2 3,6m’
13|Przepust z rury zelbetonowej DN80O - przepust na rowie melioracyjnym w 2+142 km 8,4 m
1l4itawa fundamentowa betonowa - przepust na rowie melioracyjnym w 2+142 km 2,52m’
15|Scianki czotowe dla rur DN80O - przepusy na rowie melioracyjnym w 2+142 km 2 szt.
16|0Obramowanie studzienek kostka betonowa nieregularnag 13 m?

8. Podstawowe kryteria projektowe

Parametry techniczne projektowanych ulic zostaty okreSlone na podstawie Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. Ustaw nr 43 z
dnia 14 maja 1999 r.).

Parametr techniczny Wielkos¢
Szerokos¢ jezdni 5-5,5m
SzerokosS¢ ciggu pieszo — rowerowego 2,5m
Szerokos¢ ciggu pieszego 2,0m
Ilo$¢ paséw ruchu 2x2,75 m oraz 2x2,5 m
Kategoria ruchu KR2
Pochylenie podiuzne 0,5-5,7%
Pochylenie poprzeczne, daszkowe oraz jednostronne 2%
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9. Dane do zaprojektowania nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano stosujgc sie do katalogu typowych konstrukciji
nawierzchni podatnych i pdtsztywnych oraz badan geotechnicznych, ktére wykazaty iz grunt
rodzimy wykazuje nos$noS¢ na poziomie G3-G4. W zwigzku z powyzszym postanowiono
wzmocni¢ konstrukcje jezdni warstwg stabilizacji gruntu cementem o wytrzymatosci Rm=2,5
MPa.

Dane do zaprojektowania:

Kategoria ruchu — KR3

Klasa drogi - D

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia bitumiczna w km 0+000,00 km - 0+934,75 km

« warstwa Scieralna - beton asfaltowy , gr. 5 cm,

» warstwa wigzgca - beton asfaltowy, gr. 6 cm,

» kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie — frakcja 0/31,5 mm gr. 20 cm,
 grunt stabilizowany cementem, Rm=2,5 MPa, gr. 25 cm,

Nawierzchnia jezdni - nawierzchnia szutrowa w km 0+934,75 km - 2+254,40 km

« warstwa Scieralna - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/31,5
mm, gr. 15 cm,
» kruszywo famane stabilizowane mechanicznie o frakcji 0/63 mm, gr. 15 cm,
« pospoitka, gr. 15 cm,
Nawierzchnia zjazddw - kostka betonowa
» kostka brukowa betonowa, szara gr. 8 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
« kruszywo famane stabilizowane mechanicznie - frakcja 0/31,5 mm gr. 15 cm,
« podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 2,5 MPa, gr.
15 cm,
Cigg pieszo - rowerowy oraz chodnik
» kostka betonowa gr. 6 cm,
» podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm,
« podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymatosci Rm = 1,5 MPa, gr.
10 cm.

10.Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz pieszych, zdecydowano sie na
wykonanie progéw zwalniajgcych wyspowych, przykrecanych.

11.0rganizacja ruchu

Z wytycznych zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr
430 z dnia 1999.02.03 droga gminna jest klasy dojazdowej (oznaczenie D) jednojezdniowa,
dwukierunkowa o szerokosci nawierzchni do 5,5 m

Projekt organizacji ruchu i zastosowane symbole opracowano na podstawie ,Instrukcji o
znakach i sygnatach drogowych” wg Rozporzadzenia Ministrow Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393), a takze:
JInstrukcji o znakach pionowych i poziomych” (zat. do zarzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 09.03.1994r. poz. 120)

Oznakowanie pionowe zlokalizowane wzdtuz w/w drogi powinno spetniaé nastepujgce
parametry: )

+ grupa wielkosci: SREDNIE,
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wykonane z folii min. I generacji z symbolem nanoszonym sitodrukiem,
podktad z blachy ocynkowanej z tytem malowanym na szaro,

krawedzie znakdw podwoijnie giete,

konstrukcje wsporcze do znakdw oraz stupki wytgcznie z rur ocynkowanych.

Opracowat:

Tomasz Komar POM/0240/PWQOD/08
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1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,
« Mapy do celéw projektowych w skali 1:500,
 Zakres okreslony przez Zamawiajgcego

» Techniczne badania podfoza gruntowego,

» Obowigzujgce normy i przepisy,

« Wizja lokalna.

2. Dane ogdlne

W ramach zadania inwestycyjnego przewiduje sie budowe kanalizacji deszczowej zbierajgcej
wody z ulicy wykonanej z powierzchni utwardzonej z betonu asfaltowego i ciggu pieszo-
rowerowego z kostki betonowej. Kanalizacja bedzie skiadata sie z kolektora gtdwnego o
$rednicy @250 mm, wpustdw deszczowych, przykanalikdw i wylotu do odbiornika — rzeki
Leniwki. Celem przedsiewziecia jest poprawienie warunkéw bytowych mieszkancéw oraz
zwiekszenie bezpieczenstwa na drodze w omawianej miejscowosci

Inwestycja nie ma charakteru produkcyjnego. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg ww.
przedsiewziecia, zostang wykonane z zastosowaniem technologii minimalizujgcej negatywne
oddziatywanie na $rodowisko i okolicznych mieszkancow.

3. Projektowane rozwigzanie

Zaprojektowano system kanalizacji deszczowej sktadajacy sie z:

e rur i ksztaltek @160x4,7, @200x5,9, @250x7,3 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej
$ciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w
kielichu rury oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek. Uszczelki z
pierécienia stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE. Wymagana szczelno$¢ rur na
podcisnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 4o, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelnoS¢ rur na
nadcisnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i
odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277,

 studzienek rewizyjnych z tworzyw sztucznych @630,

 studzienek rewizyjnych, betonowych @1000,81200,

» studnie osadnikowe, betonowe DN1500, DN2000,

« wpustdw ulicznych punktowych DN400,

« wymiana istniejgcych przepustéw.

Zestawienie materiatowe

Poz. Materiat llos¢
1 | Rurociag kanalizacyjny z PVC, kielichowe DN150 177 m
2 | Rurociag kanalizacyjny z PVC, kielichowe DN250 900 m
3 | Rurociagg kanalizacyjny z PVC, kielichowe DN200 194 m
4 | Rury PE ciSnieniowe tgczone metodg zgrzewania DN110 10m
5 | Hydranty pozarowe nadziemne na tréjniku kotnierzowym DN8O 2 szt.

Studzienki rewizyjne uliczne DN400 z wpustem zeliwnym z osadnikiem i koszem z

6 | pierscieniem odcigzajgcym 42 szt.
7 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych DN1000 22 szt.
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8 | Studzienki rewizyjne DN600 z tworzywa sztucznego 16 szt.

9 | Poduszka sorbentowa =500 2 szt.
10 | Studnia osadnikowa betonowa DN1500 2 szt.
11 | Studnia DN2000 na istniejgcy przepust na rzece Leniwkce 1 szt.

Studzienki rewizyjne @630 z tworzyw sztucznych SN 8

Zaprojektowano na zatamaniach pionowych i poziomych rurociggu, w miejscu zmiany Srednicy,
na odcinkach prostych co 50 m oraz w miejscu wigczenia przyfacza kanalizacyjnego. Studnia
sktada sie z kinety z polipropylenu PP — b z uszczelkg, rury trzonowej z PP — b, uszczelki do rury
strukturalnej oraz teleskopu T40 klasy D400 z zeliwnym wiazem o nos$nosci 40t (w drogach) lub
pierécieniem i pokrywg betonowg w gruntach ornych i terenach zielonych. W miejscach
narazonych na dodatkowe obcigzenia, przewidzie¢ montaz studzienek z wkazem typu ciezkiego i
ptyta odcigzajgcg. Zastosowaé studzienki ze spadkiem wewnetrznym kinety w kierunku
przeptywu, wynoszacym 2%. Rzedne wtazéw dostosowac do rzednych chodnikdéw, drdg i terenu
zabudowanego. Ponadto studnie zlokalizowane w gruntach ornych powinny zostac
zabezpieczone dodatkowym kregiem betonowym chronigcym studnie przed uszkodzeniem w
trakcie prac polowych. Przyjete rozwigzanie konstrukcji studni rewizyjnych musi zapewnic
catkowitg szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracje wod gruntowych do kanalizacji oraz przenikanie
Sciekéw do wod gruntowych.

W gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej nalezy zabezpieczy¢ studzienke przed
wyporem.

Studnie betonowe 31000, 31200
Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu 0 nhorme PN-EN 1917:2004. Wszystkie
elementy tgczone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej z prefabrykowang
kinete betonowa.

Parametry studni:

« beton klasy min. C40/50,

« nasigkliwos¢ betonu <5%,

« wodoszczelno$¢ W8,

« szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

« wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

» beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

« elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane w
rozstawie pionowym 250mm,

» kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

« minimalna sita wyrywajaca stopien nie mniejsza od 5 kN.

Przejscia szczelne systemowe wykona¢ w postaci:

« uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z
kinetg wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym
elemencie, rowniez w kinecie.

Zwienczenie studzienek:

« pokrywa z zintegrowanym pierscieniem odcigzajgcym, o wymiarze wiekszym niz
studnia przenoszaca obcigzenia na grunt wokot niej. Pokrywa wykonana jako
zelbetowa z betonu samozageszczalnego,

» laczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej.

Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokosSciach
60,80,100mm. Pierscienie taczg sie miedzy sobg na pidro-wpust.
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Studzienki nalezy montowac¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej
lub podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze
spowodowac osiadanie studni. Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is
= 0.98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy
od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe
przytagcza umozliwiajgce poditgczenie krdccOw przytaczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwroci¢ szczegdlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gdérny zamek dennicy naktadamy
uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie
smarujemy pastg poslizgowa. W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy
elementami studni, na zewnetrznej krawedzi zigcza dolnego elementu uktadamy zaprawe
klejowg o grubosci maksymalnie 10 mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie
docisnag¢ poprzez podkiad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na
pokrywach, zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda
zabezpieczajgce wtaz przed przesunieciem. W drogach nalezy stosowa¢ wiazy zeliwne typu
ciezkiego (40 t). W przypadku lokalizacji studni poza pasem drogowym, dopuszcza sie montaz
wiazu Zeliwnego o klasie obcigzenia C250. Nalezy stosowaé wytgcznie wiazy z wypetnieniem
betonowym. Dla studni rozpreznej nalezy stosowaé wiazy z wypetnieniem betonowym z
wentylacjg. Studnie wyposazyé w stopnie ztazowe zeliwne powlekane PP, antyposlizgowe.

3.1. Wpusty uliczne punktowe, przykanaliki

Zaprojektowano wpusty uliczne zeliwne typu D 400 klasa obcigzenia 400 kN o wymiarach 380 x
380 mm. Dodatkowym wyposazeniem wpustdw ulicznych sg kosze osadnikowe, podwieszane
ponizej nasady, w celu zbierania zanieczyszczen ze Sciekow opadowych. Wpust wykonac z
osadnikiem min 1,0m, pierscieniem odcigzajgcym i przykryte kratg zeliwng. Potgczenie wpustu z
kanalizacjg wykonac za pomocg przykanalika @160x4,7 PVC-U kanalizacyjnych, o jednolitej
Sciance, gtadkich klasy S (8 kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury
oraz uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek.

3.2. Uklad podczyszczania sciekow

Na potrzeby oczyszczania wod opadowych i roztopowych projektuje sie osadniki DN1500 z
czescig osadowg 0,5 m, wyposazone w poduszke sorbcyjng. Osadniki stanowig studzienki
betonowe SO1 i SO2 bezposrednio przed studnig wylgczeniowg DN2000 posadowiong na
przepuscie bet. DN800 prowadzacym wody rzeki Leniwki (dziatka 165 obreb Luban) za
zbiornikiem wodnym.
Osadniki sg to urzadzenia stuzgce do podczyszczania wod deszczowych, poprzez oddzielanie
zawiesiny tatwo opadajacej o gestosci wiekszej od 1 kg/dms3. Dziatanie osadnika opiera sie na
wydzielaniu zawiesiny podczas spowolnienia przeptywu. Proces ten przebiega poprzez
zwiekszenie powierzchni przypadajgcej na jednostke doprowadzonych Sciekow. Dzieki zjawisku
grawitacji nastepuje rozdziat dwoch faz: wody i zawieszonej w niej czgstek o gestosci wiekszej
od gestosci wody, dlatego wlot do osadnika wyposazony jest w deflektor stalowy lub
aluminiowy zwiekszajacy efektywnosS¢ dziatania urzadzenia.
W kazdy z punktéw odprowadzania wod opadowych i roztopowych do odbiornika projektuje sie
poduszke sorbentowg @500 przeznaczong do oddzielania substancji ropopochodnych z wéd
deszczowych ptynacych grawitacyjnie w systemie kanalizacji przed wprowadzeniem ich do
odbiornika. Parametry i wtasnosci poduszki sorbentowej:

- gestos¢ ok. 50 kg/m°,

- wysoka olejofilno$¢ do 30 g oleju/1 g sorbentu,

- bardzo duza hydrofobowos$¢ do 1% masy wiasnej,
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- nietoksyczna, niezatapialna,

- mozliwos$¢ wielokrotnego uzytku,

- zdolnos¢ do likwidacji filmu olejowego z powierzchni wody.

Poduszka sorbentowa to odpowiednio uksztattowany worek wykonany z mocnej witokniny
wypetniony sorbentem olejowym polipropylenowym. Sorbent ten wchiania wszystkie oleje
pochodzenia mineralnego i naturalnego w szerokim zakresie gestosci.

W sktad uktadu wchodza:

« elementy betonowe C35/45 (monolityczny zbiornik @1500mm z czeScig osadowa,
otworami lub przejsciami szczelnymi do podigczenia rur kanalizacyjnych, krag
nadbudowy, pokrywa), wiaz,

« poduszka sorbentowa @ 500,

« tréjnik z wyprowadzong rurg do dna, wtgczony do odptywu,

 deflektor z blachy na doptywie.

Ze wzgledu na ilos¢ doptywajgcych wod opadowych i roztopowych oraz niewielki ruchu
samochodowy, wymiane poduszki sorbentowej nalezy przeprowadzi¢ wraz z przegladem
eksploatacyjnym co 6 miesiecy.

3.3. Przebudowa istniejacego przepustu betonowego pod droga gminng Luban —
Liniewko Koscierskie prowadzacego wody rzeki Leniwki

Projektuje sie przebudowe istniejgcego przepustu betonowego DN600 w nurcie rzeki Leniwki
pod przedmiotowg drogg gminng na przepust betonowy DN800 dostosowany do obcigzenia
projektowanego uktadu drogowego wraz z umocnieniem za pomocg S$cianek czotowych i
wbetonowanego narzutu kamiennego. Po obu stronach przepustu wykonac barierke ochronna.

3.4. Przepusty betonowe

Projektuje sie wymiane istniejgcych przepustéw odpowiednio:
e W 0+550 km — na rure betonowg DN500,
e w 0+343 km — na rure betonowg DN80O,
e W 2+142 km — na rure betonowg DN80O,
0 nos$nosci odpowiedniej do zaprojektowane kategorii ruchu.

4. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi i istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym

4.1. Skrzyzowania z kablami energetycznymi i teletechnicznymi

Kable energetyczne i teletechniczne przy skrzyzowaniach z projektowanymi rurociggami
zabezpieczy¢ pustakiem kablowym dwudzielnym L=1,0m. W miejscach zblizen i kolizji z siecig
telekomunikacyjng i energetyczng prace wykonywac recznie. Na 7 dni przed rozpoczeciem prac,
Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego powiadomienia o rozpoczeciu robot. W
powiadomieniu tym nalezy podac réwniez kontakt telefoniczny do kierownika budowy. Podczas
wykonywania prac stosowaC sie do uwag zawartych w treSci uzgodnien uzytkownikow
istniejgcego uzbrojenia.

4.2. Ukladanie rurociggow w wykopie
Montaz rurociggdbw wykonywa¢ przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi

z PE dla wodociggu i PVC-U dla kanalizacji, uktada¢ na podsypce z piasku gr. 15 cm
na gtebokosci 1,6 m. Rurocigg obsypac warstwami 15 - 20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do
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uzyskania min. 20 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej
metody Proctora 97% ZMP. Wykop zasypa¢ gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajac
kazdg mechanicznie do 97% ZMP. Bloki oporowe z betonu kl. B15 zaprojektowano na
zatamaniach trasy oraz na zasuwach, hydrantach i odgatezieniach wodociggu. Bloki oporowe
wykonywac bezposrednio w wykopie w sposéb zapewniajacy zaparcie bloczku o nienaruszong
$ciane wykopu. Przed wykonaniem blokdw powierzchnie rur i ksztattek zabezpieczy¢ warstwa
folii budowlanej. Wzdtuz wodociggu utozyé drut identyfikacyjny o przekroju 1,5 mm2 DY.
Potgczenia przewodu identyfikacyjnego muszg by¢ izolowane. Dla wodociggu 0,5 m, nad
uktadanym rurociggiem rozwija¢ tasme ostrzegawczg koloru niebieskiego. Trase wodociggu,
lokalizacje zasuw i hydrantéw oznaczy¢ za pomocg tabliczek informacyjnych umieszczonych
na obiektach statych lub na stupkach betonowych Ilub stalowych, zabezpieczonych
antykorozyjnie za pomocg powtok malarskich i osadzonych w ziemi. Trasy rurociggéw, miejsca
montazu armatury odcinajacej i hydrantéw, pokazano w czesci rysunkowej opracowania.

4.2.1.0dwodnienie wykopow

W zwigzku z mozliwoscig wystgpienia lokalnego odprowadzenia wody z wykopdw budowlanych,
projektuje sie odprowadzenie wody przy pomocy pomp do wody brudnej. Pompy beda
zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda odprowadzana z wykopdw zostanie
odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wéd gruntowych
na wiekszym terenie.

4.3. Wykopy

Z uwagi na wykonywanie robot ziemnych w sasiedztwie terendéw zabudowanych, w waskim
pasie drogowym, jak tez w miejscach o intensywnym uzbrojeniu podziemnym, wykopy ha tych
odcinkach wykonywac wasko przestrzenne z petnym umocnieniem Scian sposobem recznym ze
wspomaganiem sprzetu mechanicznego. Dla zabezpieczenia wykopow mozna zastosowac tzw.
szalunek stupowy lub wykona¢ grodzicami stalowymi typu Larsena zgodnie z PN-68/B-06050.

5. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robdot budowlanych

5.1. Roboty ziemne

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt ziemnych
reguluje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr
47, poz. 401). Do robot ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdéw dla réznego rodzaju
instalacji najczesciej wystepujg zagrozenia takie jak:

 zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie $cian wykopu,

« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny

budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie,

« spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni.
Podstawowym wymaganiem dla bezpieczenstwa i higieny pracy jest obowigzkowe
zabezpieczenie $cian wykopu poczgwszy od gtebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokosci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:

+ wykonanie wykopu ze $cianami pochylonymi (skarpowanie),

« wykonanie umocnien pionowych Scian.
Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu.
Bezpieczny kat nachylenia skarpy zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntéw Sredniospoistych kat
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nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien by¢ nie
wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych muszg mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci
wykopu rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

W kazdym przypadku prowadzenia robot ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymagan:

« W pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci trzykrotnej
gtebokosci nalezy wykona¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod deszczowych od
wykopu,

» sprawdza¢ skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej
przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpoczeciem robot montazowych w wykopie,

« likwidowac naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
z zachowaniem bezpiecznego nachylenia,

« wykonywac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw,

« nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi
wykopu ze $cianami obudowanymi,

» skladowac¢ materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,

« zachowac bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowili,

» kazdorazowe zakonczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania
wykopow,

» kazdorazowe rozpoczecie robot wymaga sprawdzenia stanu wykopow.

Przy wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe bezpieczng
zwigzang z pracg maszyn. Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg
techniczng, dotyczacg zakresu prac zwigzanych z catoscig inwestycji. Wykonawca przed
przystgpieniem do robét ziemnych powinien zapoznac sie z mapg sytuacyjno-wysokosciowa, na
ktérej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robdt ziemnych i montazowych w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych instalacii
elektrycznych, gazowych itp. nalezy prowadzic w bezpiecznej odlegtosci, zgodnie z
uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen. Prace w wykopach i wyrobiskach o
gtebokosci wiekszej od 2,0 m i prace ziemne prowadzone metodg bezwykopowg muszg byc
wykonywane przynajmniej przez dwie osoby pod nadzorem osoby znajdujgcej sie nad
wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w trakcie prac ziemnych, tasmy
ostrzegawczej utozonej okoto 0,2 — 0,4 m na rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy utozy¢ nowy
odcinek tasmy z zachowaniem ciggtosci elektrycznej. W sytuacji wystepowania wysokiego
poziomu wdd gruntowych, projektowane studnie betonowe i z tworzywa sztucznego nalezy,
zabezpieczy¢ przed wyporem poprzez zastosowanie ptyty betonowej fundamentowej na ktorej
nalezy posadowic studnie i zakotwi¢ oraz docigzenie ptytg zelbetowa.

5.2. Uktadanie rurociagéw w wykopie

Montaz rurociggdw wykonywac przy dodatnich temperaturach otoczenia. Rurociggi z PVC i PE
uktada¢ zgodnie z projektowanymi rzednymi na podsypce z piasku gr. 15 cm, nastepnie
obsypa¢ warstwami 15-20 cm, zageszczajac kazdg warstwe do uzyskania min. 20 cm przykrycia
nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 97% ZMP. Wykop
zasypac gruntem rodzimym, warstwami 20 cm zageszczajgc kazdg mechanicznie do 97% ZMP.

5.3. Sposob wykonania wykopow waskoprzestrzennych
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia

kolidujgce z projektowang kanalizacjag. Na trasie projektowanej kanalizacji wystepujag
nastepujgce elementy uzbrojenia:
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« sie¢ wodociggowa, o$wietlenie uliczne;

» kable telefoniczne i teletechniczne, kable energetyczne;

 kanalizacja deszczowa;

« bezodptywowe zbiorniki na nieczystosci (szamba);

+ sieC gazowa.
W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywac
ze szczegblng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujgce
elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w
korytkach drewnianych (w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych). Ze wzgledu na
zagtebienie kanalizacji prawie 3-4 m wszystkie wystepujgce elementy uzbrojenia znajdowac sie
bedg nad projektowanym kanatem deszczowym. Szczegdtowe rozwigzania wysokosSciowe
naniesiono na profilach kanalizacji. W terenie mogg wystgpi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia
podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.
Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz
szczegdtowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegolnosci z PN-B-
10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania”. Gtebokie wykopy waskoprzestrzenne pod projektowang sie¢
kanalizacyjng nalezy wykonaé z petnym umocnieniem $cian wykopdw. Z tego tez wzgledu
zaleca sie zastosowanie gotowych obudéw szalunkowych nie wymagajgcych zejscia do wykopu
w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia. Nadmiar urobku ziemnego
zostanie rozplantowany wzdtuz trasy projektowanych przewoddw oraz na gruntach wskazanych
przez inwestora. Nalezy uzyska¢ zgody od wiascicieli nieruchomosci, na ktérych planowane jest
sktadanie urobku. Sposrod gotowych systeméw obuddw szalunkowych dostepnych na rynku

proponuje sie zastosowanie obudowy wykopu stupowo ptytowego z rozporami rolkowymi.
OFEROWANE SYSTEMY OBUDOW WYKOPOW

Dla wielkich gtebokosci i duzych rur:
Obudowa Stupowo - Ptytowa SBH z Rozporami Rolkowymi

diugosc piyt

szerokosc robocza

s

slup L

E:
£
£
=
k-
2
2
g

) szemlmgé w!kcrpu
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diugoéé maks. wysokoéc ciezar pary ciezar pary stupow bezpisczny
stupow przeéwitu dia rur roz por rokowych moment zginajacy
(mm) {mm) (kag) (kg) (kNm)
4500 2925 930 1.900 596
000 2925 930 2.120 596
5500 2925 930 2.320 596
BO00 2925 930 2.560 596
2000 BO0 1.270 59a
6500 2925 930 3.400 1.053
F000 2925 Q30 3.650 AR
2000 Bo0 1.500 i
dlugoséc szerokosé ciezar
przediuzki robocza L
rozpory (m) (mm) (ka) ‘-—-——-—‘

0.25 1.49 163

0.50 1.74 202

1.00 2.24 280

2.00 3.24 443
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OBUDOWA SEUPOWO - PLYTOWA Z ROZPORAMI ROLKOWYMI

diugosé wysokosé grubosé ciezar dlugosc bezpiscz nie glebokosé typ
phyt plyt phyt przeswitu obciqzenis instalacji phyty
{mm) {mm) {mm) (kg) dia rur {(mm) robocze (kN/mz) TBG (m)

2000 2400 100 540 1800 140 g 707
2000 1400 100 380 1800 140 g e
2500 2400 100 B850 2300 a0.8 g 708
2500 1400 100 450 2300 0.8 9 i
3000 2400 100 740 2800 53 g9 701
3000 1400 100 520 2800 53 9 704
3500 2400 100 870 3300 46.4 g2 702
3500 1400 100 500 3300 46.4 ot 705
4000 2400 100 980 3800 355 52 703
4000 1400 100 880 3800 35,5 8.2 708
4500 2400 120 T R 4300 38 8.7 709
4500 1400 120 870 4300 38 8.7 A
5000 2400 120 1370 4800 30.8 5.4 710
5000 1400 120 950 4800 30.8 5.4 714
5500 2400 130 1.850 5300 34.9 g 34
5500 1400 130 T iR 5300 34.9 g 732

Opracowat:
Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0OS/08
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1. Informacje ogdlne

Projekt opracowano w celu wykonania os$wietlenia ulicznego w ramach projektu pn.
~Przebudowa drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko Koscierskie”

2. Przepisy i normy

Instalacje elektryczne beda spetniaé obowigzujgce polskie przepisy i normy. W przypadku
braku polskich uregulowan dotyczacych konkretnych rozwigzan bedg miec¢ zastosowanie normy
IEC.

3. Zakres projektu

Zakresem swym projekt obejmuje:

» rozdzielnice zasilajgco-sterownicza,

» schematy rozdzielnic zasilajgco-sterowniczych,

« plan zagospodarowania terenu,

e obliczenia i dobory.

Swoim zakresem projekt nie obejmuje projektu ztacza kablowego. Projekt w zakresie
ENERGA.

4. Podstawowe dane do opracowania projektu

Podstawowe dane do opracowania dokumentacji:

» Warunki Przyfgczenia

« Wypisy do celdw informacyjnych z rejestru gruntdw w obrebie dziatek objetych
projektem,

mapa do celéw projektowych,

uzgodnienia z zainteresowanymi osobami i instytucjami,

obowigzujace przepisy i normy,

zalecenia i wytyczne Inwestora.

5. Oswietlenie drogi

Zgodnie z wydanymi przez ENERGA OPERATOR Warunkami Przylaczenia projektowane
oSwietlenie zostanie zasilone ze zigcza kablowego zlokalizowanego w sasiedztwie stacji Sn/nn
Luban Szkofa [7030] (ztacze jest poza zakresem niniejszego opracowania, projekt ENERGA). Ze
ztgcza kablowego zostanie wyprowadzona linia kablowa YAKY 4x25, zasilajgca Rozdzielnice
Oswietlenia Ulicznego (ROU), zlokalizowang w pasie drogi wg projektu Energa. Z rozdzielnicy tej
zostang wyprowadzone linie kablowe wykonane kablem YAKY 4x25, zasilajgce grupe o$wietlenia
ulicznego. Rownolegle do linii kablowych YAKY 4x25 nalezy utozy¢ stalowy ocynkowany
ptaskownik Pfe/Zn 25x4. Wskazane na schemacie stupy o$wietleniowe nalezy uziemi¢ poprzez
wykonania uziomu pionowego pogrgzanego z uzyciem stalowych pretéw ocynkowanych.
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Wskazniki elektroenergetyczne i oSwietleniowe
Nazwa wskaznika

Dane Techniczne

1  Znamionowe napiecie zasilania 0,4/0,230 kV, 50 Hz
2 | Znamionowe napiecie rozdzielcze 0,4/0,230 kV, 50 Hz
3  Uklad sieci zasilajgcej / rozdzielczej TN-C

4 | Moc przytaczeniowa, 12,5 kW

7 | Moc zainstalowana 3,5 kW

8 | Wspdtczynnik mocy — cos ¢ 0,9

Zestawienie materiatowe

Poz. Materiat llos¢
Benarka w kanatach odkrytych lub tubelach luzem, przekréj bednarki do 120 mm?® Pfe/Zn
1|25x4 995 m
2 | Kable elektryczne, YAKY 4x25 mm? 995 m
3 | Rura przepustowa DVK DN100 110 m
4 | Rozdzielnica oswietleniowa ROU 1 kpl.
5 | Stupy oswietleniowe z lampami LED 19 szt.

6. Zasilanie instalacji oswietleniowej

Projektowane os$wietlenie zostanie zasilone nowymi liniami kablowymi wykonanymi kablem
typu YAKY 4x25mmz2, réwnolegle do linii kablowych nalezy utozy¢ ptaskownik Pfe/Zn 25x4mm.
Linie zostang wyprowadzone z projektowanych rozdzielnic ROU. Linie kablowe zostang
zabezpieczone w projektowanej rozdzielnicy os$wietleniowej wspding wkiadkg topikowa.
Zafgczanie opraw o$wietleniowych sterowane bedzie poprzez uktad z zegarem astronomicznym.
Bedzie rowniez istniata mozliwosS¢ recznego zatgczenia o$wietlenia. Wewnatrz wszystkich stupow
oSwietleniowych zostang zainstalowane tabliczki podziatowo-rozdzielcze z gniazdem
bezpiecznikowym z wkfadka topikowg typu Bi- Wts, 6A. W stupach w ktorych konieczne jest
wykonanie odgatezienia linii kablowej stosowac tabliczki rozgatezne.

Rozdzielnica ROU bedzie wyposazona w:

» Roztgcznik gtédwny,

» Kontrole napiecia,

» Ukfad automatyki z zegarem astronomicznym,

» Reczny przefgcznik umozliwiajgcy reczne zatgczeni oswietlenia,

« Zabezpieczenia obwoddw wyjsciowych,

» Przekaznik sterujacy,

» Zaciski przytgczeniowe obwodu zasilajgcego i obwoddw wyjsciowych,

« Fundament betonowy do posadowienia w gruncie,

»  Obudowe minimum IP44 z daszkiem i mozliwoscig montazu zamka patentowego.

7. Uktadanie kabli

Zasilanie zostanie wykonane kablem YAKY 4x25mm2. Réwnolegle do kabli uktadana bedzie
bednarka PFe/Zn 25x4mm. Projektowane linie kable nalezy uktadaé w rowach kablowych na
gtebokosci 0,7 m na 10 cm podsypce z piasku. Kable nalezy uktadac linig falistg, z zapasem. Po
utozeniu kabla przykry¢ go 10 cm warstwg piasku i 15 cm gruntu rodzimego, a nastepnie na
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catej dtugosci linii w ziemi utozy¢ folie oznaczeniowg koloru niebieskiego i zasypac pozostaty
row. Wykop zostanie zasypany, jednoczes$nie ubijajgc warstwy ziemi co 15cm. Po
przeprowadzonych pracach ziemnych nalezy wykona¢ naprawy nawierzchni drdg, placow,
chodnikdw i trawnikéw. Powtdrna naprawa zostanie wykonana po okresie 6-ciu miesiecy. W
miejscach zblizen do innych instalacji uzbrojenia podziemnego prace wykonywac recznie.

Przy uktadaniu kable zgina¢ tylko w przypadku koniecznym, przy czym promien zgiecia
powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-cio krotna zewnetrzna $rednica kabla.

Kable nalezy uktada¢ zgodnie z N-SEP-E-004 i PN-76/E-05125, zachowujgc odlegtosci przy
zblizeniach i skrzyzowaniach z uzbrojeniem podziemnym. W przypadku braku mozliwosci
zachowania wymaganych odstepéw, kable nalezy uktadaé rurach przepustowych PVC. Na kablu,
co 10m oraz przy wejsciu do rur ochronnych i wyjsciu kabla, wykona¢ trwate oznaczniki z
napisami zawierajgcymi:

« symbol i numer ewidencyjny kabla;

* o0znaczenie kabla;

« rok utozenia kabla.

Trase kablowg pokazano na planie sytuacyjnym wykonanym na aktualnym podkfadzie
geodezyjnym.

8. Oswietlenie

Oswietlenie ulic zostanie zrealizowane przez zespdt opraw oswietleniowych stupowych z
ledowym zrédtem Swiatta. Oprawa przystosowana bedzie do montazu na stupach i wysiegnikach
060. Obudowa poliestrowa odporna na dziatanie promieniowania UV wzmacniana witoknem
szklanym. Komora lampy IP56, komora osprzetu IP43. Oprawy bedg montowane na
osSmiometrowych stupach stalowych z wysiegnikiem 0,6m. Stupy posadowi¢ na
prefabrykowanych betonowych fundamentach. Wszystkie pofgczenia mechaniczne zabezpieczyc
antykorozyjnie.

Parametry oprawy LED:

» Napiecie (V) 230
Moc (W) 120
Kat rozsytu Swiatta (st) 130/80
Strumien $wietlny (Im) 12000
Temperatura barwowa
Wymiary (mm) 720x280x112 5500-6500K

9. System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Dla opraw os$wietleniowych zaprojektowano nastepujgce Srodki dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej:

« samoczynne wytgczenie zasilania w wymaganym czasie, przez zastosowanie urzgdzen

zabezpieczajgcych przetezeniowych,

» dodatkowe uziemienia ochronne.

Ochronie podlega¢ bedg oprawy oSwietleniowe wyposazone w przewodzgce czesci
(obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze, ztacza kablowe i metalowe stupy.

Dodatkowo zostang wykonane pofaczenia ochronne przy zastosowaniu magistrali z
ptaskownika (PFe/Zn 25x4), do ktdrej przytgczone bedg w sposdb mechanicznie trwaty wszyskie
metalowe (przewodzace) elementy. W przypadku nie uzyskania wystarczajgcej rezystancji
uziemienia ostatnie stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ przy pomocy uziomoéw pograzanych
(warto$¢ uziomu nie moze przekracza¢ 30Q).

Opracowat:  Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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INFORMACJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Przebudowa drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko Koscierskie

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektowat:
Branza Imig Specjalnos¢ Nr upr. Podpis
i Nazwisko Nr cztonkowski
Instalacyjna w zakresie sieci,
. instalacji i urzadzen cieplnych,
Sanitarna K Marcin wentylacyjnych, gazowych, POM/0206/P00S/08
aczmarek - -
wodociggowych i
kanalizacyjnych
Drogowa TKomasz Drogowa POM/0240/PWOD/08
omar
Instalacyjna w zakresie sieci,
Elektrvczna Pawet instalacji i urzadzen POM/0185/POOE/08
Y Iwaniuk elektrycznych i
elektroenergetycznych
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1 Podstawy opracowania

Na podstawie Art 21a pkt. 1. i 1a. i Art. 22 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku
(Dz. U. Nr 89, poz. 414, z pdzn. zm.) i zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), kierownik budowy, w oparciu o informacje ( Art.
20.pkt. 1b Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku.), jest zobowigzany, sporzadzi¢
lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt oraz
zaznajomic z nig pracownikow w zakresie wykonywania przez nich robét. Kierownik, jako osoba
odpowiedzialna za catoksztatt spraw dotyczacych bezpieczenstwa pracy na placu budowy, moze
Zzgda¢ od wykonawcow robot dokumentdw stwierdzajgcych, Ze zatrudnieni przez nich
pracownicy posiadajg odpowiednie przygotowanie zawodowe do wykonywania powierzonych im
robot, szkolenia w zakresie bhp oraz dysponujg $rodkami ochrony indywidualnej, wtasciwymi
dla rodzaju wykonywanej pracy. Moze réwniez, z racji wykorzystywanego przez nich na placu
sprzetu i maszyn, zadaé potwierdzenia, ze spetniajg wymagania wynikajgce z przepiséw o
ocenie zgodnosci, a ich operatorzy posiadajg stosowne uprawnienia kwalifikacyjne do ich
obstugi. Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sie z mapa
sytuacyjno-wysokosciowg, na ktorej widnieje projektowana sie¢ i istniejgce uzbrojenie
techniczne podziemne i nadziemne.
e Art.20.1. pkt 1b) USTAWY z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
z zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku];
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia.
» Projekt budowlany opracowany przez EcoTech Sp. z 0.0. Sp.k.

2 Opracowanie obejmuje

Zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji
Okreslenie rodzajow i skali zagrozen

Ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy
Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego

3 Informacje podstawowe
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej 188035G Luban — Liniewko Koscierskie.

4 Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegodinych obiektow

4.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda:
» rozbidrka istniejgcej podbudowy i nawierzchni;

4.2 Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacja obiektéw objetych projektem obejmuja:
» sieci kanalizacji deszczowej,
« wpustéw odwodnieniowych,
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« uktad podczyszczenie wod deszczowych osadnik z poduszka sorbeyijng,
« wykonanie korytowania,
« ustawienie kraweznikdéw,
» wykonanie nawierzchni jezdni,
« ustawienie obrzezy chodnikowych,
« wykonanie nawierzchni chodnikow.
Specyfike projektowanego obiektu budowlanego stanowig:
« wykopy jamiste i liniowe o gtebokosci ponad 1,5m wykonywane recznie i sprzetem
mechanicznym,
« montaz rurociggéw,
e montaz armatury,
« prace instalacyjne wod-kan;
« prace elektroinstalacyjne;
» wykonanie instalacji uziemienia;
« wykonanie instalacji przewodowych na obiekcie;
* montaz rozdzielnic na obiekcie;
« dokonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, rezystancji izolacji i skutecznosci ochrony
« od porazen;
« prace ogolnobudowlane;
« montaz studni rewizyjnych.

5 Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarzac zagrozenie dla

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Realizowany uktad komunikacyjny
posiada w chwili obecnej elementy uzbrojenia terenu sasiadujgcego z projektowang droga.
W zwigzku z powyzszym wykonawca robdt powinien posiadac petne rozeznanie, co do
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonac przekopdw prébnych.
Podczas realizacji prac nalezy brac¢ pod uwage nastepujgce zagrozenia:
« prace zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych np. transport urobku;
« prace zwigzane przemieszczaniem materiatow budowlanych [transport, sktadowanie];
» konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatéw i ich oznakowanie;
» uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym
grozgce porazeniem w przypadku linii energetycznych;
» prace zwigzane z wykonywaniem sieci kanalizacji deszczowej
« zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu;
« wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchomg cze$¢ maszyny budowlanej
(tyzka koparki), obsuniecie sie ziemi z krawedzi wykopu, poslizgniecie sie;
» spadanie na pracujgcych w wykopie bryt ziemi, kamieni lub narzedzi;
» porazenie prgdem elektrycznym:
o W trakcie uzytkowania urzadzen i maszyn nie zgodnie z ich przeznaczeniem,
o podczas przekraczania kolizji z istniejgcymi kablami energetycznymi;
« wpadniecie do wykopu 0sdb postronnych z uwagi na brak oznakowania i zabezpieczenia
wykopow;
e upadek z drabiny.

6 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystgpieniem

do robot szczegolnie niebezpiecznych
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Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem
obejmuje:
e przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego;
e zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy, a w
szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji zadania;
« zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego;
« zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

7 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu

zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia

Prace zwigzane z realizacja uktadow sieciowych oraz przemieszczaniem elementow
poszczegdlnych instalacji [transport skltadowanie]
Plan BIOZ powinien zawierac:
« Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okreslenie
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazddéw niezwigzanych bezposrednio z budowa.
« Zasady sktadowania i przemieszczania materiatow  budowlanych. Jednym
z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc
sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
» Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.
« Na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng
do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, iloS¢ barierek i znakéw
informacyjnych ,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY"’.

8 Czynnosci organizacyjne

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
nalezy przechowywaé w sposob umozliwiajgcy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.

Obowigzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

» Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na ulytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju
zmiany wymagajg autoryzacji autora projektu.

» Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna byc
wyposazona W komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegdlnych urzadzen, instrukcji okreslajgcych zasady zachowania sie, alarmowania
i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych,
numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone
naTablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Szkolenie
» Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego.
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« Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow.

« Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

« Dokumentacja potwierdzajgcg powyzsze szkolenia powinna by¢é w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

9 Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wilasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osdb
w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnos¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami,
a w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Opracowat:

Marcin Kaczmarek POM/0206/PO0S/08
Tomasz Komar POM/0240/PWOD/08
Pawet Iwaniuk POM/0185/POOE/08
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