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I OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Zlecenie Inwestora — Gmina Nowa Karczma,

« Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowa
Karczma, gmina Nowa Karczma Nr K.PP.6727-N.K.16.2012 z dnia 05.09.2012r. wydane
przez Wéjta Gminy Nowa Karczma,

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Obowigzujace normy i przepisy,

Wizja lokalna w terenie,

Literatura techniczna.

2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przygotowanie materiatow projektowych i uzyskanie decyzji
o zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowe, co umozliwi
Inwestorowi podjecie realizacji przedsiewziecia pt. ,Budowa ul. kakowej, ul. Spacerowej,
ul. Lesnej, ul. Horniki Goérne wraz z ich odwodnieniem i o$wietleniem w miejscowosci Nowa
Karczma, gm. Nowa Karczma”.

Zakres opracowania obejmuje wytacznie strefe zamieszkania.

Nadrzednym zadaniem budowy drég gminnych wraz z ich odwodnieniem i o$wietleniem
jest zwiekszenie poziomu bezpieczenstwa mieszkancéw oraz poprawa komfortu jazdy
uczestnikdw ruchu drogowego. Wiekszo$¢ analizowanych odcinkdéw ulic ma charakter oraz
parametry drogi klasy D, czyli drég dojazdowych jedno-jezdniowych, dwukierunkowych. W
niniejszym opracowaniu wystepujg réwniez: droga klasy L jako droga lokalna, bedaca
jednoczesnie drogq publiczng oraz droga wewnetrzna posiadajaca parametry zblizone do klasy
drogi dojazdowej. Wszystkie wymienione wyzej klasy drdg, bedq zaopatrzone w chodnik dla
ruchu pieszego. Odrebng droga, bedzie droga oznaczona w Miejscowym Planie
Zagospodarowania Przestrzennego jako KX, dla ktdrej przewidziano cigg pieszo-jezdny.

Ponadto dla zwiekszenia poziomu bezpieczenstwa przewiduje sie oznakowanie catego
zakresu jako strefa zamieszkania.

Projekt jest zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi
Nowa Karczma, zatwierdzonego Uchwatg nr K.PP.6727-N.K.16.2012 z dnia 05.09.2012r.

Przedsiewziecie obejmuje:
budowe drogi D1 i D2 na ulicy takowej,
budowe drogi D3 ulicy Horniki Gorne,
budowe drogi D4, D5, D6, D7, D8 ulicy Spacerowej,
budowe drogi D9 i D10 na ulicy Le$nej,
budowe i oznakowanie skrzyzowania ulicy Horniki Gorne (drogi gminnej) z ulicq
Kartuskg (drogg wojewddzka),

« budowe i oznakowanie zjazdu z ulicy takowej (drogi gminnej) z ulica Kartuskq
(drogg wojewddzka),

wycinke drzew kolidujacych z planowang inwestycja,

budowe chodnikdw,

budowie wjazddw na posesije,

budowe o$wietlenia drdg,

budowe odwodnienia drég — kanalizacji deszczowej,

budowe rurociagu melioracyjnego DN500 wzdtuz ulicy takowej,

przejscie rurociggu melioracyjnego DN500 pod drogq wojewddzka,
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« budowe urzadzenia wodnego w postaci wylotu do odbiornika,

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej,

« budowe sieci wodociggowej,

» zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanych drdég gminnych,
« wykonanie elementdw organizaciji ruchu,

» wykonanie poboczy przychodnikowych,

« wykonanie murkéw oporowych oraz wyprofilowanie skarp.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. Charakterystyka miejscowosci

Miejscowo$¢ Nowa Karczma potozona jest w wojewddztwie pomorskim, w powiecie
koscierskim w gminie Nowa Karczma na skrzyzowaniu drédg wojewddzkich nr 221 i 224.
Miejscowo$¢ zaopatrzona jest w sie¢ kanalizacji sanitarnej oraz w sie¢ wodociggowa.
Podstawowe funkcje miejscowosci to: mieszkaniowa i rolnicza. Obszar objety niniejszym
opracowaniem, charakteryzuje zwarta zabudowa.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne:

» kable teletechniczne,

« kable energetyczne,

+ sie¢ wodociggowag,

« siec kanalizacyjna grawitacyjno — ttoczna,

» napowietrzne linie energetyczne na stupach.

3.2. Zaopatrzenie w wode
Teren objety opracowaniem w catosci zasilany jest z gminnego wodociggu.
3.3. Odprowadzenie i oczyszczanie sciekow

Scieki sanitarne na terenie objetym niniejszym opracowaniem, odprowadzane
sq grawitacyjno-ttocznym systemem kanalizacji do oczyszczalni $ciekéw w Lubaniu.

3.4. Istniejaca kanalizacja deszczowa
Lokalne odprowadzenie wdd opadowych do przydroznych rowdw.
3.5. Istniejace drogi gminne

Istniejace drogi gminne na terenie objetym opracowaniem, stanowig jezdnie ziemne. Drogi
te, czeSciowo zostaly utwardzone w wyniku ruchu kotowego. Szerokosci jezdni ziemnej
aktualnie wynosi od 3,5 do 5,5 metra, z tego tez powodu, nie w kazdym miejscu mozliwe jest
swobodne i bezpieczne mijanie sie pojazddw. Niedostateczna szerokos$¢ jezdni ziemnej na
terenie objetym projektem, wymusita na kierujacych pojazdami wzmozong ostroznosé,
zwlaszcza w miejscach mijanek. W okresach jesienno-zimowych i w czasie duzych opaddéw
atmosferycznych podtoze rozmieka i jest trudno przejezdne. Drogi nie posiadajg odwodnienia,
dlatego w okresach deszczowych i roztopowych tworzg sie btota i teren jest szczegdlnie
ucigzliwy dla pieszych. Nawierzchnie przedmiotowych ulic nie sg wyprofilowane, dlatego
wystepujg liczne nierdwnosci, a takze duze zagtebienia, w ktorych zbiera sie woda deszczowa.

W obrebie drogi wojewddzkiej nr 224, czes¢ drogi gminnej na dziatce nr 128 posiada
nawierzchnie z kostki brukowej wraz z przylegajacymi betonowymi kraweznikami.
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Przylegly obszar do dréog gminnych, stanowi teren zabudowy mieszkaniowej. Dziatki
zabudowane sg budynkami jednorodzinnymi.

3.6. Geotechniczne warunki posadowienia

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia
1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych -
§ 7 pkt. 1c wykopy do gtebokosci 1.2 m i nasypy do wysokosci 3.0 m wykonywane zwiaszcza
przy budowie drég w prostych warunkach gruntowych — ustala sie dla przedmiotowej inwestycji,
pierwszg kategorie geotechniczna. Na terenie objetym inwestycjq we wszystkich wykonanych
otworach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie piaskéw drobnych przewarstwionych
gling piaszczysta. Na odcinku projektowanej drogi D-1 od km 0+000 do skrzyzowania z
projektowang droga D-2 poziom wody gruntowej ustabilizowat sie na gtebokosci 0,7m i na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) wystepujace na tym odcinku grunty zostaty zaliczone do
grupy nosnosci podtoza G4. Wszystkie pozostate otwory geotechniczne do gtebokosci 3,0m byly
suche i grunty wystepujace na pozostatych odcinkach zaprojektowanych drdg zostaty zaliczone
grupy nosnosci podtoza G3.

4. PPROJEKTOWANE ROZWIAZANIE

Podstawowym celem projektowanych drég gminnych w Nowej Karczmie jest:

« dostosowanie  ciggdbw  komunikacyjnych do  zalozen  Miejscowego  Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

« podniesienie komfortu i poziomu bezpieczenstwa ruchu drogowego,

« poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych i rowerzystow,

« polepszenie dostepnosci do potnocnej czesci miejscowosci Nowa Karczma.

4.1. Drogi gminne

Drogi zaprojektowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 14 maja 1999r.).

W strefie zamieszkania szeroko$¢ pasa terenu przeznaczonego do ruchu pojazddéw i pieszych
powinna by¢ dostosowana do potrzeb, nie powinna by¢ ona mniejsza, niz wynika to z warunkéw
okreslonych w przepisach dotyczacych drég pozarowych.

Projektowany odcinek drogi gminnej D-1 (320 m) ma parametry drogi klasy D — dojazdowej,
o przekroju 1x2. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, predkos¢
projektowa dla drogi D1 wynosi 30 km/h. Jako, ze na drodze klasy D dopuszcza sie
zmniejszenie promienia fuku w planie do 20m, a przy kacie zatamania trasy zblizonym do 90°-
do 12m, droge zaprojektowano z fukami o promieniach 20,0m i 12,0m. Odcinkowo
zaprojektowano przekrdj uliczny z obustronnymi chodnikami w pozostatej czesci wystepuje
przekrdj uliczny z jednostronnym chodnikiem. Szerokosc¢ jezdni do wynosi 4,5m oraz 5,0m.

Projektowany odcinek drogi gminnej D-2 (112 m) ma parametry drogi klasy D — dojazdowej,
o przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Na catym odcinku zaprojektowano przekroj
uliczny z obustronnymi chodnikami. Droga D2 jest odcinkiem prostym bez tukdw. Szerokosc¢
jezdni w catym przekroju wynosi 5,0m.

Droga gminna D-3 (535 m) jako, ze jest drogq publiczng o nr 1880022G ma parametry drogi
klasy L — lokalnej, o przekroju 1x2. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego predkos$¢ projektowa dla drogi D3 wynosi 40 km/h. Droge zaprojektowano
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z tukami w planie o promieniach 37,5m; 57,5m; 70m, 180m i 230m. Na catej drodze D3
przewidziano chodnik jednostronny, po stronie lewej-od skrzyzowania z drogg wojewddzkq
nr 224, do skrzyzowania ulic gminnych Horniki Gérne z ulicg Spacerowa, w dalszej czesci po
stronie prawej. Jednostronny chodnik dostosowany zostat do potrzeb mieszkancow, wzdtuz
terendw posesji. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa mieszkancéw osiedla, w dwdch miejscach
przewidziano trapezowe progi zwalniajqce. Szeroko$¢ jezdni wynosi 4,5m oraz 5,0m.

W obrebie drogi wojewddzkiej nr 224, cze$¢ drogi D3 posiada nawierzchnie z kostki
brukowej wraz z przylegajagcymi betonowymi kraweznikami. Na etapie wykonania robdt
drogowych, przewiduje sie rozbidrke istniejacej nawierzchni z kostki brukowej w celu
poszerzenia pasa drogowego oraz budowe chodnika. Stan obecny nawierzchni z kostki brukowej
pozwala na jej ponowne wykorzystanie w innym miejscu niz na terenie objetym opracowaniem.
Kostke nalezy rozebrac i przekazac¢ Inwestorowi.

Odcinek drogi D-4 (391 m) ma parametry drogi klasy D — dojazdowej, o przekroju 1x2
i predkosci projektowej 30 km/h. Zaprojektowano przekrdj uliczny z obustronnym chodnikiem
na catej dtugosci. Droge zaprojektowano z tukami w planie o promieniach 14,0m; 15,0m; 20,0m
i 40 m. Szerokos¢ jezdni w catym przekroju wynosi 4,5m.

Projektowany odcinek drogi gminnej D-5 (352 m) ma parametry drogi klasy D — dojazdowej,
o przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Droge zaprojektowano z tukami w planie o
promieniach 12m i 20m. Odcinkowo przekrdj uliczny z obustronnym chodnikiem. Szerokosc¢
jezdni w catym przekroju wynosi 5m.

Droga gminna D6 (81 m) ma parametry drogi klasy D — dojazdowej, o przekroju 1x2
i predkosci projektowej 30 km/h. Droge D6 jest odcinkiem prostym bez tukdw. Przekrdj uliczny
z obustronnym chodnikiem na catej dtugosci. Szerokosc¢ jezdni w catym przekroju wynosi 4,5m.

Droga gminna D7 (180 m) ma parametry drogi klasy D — dojazdowej, o przekroju 1x2
i predkosci projektowej 30 km/h. Droge zaprojektowano z tukami w planie o promieniach 15,0m
i 22,0m. Przekrdj uliczny z obustronnym chodnikiem na catej dtugosci. Szerokos¢ jezdni w
catym przekroju wynosi 4,5m.

Projektowana droga gminna D8 (360 m) ma parametry drogi klasy D — dojazdowej, o
przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Droge zaprojektowano z tukami w planie
o promieniach 20,0m i 200,0m. Odcinkowo przekrdj uliczny z obustronnym chodnikiem.
SzerokosSc¢ jezdni wynosi 4,5m i 5,0m.

Projektowana droga gminna D9 (132 m) ma parametry drogi klasy X — wewnetrznej,
o przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Droge zaprojektowano z tukiem w planie
o promieniu 155,0m. Droga zaprojektowana jako cigg pieszo-jezdny, bez chodnikéw. Szerokosc¢
jezdni wynosi 4,5m.

Projektowany odcinek drogi gminnej D10 (165 m) ma parametry drogi klasy W -
wewnetrznej, o przekroju 1x2 i predkosci projektowej 30 km/h. Droge zaprojektowano z tukami
w planie o promieniach 20,0m i 30,0m. Przekrdj uliczny z prawostronnym chodnikiem.
Szeroko$¢ jezdni wynosi 4,5m.

Teren objety niniejszym opracowaniem stanowi strefe zamieszkania, stad dopuszczalna
predko$¢ z jakq mogg poruszac sie kierujacy pojazdami wynosi 20 km/h. Pieszy dla strefy
zamieszkania ma pierwszenstwo przed kierujagcymi pojazdami oraz ma prawo swobodnie
poruszac sie po catym obszarze projektowanej drogi.

tacznie projektowane odcinki drég majq dtugos$¢ 2628, 08 m.

Chodniki dla terenu objetego opracowaniem zaprojektowano na szeroko$¢ 1-2 metra.
W celu zwiekszenia bezpieczenstwa pieszych, chodniki oddzielone zostaty od projektowanych
drég gminnych pasem zieleni o szerokosci 0,5 metra.

Szeroko$¢ jezdni oraz chodnikdw zmienna zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zestawienie dlugosci i powierzchni projektowanych drog:
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Droga | Diugos¢ [m] Powierzchnia [m?]
D1 320 1575
D2 112 560
D3 535 2480
D4 391 1770
D5 352 1760
D6 81 370
D7 180 860
D8 360 1820
D9 132 605
D10 165 760

SUMA 2628 12 560

Powierzchnia zjazdéw wynosi: 1190 m?
Powierzchnia chodnikdw wynosi: 4295 m?
4.2, Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni dla niniejszego projektu, zostata okreSlona na podstawie
kategorii ruchu oraz grupy nosnosci podtoza gruntowego.

4.3. Kategoria ruchu

Do projektowania konstrukcji nawierzchni jezdni drogowej przyjmuje sie $redni dobowy
ruch w roku bazowym (SDR) w przekroju drogi, prognozowany dla potowy okresu eksploatacji.
W celu okreslenia $redniego dobowego ruchu, przeprowadzono bezposrednie pomiary ruchu na
projektowanej drodze gminnej D3. Pomiary zostaly przeprowadzone w pazdzierniku 2012 roku,
pod katem czestotliwosci przejazdu pojazddw dla terenu objetego niniejszg inwestycjq. Wedtug
pomiarow S$redni dobowy ruch pojazddw wynosi 56 poj./dobe. Dla zliczonych pojazdow,
przeprowadzono prognoze natezenia ruchu na 10-ty rok eksploatacji (po oddaniu drogi do
uzytku publicznego) oraz okreslono $redni ruch pojazdéw w 2024 roku.

Pojazdy przeliczono na liczbe osi obliczeniowych o nacisku 100 kN na dobe, a nastepnie
na podstawie katalogu dla typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych odczytano kategorie
ruchu. Dla terenu objetego opracowaniem przyjeto kategorie ruchu KR2.

Na podstawie kategorii ruchu KR2 oraz katalogu dla typowych nawierzchni
podatnych i potsztywnych, dobrano typ i grubo$¢ podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie.

4.4. Grupa nosnosci podtoza gruntowego

Na podstawie odwiertdw badawczych, badan laboratoryjnych oraz w oparciu o Norme
Gruntowg PN-81/B-03020, ustalono grupe no$nosci podtoza nawierzchni:
1) grunty wystepujace na odcinku projektowanej drogi D-1 od km 0+000 do skrzyzowania z
projektowang droga D-2 zostaty zaliczone do grupy nosnosci podtoza G4.
2) grunty wystepujace na pozostatych odcinkach zaprojektowanych drég zostaty zaliczone
grupy nosnosci podtoza G3.
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4.5. Przyjeta grubosci nawierzchni

Tab. 4. Konstrukcje nawierzchni ulic dla ruchu KR2 i podtoza G3

Warstwa nawierzchni: Grubos¢:
- warstwa Scieralna z betonowej kostki TT 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
- stabilizacja spoiwem o0 Rm=2,5 MPa 15 cm

Tab. 5. Konstrukcje nawierzchni ulic dla ruchu KR2 i podtoza G4

Warstwa nawierzchni: Grubos¢:
- warstwa Scieralna z betonowej kostki TT 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 cm
- stabilizacja spoiwem o Rm=2,5 MPa 25 cm

Tab. 6. Konstrukcje nawierzchni chodnikdéw na podtozu G3

Warstwa nawierzchni: Grubosc¢:
- betonowa kostka TT 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm
- warstwa odcinajaca (zwir) 15 cm

Tab. 7. Konstrukcje nawierzchni chodnikdéw na podtozu G4

Warstwa nawierzchni: Grubosc¢:
- betonowa kostka TT 6 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm
- warstwa odcinajaca (zwir) 20 cm

Tab. 8. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw przez chodnik na podtozu G3

Warstwa nawierzchni: Grubos¢:
- betonowa kostka TT 8 cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
- warstwa odcinajaca (zwir) 15 cm

Tab. 9. Konstrukcje nawierzchni zjazdéw przez chodnik na podtozu G4
Warstwa nawierzchni: Grubosc:

- betonowa kostka TT 8 cm
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- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm
- warstwa odcinajaca (zwir) 20 cm

W celu potwierdzenia grupy no$nosci podtoza okreslonej przez przedprojektowe badania
geotechniczne wykonawca po wykonaniu koryta powinien wykona¢ odkrywki w miejscach
wskazanych przez nadzoér inwestorski i w przypadku ustalenia grupy nosnosci podtoza G1 na
odcinku jednorodnym nie mniejszym niz 20m dopuszcza sie za zgoda inspektora nadzoru
inwestorskiego odstgpienie od wykonania stabilizacji spoiwem pod nawierzchnig jezdni oraz
warstwy odcinajacej pod chodnikami i zjazdami przez chodnik.

Dla terenu objetego inwestycja, zaprojektowano krawezniki betonowe 20x30x100 na
tawach betonowych z oporem wystajace 8 cm nad poziom betonowej kostki TT i obnizone do 2
cm nad poziom kostki na przejsciach dla pieszych oraz wjazdach na teren posesji. Jako
ograniczenie ciggow pieszych zaprojektowano obrzeza chodnikowe (betonowe) o wymiarach
8x30x100 na podsypce cementowo-piaskowej. Od strony skarp zaprojektowano pobocze ziemne
o szerokosci 0,5 m podtrzymujace obrzeze przed osunieciem.

W celu zwiekszenia bezpieczenstwa mieszkancdw zaprojektowano najazdowe progi
zwalniajace. Progi zwalniajace wykonane z betonowej kostki TT, przewidziano w miejscach
przejs¢ dla pieszych oraz dostosowano do rzednej chodnika.

4.6. Wzmocnienie stabego podioza i warunek mrozoodpornosci

Zgodnie z punktem 5.1 zatacznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.) pod
chodnikami i zjazdami przez chodnik podfoze grupy nosnosci G3 zostato wymienione w
projekcie na warstwe odcinajacg gr. 15cm, a podtoze grupy no$nosci G4 na warstwe odcinajacg
gr. 20cm. Cafta wymieniona warstwa powinna petni¢ role warstwy odsaczajacej i spetniac
warunek wodoprzepuszczalnosci.

Wzmocnienie podtoza nawierzchni jezdni zaprojektowano zgodnie z punktem 5.2.1
zatacznika nr 4 do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430 z pdézn. zm.) i pod nawierzchnie na podtozu G3
przewidziano 15 cm warstwy z gruntéw stabilizowanych spoiwem o Rm = 2,5 MPa, a pod
nawierzchnie na podtozu G4 - 25 cm warstwy z gruntdw stabilizowanych spoiwem o Rm = 2,5
MPa. Zgodnie z punktem 8 zatacznika do tego Rozporzadzenia pod wzgledem mrozoodpornosci
dopuszcza sie stosowanie uktadu warstw w podiozu spetniajacych jedynie wymagania
odpowiedniej no$nosci, pod warunkiem ze najnizej potozona warstwa podtoza bedzie wykonana
z gruntu stabilizowanego spoiwem o Rm=1,5 MPa i o grubosci nie mniejszej niz 15 cm na catej
szerokosci korpusu drogowego, a w wypadku przekrojow ulicznych - miedzy kraweznikami, co
zostato zapewnione w zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni.

4.7. Przekrdj poprzeczny i podtuzny

Przekrdj poprzeczny wykonano jako daszkowy z 2% spadkiem w kierunku kraweznika
betonowego dla wszystkich projektowanych drdg gminnych. Przekrdj podtuzny projektowanych
drog wykonano w oparciu o niwelete drogi, w kierunku wpustéw deszczowych. W celu
optymalizacji robét ziemnych, niweleta zostata zaprojektowana jako tnaca, ze spadkami
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dostosowanymi do warunkéw terenowych. Szczegdtowy przebieg niwelety zaprojektowanego
uktadu komunikacyjnego przedstawiono w projekcie wykonawczym.

4.8. Odwodnienie drogi

Odwodnienie drogi zostato zaprojektowane poprzez wpusty uliczne wyposazone w osadniki
(kosze) z odprowadzeniem wody do projektowanej kanalizacji deszczowej, a nastepnie po
oczyszczeniu w osadnikach i separatorach do odbiornika i projektowanego rurociggu
melioracyjnego. Wpusty uliczne umieszczono w najnizszych punktach z dostosowaniem do
niwelety drogi. Szczegdty rozwigzania wg branzy sanitarne;j.

4.9. Oswietlenie drogi

Teren objety niniejszym opracowaniem, czeSciowo wyposazony jest w oswietlenie uliczne.
W ramach inwestycji przewidziano o$wietlenie wszystkich nowoprojektowanych drég gminnych,
a takze wymiane stupdw i opraw istniejacego oswietlenia. Szczegdty rozwigzania wg branzy
elektrycznej.

4.10. Przebudowa i budowa urzadzen obcych

W ramach budowy drég gminnych, zostang wyregulowane do projektowanej niwelety
i zabezpieczone:

» pokrywy studni kanalizacji sanitarnej;

« zasuwy wodociggow;

« regulacja pionowa stupkdéw teletechnicznych i studzienek elektroenergetycznych.

4.11. Zjazd na droge wojewodzka
Na podstawie uzgodnienia z Zarzadem Drog Wojewodzkich w  Gdansku
nr ZDW-5/as/542/1709/224/2012, zjazd na droge wojewddzka realizowany bedzie
z niepublicznej drogi gminnej (drogi D1).
4.12. Skrzyzowanie z drogq wojewodzka
Na podstawie uzgodnienia z Zarzadem Drédg Wojewddzkich w  Gdansku
nr ZDW-5/as/542/1710/224/2012 , wigczenie do ruchu na droge wojewddzkg z publicznej drogi
gminnej o nr 1880022G (drogi D3), realizowane bedzie za pomocg nowoprojektowanego
skrzyzowania.
Na wjezdzie z drogi wojewddzkiej w ulice Horniki Gorne oraz takowg nalezy ustawic
odpowiednio znaki D-40 — strefa zamieszkania oraz D-41 — koniec strefy zamieszkania.
4.13. Organizacja ruchu
Szczegdtowe rozwigzania dotyczace organizacji ruchu wg odrebnego opracowania.
5. KUBATURA OBIEKTOW
5.1 Roboty przygotowawcze

W ramach inwestycji przewiduje sie :
« wycinke drzew i krzewow w iloSci okoto 125,
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» rozbidrke jezdni z kostki brukowej w ilosci okoto 760 mz2,

» rozbidrke podbudowy kostki brukowej,

rozbiorke kraweznikdw betonowych na facznej dtugosci okoto 420 metrow,
rozbidrke jezdni z ptyt jomb w ilosci okoto 240 sztuk,

rozbiorke jezdni z trylinki w ilosci okoto 225 m2,

rozbidrke istniejacych stupdw oswietlenia ulicznego w ilosci 11 sztuk,
demontaz istniejacych wpustow deszczowych w ilosci 5 sztuk.

5.2 Roboty ziemne

W ramach opracowania przewiduje sie:
»  Wykop gruntu w ilosci okoto 1368 m3,
« Nasyp gruntu w ilosci okoto 950 m3.

5.3 Odwodnienie korpusu drogowego

Budowa sieci kanalizacji deszczowej (wg odrebnego opracowania).
Wykonanie i utozenie:

» kolektoréw deszczowych z rur PVC w iloSci okoto 2380 m,

« rewizyjnych studni betonowych @1000 w ilosci 96 sztuk,

« niewtazowych studni PE @400 w ilosci 5 sztuk,

» separator lamelowy w ilosci 2 sztuki,

« osadnik Sciekowy w ilosci 2 sztuki,

« wpusty deszczowe z osadnikiem w ilosci 113 sztuk,

5.4 Uzbrojenie podziemne

W ramach inwestycji poza budowg drég gminnych wraz z ich odwodnieniem przewidziano

rowniez budowe nastepujacego uzbrojenia podziemnego:

» budowe sieci kanalizacji sanitarnej (wg odrebnego opracowania),
» budowe pierscieniowej sieci wodociggowej (wg odrebnego opracowania),
» budowe sieci oswietlenia ulicznego (wg odrebnego opracowania).

5.4.1 Siec kanalizacji sanitarnej

W projekcie uwzgledniono wykonanie i utozenie:

» kolektoréw sanitarnych z rur PVC w ilosci okoto 309 m,
+ rewizyjnych studni betonowych @1200 w ilosci 4 sztuki,
« niewtazowych studni @600 w ilosci 7 sztuk.

5.4.2 Sie¢ wodociagowa

W projekcie uwzgledniono:

« utozenie wodociggu z rur PE w ilosci okoto 250 m,

« montaz hydrantu w ilosci sztuk 1,

« montaz zasuw wodociggowych w ilosci 3 sztuk,
 usuniecie istniejgcego wodociggu @50 w ilosci okoto 95 m.

5.4.3 Siec oswietlenia ulicznego

W projekcie uwzgledniono:

« ulozenie przewoddw energetycznych w ilosci okoto 2156 m,
« montaz szafy sterowniczej,

« montaz rozdzielnic,
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« montaz stupdw oswietlenia ulicznego w ilosci 37 sztuk.
5.5 Podbudowy

Dla niniejszego projektu uwzgledniono:
« profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drdg,
okoto 12560 mz2,
stabilizacja spoiwem o Rm=2,5 MPa grubos¢ 15 cm, okoto 11490 m2,
stabilizacja spoiwem o Rm=2,5 MPa grubos¢ 25 cm, okoto 1070 m2,
wykonanie warstwy odcigzajacej ze zwiru, grubos¢ 15 cm — okoto 5100 mz2,
wykonanie warstwy odcigzajacej ze zwiru, grubos¢ 20 cm — okoto 385 m2,
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubos¢
20 cm - okoto 12560 m2,
« wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubos¢
15 cm - okoto 1190 m2,
« wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubos¢
10 cm - okoto 4295 m2,
« wykonanie podsypki cementowo piaskowej grubo$¢ 3 cm - okoto 17970 mz2,

5.6 Nawierzchnie

« wykonanie warstwy Scieralnej z betonowej kostki TT dla KR2, grubo$¢ 8 cm - okoto
13750 m2,

« wykonanie warstwy S$cieralnej z betonowej kostki TT, grubo$¢ 6 cm - okoto
4295 m2,

5.7 Roboty wykonczeniowe
« Plantowanie i humusowanie skarp i poboczy w ilosci okoto 1050 m2.
5.8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

« wykonanie oznakowania poziomego dla powierzchni drogi rownej okoto 615 m2,
« wykonanie oznakowania pionowego.

5.9 Elementy ulic

« ustawienie kraweznikow betonowych 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy z oporem
z betonu B-15 w ilosci okoto 5250 m,

« ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych o wymiarach 30x8 cm w ilosci okoto
5800 m.

5.10 Zielen drogowa

« Wykonanie pasow zieleni w ilosci okoto 1300 mz2.

Opracowat:
mgr inz. Wojciech Demczynski WAM/0005/PWOD/10
mgr inz. Wojciech Gawlik
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II INFORMACIJA Z ZAKRESU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA PRZY
ROBOTACH BUDOWLANYCH

Temat: Budowa ul. kakowej, ul. Spacerowej, ul. Lesnej i ul. Horniki Gérne
wraz z ich odwodnieniem i o$wietleniem w miejscowosci Nowa
Karczma w gminie Nowa Karczma.

Inwestor: Gmina Nowa Karczma
ul. Koscierska 9
83-404 Nowa Karczma

Projektowat:
Branza Imie Specjalnos¢ Nr upr. Podpis
i Nazwisko pec) Nr czlonkowski P
Drogowa Wojciech Drogowa WAM/0005/PWOD/10
Demczynski

STYCZEN 2013
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1 Podstawy opracowania

e Art.20.1. pkt 1b) USTAWY 2z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane [stan prawny
z zmianami wprowadzonymi do dnia 27 marca 2003 roku],

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256),

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia bezpieczenstwa i zdrowia,

» Projekt budowlany opracowany przez EcoTech Sp. z 0.0. Sp.k.

2 Opracowanie obejmuje

zakres oraz kolejnos¢ realizacji inwestycji,

okreslenie rodzajow i skali zagrozen,

ustalenia regulujgce poprawne prowadzenie budowy,
zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

3 Informacje podstawowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa drég gminnych wraz z ich odwodnieniem i o$wietleniem
w miejscowosci Nowa Karczma w gminie Nowa Karczma.

4 Zakres robot oraz kolejnosc realizacji poszczegoélinych obiektow

4.1 Prace przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmowac beda:

« rozbiorke jezdni z kostki brukowej, dotyczy czesci drogi D3,
rozbidrke jezdni z tylinki, dotyczy czesci drogi D4,
rozbiorke jezdni z ptyt jomb, dotyczy drogi D10,
usuniecie wpustow deszczowych na drodze D1 oraz D3,
wycinke drzew i krzewow.

4.2 Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacja obiektéw objetych projektem obejmuja:
« wykonanie korytowania,

ustawienie kraweznikdéw,

wykonanie nawierzchni jezdni z kostki brukowej,

ustawienie obrzezy chodnikowych,

wykonanie nawierzchni chodnikéw,

wykonanie nawierzchni wjazdéw na posesje.

4.3 Orientacyjny harmonogram prac
4.3.1 Roboty wstepne:
« przekazanie terenu wykonawcy,
« wytyczenie obszaru objetego przebudowa,
» zagospodarowanie placu budowy.
4.3.2 Roboty budowlane
» roboty drogowe — wykonanie nawierzchni drdg,
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« gospodarka zielenig — wycinka drzew i krzewdw kolidujacych z zabezpieczeniem drzew

zagrozonych oraz urzadzenie terendw zieleni,

« przebudowa kolizji istniejacego uzbrojenia podziemnego z projektowanymi drogami,

« wykonanie nowego uzbrojenia i infrastruktury okreSlonej zakresem projektow

branzowych.
4.3.3 Prace porzadkowe i odbior koncowy.

Z uwagi na to, ze nie jest znany Wykonawca robdt, opracowanie szczegdtowego
harmonogramu prac mozliwe bedzie po rozstrzygnieciu przetargu na wykonanie zadania.
Harmonogram powinien uwzglednia¢ oczekiwania Inwestora, uzytkownikéw uzbrojenia
podziemnego, mozliwosci Wykonawcy oraz szereg innych uwarunkowan wynikajacych z
przyczyn niezaleznych i trudnych obecnie do przewidzenia.

5 Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarzac¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie zabudowanym. Realizowany uktad komunikacyjny
posiada w chwili obecnej elementy uzbrojenia terenu sasiadujacego z projektowang droga.
W zwigzku z powyzszym wykonawca robot powinien posiadaé petne rozeznanie, co do
uzbrojenia, a w przypadku jego braku winien dokonac¢ przekopdw prébnych.

Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujace zagrozenia:

« prace zwigzane z wykonywaniem robot ziemnych np. transport urobku,

« prace zwigzane z przemieszczaniem materiatdw budowlanych [transport, sktadowanie],

» konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatow i ich oznakowanie,

» uszkodzenia istniejacej infrastruktury technicznej zlokalizowanej w pasie drogowym
grozace porazeniem w przypadku linii energetycznych,

« wycinka drzew i krzewdw,

« prace zwigzane z wykonywaniem wykopdw pod sieci kanalizacji deszczowej, sieci
kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej,

« ustawianie kregéw studziennych i zagtebianie studni,

« roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw: montaz stupéw, posadowienie studni,

« prace zwigzane z wykonaniem sieci o$wietlenia ulicznego,

« ustawienie i rozbidérka rusztowan i deskowan, prace na rusztowaniach.

6 Okreslenie rodzaju i zakresu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem
do robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacja zadania objetego projektem
obejmuje:
e przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,
e zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy,
a W szczegolnosci z zasadami przemieszczania materiatdw niezbednych do realizacji
zadania,
« zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu budowlanego,
« zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ.

7 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych majacych na celu
zapobieganie niebezpieczenstwom w strefach szczegolnego zagrozenia.

Prace zwigzane z realizacjq uktadow sieciowych oraz przemieszczaniem elementéw
poszczegdlnych instalacji [transport sktadowanie]
Plan BIOZ powinien zawierac:

Strona 15z 21



- €EcoTech

« zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane Sciste okresSlenie
miejsc parkowania i tras przejazdu pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z budowa,

« zasady skfadowania i przemieszczania materiatbw  budowlanych. Jednym
z podstawowych elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc
sktadowania, oraz komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac,

» wykaz sprzetu transportowego, jego niezbedne parametry oraz lokalizacje,

« na terenie budowy nalezy przewidzie¢ i zlokalizowa¢ wymagang, adekwatng
do przewidywanej intensywnosci prowadzonych prac, ilos¢ barierek i znakdéw
informacyjnych ,,UWAGA GLEBOKIE WYKOPY"’.

8 Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ w trakcie realizacji robot
i dziatania zapobiegawcze
Zakres prac przewidzianych do wykonania w ramach opisanego wyzej zadania, jak
rowniez miejsce ich prowadzenia nie stwarza ryzyka szczegdlnie wysokiego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Nie mniej z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia potencjalnego
zagrozenia przewidzie¢ nalezy zaplanowanie i podjecie dziatan ograniczajacych ryzyko zwigzane
z prowadzeniem budowy.
W szczegdlnosci nalezy mie¢ na uwadze:
1) odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy,
2)  zachowanie ostroznosci przy prowadzeniu wycinki drzew,
3) organizacje terenu budowy w sposdb zapewniajacg bezpieczenstwo,
4)  wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego,
5)  zachowanie szczegdinej ostroznosci przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych,
6) zapewnienie bezpieczenstwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementdéw ciezkich,
7)  zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych,
8) zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowgq kolizj
energetycznych i budowg o$wietlenia ulicznego,
9) zapewnienie bezpieczenstwa przy wykonywaniu prac, przy ktérych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujacych, wysokiej temperatury.
Zasady postepowania w trakcie przygotowania i prowadzenia robdt zawarte sg
w instrukcjach BHP oraz przepisach prawnych min. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). oraz Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatow Budowlanych z dniac28 marca 1972r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych (Dz. U. Nr 13, poz.93).

Ad. 1) Odpowiednie przygotowanie do prowadzenia budowy.

Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas trwania budowy zalezy w duzym
stopniu od odpowiedniego przygotowania do prowadzenia inwestycji. Osoba odpowiedzialna za
prowadzenie budowy - kierownik budowy zgodnie z obowigzujacym prawem budowlanym (Dz.
U. z 2001r Nr 129, poz 1439) jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia robdt budowlanych, przed rozpoczeciem budowy (Art. 21 a. ust. |). Jednoczesnie
zobowigzany jest (Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w informacji do planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (opracowanej przez projektanta) oraz w planie, wynikajacych
z postepu prac budowlanych.

Wiasciwe przygotowanie do inwestycji obejmowac powinno min.:

- okreslenie zakresu i rodzaju prac oraz przygotowanie szczegdtowego harmonogramu
realizacyjnego,
- przygotowanie kadry — sprawdzenie kwalifikacji, stanu zdrowia, przeprowadzenie szkolen,
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- zaplanowanie i zagospodarowanie placu budowy,

- zorganizowanie, sprawdzenie i przygotowanie do pracy sprzetu zmechanizowanego,
pomochniczego i wszelkich niezbednych urzadzen,

- przygotowanie materiatdw podstawowych i pomocniczych,

- zapewnienie ochrony osobistej dla pracownikdw (odpowiednia odziez ochronna) i pierwszej
pomocy.

Przed dopuszczeniem na stanowisko pracy kazdy pracownik powinien by¢ przeszkolony
przez kierownika budowy lub robdt w zakresie przestrzegania przepiséw bhp, a powyzszy fakt
powinien by¢ odnotowany w ksigzeczce bhp. Szczegdtowe wytyczne zawarte sg w przepisach
prawnych i instrukcjach BHP.

Ad. 2) Zachowanie ostroZnosci przy prowadzeniu wycinki drzew.

Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na wycinanie drzew rosngcych w  poblizu
napowietrznych linii energetycznych, wiatrotoméw, drzew sprochniatych oraz w terenie
zabudowanym. Prace te nalezy wykonywa¢ pod nadzorem i przez co najmniej dwdch
pracownikdw posiadajacych doswiadczenie w wykonywaniu tych prac (odpowiednio
przeszkolonych). W razie koniecznosci zaleca sie zamkniecie ruchu pojazdéw oraz pieszych na
wymagany okres czasu (okoto 120 min.).

Ad.3) Organizacja terenu budowy w sposob zapewniajgca bezpieczeristwo.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany
ma by¢ ruch kotowy i pieszy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu.

Dla przedmiotowej inwestycji opracowany zostat wymagany plan i konieczne jest przestrzeganie
przyjetych w nim rozwigzan.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w sposob

uniemozliwiajacy wejscie na ten teren oséb nie zatrudnionych. Jednocze$nie nalezy w taki

sposob zaplanowac prace aby mozliwe byto zapewnienie bezpiecznego dojscia do budynkdw i

posesji. Dotyczy to w szczegdlnosci gtebokich wykopdw.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych w terenie gdzie utrzymany
ma by¢ ruch kotowy zapewni¢ ma odpowiednio opracowany plan organizacji ruchu. Roboty na
jezdni lub poboczu nalezy prowadzi¢ po ustawieniu oznakowania wedtug opracowanego
projektu organizacji ruchu na czas robdét. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych
o jaskrawych kolorach, zaopatrzonych w elementy odblaskowe, aby byli dobrze widoczni dla
kierujacych samochodami.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na oznakowanie i odgrodzenie terenu budowy w
sposéb uniemozliwiajgcy wejscie na ten teren osob nie zatrudnionych. Bezpieczna i sprawna
organizacja ruchu jest istotnym elementem procesu budowlanego i etap ten nalezy przygotowac
ze szczegolng starannoscia, a w trakcie realizacji dbac o przestrzeganie przyjetych warunkéw.

Bezpieczenstwo w trakcie wykonywania prac budowlanych na brzegu wykopdéw zapewnié¢
ma odpowiednio wyposazony sprzet do robdt oraz sprzet ratunkowy. Dla utrzymania
komunikacji pieszej pracownikdw budowy przez cieki nalezy wykonaé kfadki z poreczami o
wysokosci min. 1,10 m. Pracownicy muszg pracowa¢ w ubraniach ochronnych o jaskrawych
kolorach.

Ad.4) Wiasciwe uzytkowanie sprzetu mechanicznego.

Uzytkowanie sprzetu mechanicznego stanowi¢ moze istotne Zrédio zagrozenia
bezpieczerstwa w czasie pracy, zaréwno dla oséb obstugujacych sprzet jak i przebywajacych w
jego sasiedztwie. W zwigzku z tym nalezy przewidzie¢ odpowiednie dziatania ograniczajace
ryzyko powstania zagrozenia. Dziatania te opieraC sie powinny o istniejgce przepisy prawne.
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Zgodnie obowigzujacymi wymogami, sprzet uzywany do wszystkich rodzajow prac powinien w
szczegolnosci:
- by¢ sprawny i spetnia¢ stawiane mu wymogi techniczne,
- powinien by¢ obstugiwany przez wykwalifikowanych pracownikéw,
- powinien by¢ uzywany wytacznie w celach do ktdrych jest przeznaczony zgodnie zasadami
okreslonymi w instrukcji obstugi,
- po skonczeniu pracy powinien by¢ pozostawiony w wyznaczonym miejscu i zabezpieczony
przez uruchomieniem przez osoby postronne.
ponadto:
- niedopuszczalne jest dokonywanie zmian konstrukcyjnych w maszynach roboczych,
- wykonywanie konserwacji i napraw maszyn roboczych bedacych w ruchu,
- czyszczenie i odttuszczanie powierzchni maszyn substancjami, ktorych pary moga tworzy¢ z
powietrzem mieszaniny wybuchowe,
Podczas obstugi maszyn nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracy
w terenach uzbrojonych, w poblizu budynkdw, w sasiedztwie napowietrznych linii
energetycznych oraz w wykopach szerokoprzestrzennych, na pochytosciach lub stokach a takze
przy wspotpracy z dodatkowym osprzetem. Stosowac¢ wéwczas nalezy srodki bezpieczenstwa i
zasady BHP okreSlone w instrukcjach obstugi urzadzen.
W zakresie obstugi sprzetu mechanicznego zapewni¢ nalezy przestrzeganie powyzszych zasad,
poprzez odpowiednie przeszkolenie pracownikow oraz systematyczng kontrole i konserwacje
sprzetu.

Ad.5) Zachowanie szczegolnej ostroznoscdi przy wykonywaniu prac w terenach uzbrojonych.

Z uwagi na istniejgce uzbrojenie podziemne przed rozpoczeciem prac nalezy uzgodnic¢
z wiascicielem lub zarzadca WSZYSTKICH poszczegolnych sieci odlegto$¢ bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych oraz zorientowaé sie co do mozliwosci wystgpienie innego
uzbrojenie nie zidentyfikowanego na planach sytuacyjno-wysokosciowych. W przypadku
jakichkolwiek watpliwosci uzycie sprzetu poprzedzi¢ reczng odkrywka uzbrojenia podziemnego.

Ad.6) Zapewnienie bezpieczeristwa pracy w wykopach oraz przy montazu elementow ciezkich.

Stwierdzone na podstawie badan geologicznych warunki gruntowe okreslono jako dobre.

Na terenie budowy kanalizacji deszczowej wystepujg grunty czeSciowo nawodnione, konieczne

bedzie zatem odwadnianie wykopdw.

Przy wykonywaniu wykopdw przestrzega nalezy bezwzglednie wymagan okreslonych

w obowigzujacych przepisach prawnych.

Przy planowaniu prac zwigzanych z wykopami nalezy w szczegdlnosci pamietac o potrzebie

wihasciwego oznakowania i zabezpieczenia miejsca oraz zapewniania bezpieczenstwa w trakcie

prac, w szczegolnosci:

- przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostepnych dla oséb nie zatrudnionych przy
robotach nalezy wokdt wykopow przewidzie¢ porecze ochronne i oznakowac je w widoczny
Sposob.

- w sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop powinien byé szczelnie
przykryty balami,

- przy wykonywaniu robdt ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng,

- przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych (kanalizacja deszczowa w miejscach
kolizji) osoby wspotpracujace z operatorem mogg znajdowac sie wylacznie w zabezpieczonej
czesSci wykopu. Ponadto niedopuszczalne jest jednoczesne prowadzenie w tym samym
miejscu innych robdt oraz przebywanie oséb niezatrudnionych.
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Ponadto konieczna jest stata kontrola stanu skarp i obudowy, szczegdlnie po
intensywnych opadach atmosferycznych.

Elementy ciezkie: stalowe grodzice, kregi studzienne, rusztowania, prefabrykaty przeset,
bariery, balustrady, przepusty stalowe montowane bedq przy uzyciu urzadzen dzwigowych. Przy
wykonywaniu prac zgodnie ze sztukg budowlang i przestrzeganiu odnosnych przepiséw etap ten
nie powinien stwarza¢ wysokiego zagrozenia.

Nalezy zwrdci¢ uwage na bezpieczne sktadowanie elementéw, uniemozliwiajace ich
przypadkowe badz wymuszone stoczenie.

Ad. 7) Zapewnienie bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dziatanie
substancji niebezpiecznych.

Planowana inwestycja opiera sie w gtdwnej mierze o zastosowanie materiatdw, badz
technologii stwarzajacych stosunkowo niewielkie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia. Nalezy
jednak zapewnic¢ wiasciwe stosowanie materiatdéw i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i
instrukcjgq producenta.

Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie podlegajg ciggtemu
ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie zapoznac sie z zasadami
bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami.

Ponadto przestrzega¢ nalezy ogdlnych zasad wynikajacych z przepisow BHP
w szczegodlnosci  korzystania z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach
nausznikdw wygtuszajacych. Jedynie na etapie demontazu istniejagcego oswietlenia ulicznego
pojawi sie zagrozenie kontaktu z substancjami niebezpiecznymi. Zagadnienie to opisuje pkt.8
niniejszego planu.

Ad. 8) Zachowanie ostroznosci w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z przebudowa kolizji
energetycznych i budowa oswietlenia ulicznego.

Przedmiotowa inwestycja ma charakter liniowy.
W przedmiotowej inwestycji nie wystepuje :

- zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie Sciekdw,

- emisja zanieczyszczen gazowych i ptynnych,

- wytwarzanie odpaddw statych,

- emisja hatasu oraz promieniowania jonizujacego i elektromagnetycznego,

- wplyw na istniejgcy drzewostan, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.
Przewidziane w niniejszej inwestycji urzadzenia oraz skutki ich funkcjonowania nie stwarzajgq
bezposredniego zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Biorgc powyzsze pod uwage stwierdza sie, ze dana inwestycja nie stwarza zagrozen dla zdrowia
i zycia cztowieka.

Ad. 9) Zapewnienie bezpieczeristwa przy wykonywaniu prac przy ktorych wystepuje dziatanie
substancji toksycznych, trujigcych, wysokiej temperatury, hatasu itp.

Nalezy zapewni¢ wtasciwe stosowanie materiatow i technologii tj. zgodnie z wiedzg techniczng i
instrukcjg producenta. Z uwagi na to, ze powszechnie stosowane surowce oraz technologie
podlegajg ciggtemu ulepszaniu i modernizacji, przed rozpoczeciem prac nalezy doktadnie
zapoznaC sie z zasadami bezpiecznego postepowania z uzywanymi materiatami. Ponadto
przestrzegac nalezy ogolnych zasad wynikajacych z przepisow BHP w szczegdlnosci korzystania
z odziezy ochronnej i stosowania w wymaganych pracach nausznikow wygtuszajacych.

9 Czynnosci organizacyjne

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga
jego udokumentowania zarowno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty
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nalezy przechowywaé w sposob umozliwiajacy ich udostepnienie organom kontrolujgcym.
Obowiagzkiem kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

» Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz
z wymaganymi uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie
z ustaleniami zawartymi w dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny byc¢
odnotowane w dzienniku budowy oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu
do odbioru celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wymaga w przypadku
wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji powykonawczej. Wszelkiego rodzaju
zmiany wymagajq autoryzacji autora projektu.

« Dokumentacji instruktazowej. Budowa prawidlowo przygotowana powinna by¢
wyposazona W komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi
poszczegblnych urzadzen, instrukcji okreslajacych zasady zachowania sie, alarmowania
i powiadamiania w przypadku wystgpienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozen
pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Wykaz oséb odpowiedzialnych,
numery ich telefonéw oraz telefonéw alarmowych powinny zosta¢ umieszczone
na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

9.1 Szkolenie

» Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia
wstepnego, podstawowego i okresowego,

« Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikow,

« Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ,

« Dokumentacja potwierdzajacq powyzsze szkolenia powinna by¢é w kazdej chwili dostepna
na terenie budowy dla organéw kontrolnych.

10 Uwagi

» kierownik budowy zgodnie z obowigzujgcym prawem budowlanym zobowigzany jest
(Art. 22. ust.3c) do wprowadzania niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu prac budowlanych,

« wszelkie prace wykonywal nalezy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawnymi,
wytycznymi  odnosnie wykonawstwa robdt, instrukcja BHP oraz wytycznymi
producentéw urzadzen i materiatow,

« dla opracowanego planu nie jest wymagana cze$¢ rysunkowa zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.(Dz. U. Nr 151, poz. 1256 §1.1., 3) ).

11 Ustalenia koncowe

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustalen w nim zawartych do konkretnych osdb
w zaleznosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztatcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnosc¢ psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawieraC ustalen niezgodnych z obowigzujacymi przepisami,
a w szczegolnosci Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

mgr inz. Wojciech Demczynski WAM/0005/PWOD/10
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