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1 WSTEP
1.1 Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna ST-4.0 ,,Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe’, dotyczy warunkow
technicznych oraz sposob6w wykonania i procedur kontroli i odbioru robét budowlanych zwiazanych z
projektem budowlanym dla zadania ,,Budowa ul. Lakowsj, ul. Spacerowsj, ul. Lesng i ul. Horniki Gorne
wraz z ich odwodnieniem i o$wietleniem w migjscowosci Nowa Karczmaw gminie Nowa Karczma’.

1.2 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga
mie¢ migjsce tylko w przypadkach matych, prostych i drugorzednych rob6t o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnigie pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikajacych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlangj.
Roboty przygotowawcze
prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robdt;
prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istnigjacych z projektem;
zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,
przejeciei odprowadzenie z terenu robét wod opadowych i gruntowych;
dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego;
wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.
Roboty ziemne sa wykonywane przy realizacji poszczeg6lnych elementéw projektu:
posadowienie studni kanalizacji grawitacyjngl z tworzywa sztucznego PRO400, wpustow
deszczowych @500, studni betonowych ©1200, #1500, separatora i osadnika zgodnie z ST —
1.0, rurociagu melioracyjnego DN500 kamionka;
montazu kolektora grawitacyjnego;
porzadkowanie terenu budowy;
budowy uktadu drogowego drég gminnych;
plan zagospodarowania terenu.
Roboty Wkanczenl owe
utwardzenie terenu;
wykonanie obrzezy z krawgznikow;
wyréwnanie terenu z obsianiem trawa zgodnie z ST — 3.0;
oznakowanie trasy rurociagoéw
naprawa ogrodzenia.

1.3 Rodzaje wykonywanych robot

Ni nlejsza specyfikacja techniczna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:
roboty pomiarowe z odtworzeniem tras i punktéw wysokosciowych;
zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentual ne odtworzenie;
rozebranie i odtworzenie istnigacel nawierzchni;
tymczasowe usuni¢cie warstwy humusu;
roboty ziemne wykonywane koparkami;
odwodnienie wykopéw i pompowania (wptukiwanie igiel, utozenie przewodu ssawnego i
podtaczenie igiet, utozenie przewodu ttocznego, pompowanie, demontaz instalacji);
posadowienie zbiornika przepompowni, utrzymywanie bezpiecznego poziomu zwierciadta waéd
podziemnych;
wykopy reczne;
reczne zasypywanie wykopow ze skarpami;
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zasypanie wykopdw spycharkami;

formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami;

zageszczanie nasypow i podtoza ubijakami mechanicznymi oraz humusowanie;
warstwy obsypkowe, zasypowe;

humusowanie terenu ziemia roslinna;

wykonanie zieleni: nasadzenia, trawniki;

mechani czne plantowanie terenu spycharkami;

demontaz armatury w istnigjacej przepompowni $ciekow.

2 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia nizgl podane sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i

EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonaniai Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami K ontraktu.

Ponadto:

a) wykopy - doty szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentéw lub dla urzadzen i instalacji
podziemnych oraz miegjsca rozbiorki nasypow, watdéw lub hatd ziemnych,

b) zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

C) ukopy - pobdr ziemi z odkladu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypéw lub
wykonania zasypow lub wywieziona na sktadowisko i utylizacja

d) wykopy jamiste - wykopy oddziel ne ze skarpami lub o scianach pionowych,

€) studnie zapuszczane-zapuszczone w grunt kregi betonowe, na ktérych posadowione beda plyty
fundamentowe,

f) nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktérych grunt jest
celowo zageszczony,

0) odktad - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym migjscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pozniejszego zasypania wykopu,

h) utylizacja - ostateczna stabilizacja odpaddw (nadmiaru gruntu)

i) sktadowisko - miegjsce tymczasowego lub statego magazynowania nadmiaru gruntu z ziemi roslinngj,
z wykopOw i pozyskania - koszt utrzymania obciaza wykonawce,

i) plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez sciecie wypuktosci
i zasypaniewgtebien o wysokosci do 30 cmi przy przemieszczaniu mas ziemnych do 50 m,

k) wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu, okreslona wg

wzoru:

ls=Pqy/ Pds
gdzie:
Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m?),
Pds - maksymal na gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalngj, okreslona w normalnej prébie Proctora,
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3 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
postanowieniami Kontraktu.

3.1 Materialy

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowego dtugosci okoto 0,5 m. Pale drewniane umieszczone poza
granica robét ziemnych w sasiedztwie punktow zatamania trasy powinny mie¢ srednice 0,15 — 0,20 m i
dtugos¢ 1,5 — 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane @0,05—-0,08 mi
dtugosci 0,30m, a dla punktéw utrwalonych w istnigjacej nawierzchni bolce stalowe @5 mm i dtugosci 0,04
—0,05m.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét ziemnych bedacych przedmiotem ninigjszg) ST sa:

- piassk, 2wir - wg PN 86/B-02480;

pospOtka, thuczen kamienny;

camat 35;

miezanka betonowa B30;

wodg;

grunt z wykopu;

rury ostonowe do zabezpieczeniaistnigjacego Uz gjenia podziemnego;

zwir ptukany ©2,5 — 10mm;

zwir ptukany ¢10 — 40mm;

humus

ziemia zyzna lub kompostowa;

nasiona traw;

kostka betonowa;

krawezniki betonowe.

Przydatn0sc gruntéw z wykopow do wykonania nasypéw okresli laboratorium Wykonawcy. Grunty z
wykopu musza uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu i
poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi
szczegOtowe informacje dotyczace zrédta wytwarzania i wydobywania materiatdbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spethienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie.

Materiaty stosowane do rob6t betonowych

beton hydrotechniczny gwarantowanej jakosci lub wyrob betonu (cement wg PN-B/19705, kruszywa

wg PN-86/B-06712, woda wg PN-88/B-32250);

zaprawy wg PN-90/B-14501;

dodatki uszczelniajace do betonu;

inne materiaty pomocnicze.

Produkcja mieszanki betonowe:

- mieszanka betonowa moze by¢ produkowana wylacznie na podstawie zatwierdzong przez

Inspektora Nadzoru receptury laboratoryjnej;

wytwérnia betonéw typy stacjonarnego z odpowiednim zapleczem magazynowym dla cementu i

kruszywa oraz w petni zautomatyzowanai sterowana komputerowo musi stanowi¢ kompletny obiekt

spetnigjacy wymagania standardéw europejskich;

wytwornia podlega akceptacji Inspektora Nadzoru;

dopuszczalne odchylenia w doktadnosci dozowania w procencie ciezaru dla poszczegélnych

sktadnikow nie moga przekroczy¢:

- dla cementu + 2 %,
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- dla kruszywa + 3 %,
- dlawody + 2 %,
- dla domieszek + 2 %.
Stosowane materiaty musza miec atesty fabryczne, certyfikaty.

3.2 Sprzet

Sprzet stosowany do odtworzeniatrasy i jg punktodw wysokosciowych powinien gwarantowa¢ uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.
Spl’th pomiarowy:

teodality lub tachimetry;

niwelator;

dalmierz;

tyczki;

taty;

tasmy stalowe, szpilki.

Do wykonania rob6t ziemnych, przygotowawczych i wykonczeniowych bedacych przedmiotem
ni nlejSZGj ST stosowaé nastepujacy, sprawny techni cznlel zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:

koparka - spycharka samoblezna- 0,25-1,20 m*,

réwniarka samobiezna -10 -16 m?;

walec samojezdny, wibracyjny;

koparka chwytakowa;

ZUraw samojezdny;

topaty, szpadlei inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych;

pita mechaniczna do cigcia betonu;

szlifierki katowe z tarczami do ciecie metalu i betonu;

mtot pneumatyczny;

sprezarka powietrzna;

zestaw igtofiltréw z agregatem pompowo — prézniowym i orurowaniem;

pompy odwodnieniowe;

walec statyczny 10t i 15ti 4-6t.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét
powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje |nspektora
Nadzoru. Wykonawca dostarczy |nspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.3 Transport

Sprzet i materiat do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu. Do
transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé nastepujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez I nspektora Nadzoru srodki transportu:

samochdd dostawczy, skrzyniowy 3 -5 Mg;

samochdd cigzarowy, samowytadowczy 10 — 20 Mg.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jakos¢ rob6t i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne z
ustaleniami ST, oraz projektu organizacji rob6t, ktory uzyskat akceptacje | nspektora Nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i rzeczowym. Transport gruzu i nadmiaru ziemi z wykopow na legalne wysypisko migjskie

Transport betonu z wytworni do miegjsca wbudowania powinien by¢ wykonany mieszalnikami
samochodowymi tzw. gruszkami. Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywa¢ nalezy za pomoca
pomp przystosowanych do podawania mieszanek plastycznych. Beton powinien by¢ transportowany od
miksera i wylewany tak szybko jak to wykonalne przy uzyciu metody zapobiegajace segregacji u utracie
sktadnikow i utrzyma¢ wymagana urabialnosé.
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4 WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowiazujacych PN
i EN-PN, STWIiOR i postanowieniami Kontraktu - umowy.

4.2 Zakresrobo6t zasadniczych

Roboty ziemne tymczasowe i state (usunigcie nawierzchni drogowe i podbudowy) zwiazane z
budowa obiektow wymienionych w pkt.1.3. niniejszej ST.

4.3 Warunki techniczne wykonania robét
4.3.1 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne zwiazane z wyznaczaniem i realizacja rob6t ziemnych obejmuja miedzy innymi:

a) wyznaczenie i stabilizacje w terenie (w nawiazaniu do state) osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy
realizacyjnej,

b) wyznaczenie, w oparciu o robocza osnowe realizacyjna elementéw geometrycznych, takich jak osie,
obrysy, krawedzie,

C) wyznaczenie na terenie budowy i w bezposrednim jg sasiedztwie odpowiednigj ilosci reperow
wysokosciowych,

d) wyznaczenie oraz kontrola w czasie realizacji robét wymaganych nachylen skarp, spadkow,
osiadania itp.,

€) wykonywanie w czasie realizacji robét pomiaréw inwentaryzacyjnych urzadzen i elementow
zakonczonych

Po zakonczeniu budowy (lub jg etapu) Wykonawca sporzadza powykonawcza Dokumentacje
Geodezyjna obefmujaca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej, sprawozdanie techniczne z podaniem
stosownych doktadnosci itp. Kopie mapy wykonanej w ramach dokumentacji geodezyjnej ze sprawozdaniem
technicznym nalezy przekaza¢ do osrodka dokumentacji geodezyjno - kartograficznej prowadzonego przez
wiasciwe urzedy.

4.3.2 Pracerozbiorkowe

W ramach prac rozbiérkowych nalezy zdja¢ sposobem mechanicznym i recznym istnigjaca
nawierzchnia przebudowywanych drég.

Przy rozlegtych rozbiorkach konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP i
wykona¢ stosowne zabezpieczenia.

4.3.3 Wykonywanierob6t odtwor zeniowych

Chodniki nalezy odbudowa¢ jako chodniki z ptyt chodnikowych na podsypce piaskowe oraz
podbudowie zasadniczeg] z kruszywa famanego lub naturalnego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia
kamiennego z dodatkiem 3% cementu. Asfalt nalezy odbudowat¢ z materiatu i w technologii jak
nawierzchnia poddana rozbidrce.

Roboty wykonywa¢ pod nadzorem osob uprawnionych zgodnie z PN oraz Prawem Budowlanym,
patrz Wymagania ogélne ST-00.00. Nawierzchni¢ gruntowa wykonywana jako zasypanie wykopow -
wykonywa¢ zgodnie z p. 2.11.4 normy PN —S— 02205 (1998)/1998 r.
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4.4 Wykopy

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresli projekt. W przypadkach gdy warunki
eksploatacyjne budowli tego wymagaja, grunt w skarpach i w dnie wykopu nalezy zagesci¢ a jezeli
uzyskanie wymaganego stopnia zageszczenia jest niemozliwe grunt nalezy wymieni¢. Wszystkie koszty
Zwiazane z obnizeniem poziomu wody powinny by¢ zawarte w wycenie. Umocnienia scian wykopow
nalezy prowadzi¢ w miare wgtebiania wykopu.

4.4.1 Odwodnienie pasarob6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy systeméw odwadnigjacych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykonaé
urzadzenia, ktére zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiazek takiego
wykonywania wykopéw, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania rob6t spadki,
Zapewniajace prawidtowe odwodnienie. Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu,
ktére spowoduje ich ditugotrwata nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowiazek usuniecia tych gruntéw i
zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawigjacego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wéd do istnigacych
urzadzen odwadnigjacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. Powyzszych
uzgodnien dokona Wykonawca w imieniu Zamawiajacego na wiasny koszt.

4.4.2 Odwodnienie wykopu

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Podczas prowadzenia prac
zakres i czas trwania odwodnien powinien by¢ maksymalnie ograniczony. Program w zakresie odwodnienia
moze obgmowaé wykonanie tymczasowych drenéw, rowéw odwadnigjacych, drendéw odcinajacych,
saczkow, studzienek, studni, zastosowanie pomp lub innych urzadzen odwadnigjacych i powinien
uwzglednia¢ wszystkie materiaty i wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadta wody w sposob staty
ponizgl poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostana ukonczone. Szczegblna uwage zwraca
sie namozliwosé wystapienia zjawiska ptywania w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukcji, jezeli
wody gruntowe nie sa odpowiednio kontrolowane lub jezeli dopusci sie do zalania wykopdéw. Wykonawca
ponosi  odpowiedzialnos¢ zawszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikie z zaniedbania
ninigjszego ostrzezenia. Wykonawca podejmie wszelkie srodki ostroznosci, aby zapobiec naruszeniu
struktury gruntu  wwyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny
by¢ eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuniecia gruntu nie uszkodzity pobliskich
instalacji i konstrukcji. Jezeli zalecenia nie przewiduja inaczej, wszystkie saczki, studzienki i inne tego typu
Raoboty Tymczasowe winny znajdowac sie poza terenem przewidzianym na Roboty State, a gdy nie beda juz
potrzebne, nalezy je zapelni¢ zageszczonym strukturalnym materiatem wypetniajacym, zaczynem
cementowym lub betonem do poziomu dolnej czesci tych Robdt.

Przed rozpoczeciem odprowadzania woéd gruntowych winno sig¢ uzyska¢é pisemne zezwolenie
wiasciwych wiadz i wiascicidi terenu. Wykonawca bedzie réwniez przestrzegaé obowiazujacych lokalnie
przepisbw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno odprowadza¢ wéd gruntowych
doistnigace instalacji kanalizacyjnegj ani do systemu odprowadzenia wod powierzchniowych.

W miare potrzeby drenaz staly lub tymczasowy konieczny do usuwania wody w czasie trwania
budowy winny by¢ wyposazony w apacze piasku. Wszystkie dreny winny by¢ utrzymywane w czystosci,
bez zamulenia, az do zakonczenia realizacji Rob6t. Wykonawca winien usuwaé wszelkie zamulenia ciekéw
wodnych zaréwno naTerenie Budowy, jak ipoza nim, powstate w wyniku niedopetnienia warunkow
okreslonych w ninigiszym punkcie zrédta wody, odstonicte przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w
rowy lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

4.5 Postgpowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazgjacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, zrédto) nalezy:
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a) wstrzyma¢ wykonywanie robét w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to konieczne ze
wzgledow bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu przed dostepem ludzi,

b) zabezpieczy¢ migjsce, w ktérym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem struktury gruntu
(np. przez utozenie geowtdkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy posp6tki lub drobnego zwiru),

C) zawiadomi¢ Inzyniera, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢ srodki zaradcze, a

j&sli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
4.6 Wymagania odnosnie dokladnosci wykonania wykopow

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze od
3 cm. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Spadek dna rowdw powinien
by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 1%. Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopie powinien
wynosi¢ Is= 1,00

4.7 Zasypanie wykopow, podsypki, obsypki
4.7.1 Zasypywanie wykopow pod rurociagi i studnie

Nalezy wykona¢ warstwami koleglno zageszczanego gruntu. Pod rurociagi i studnie wykona¢ podsypki
wg PT. W przypadku srednicy wiekszel od 400 mm, nalezy uktada¢ podsypke o grubosci [g] liczongj wg
wzoru: g = 100 mm + 0,2*DN. Szczegdlnie starannie nalezy zagesci¢ grunt wokot rury i na wysokosci 0,30
m ponad rure. Warstwa przykrywajaca, ktora wystepuje od 0,3 do 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
Zageszczana za pomoca srednigj wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Ciezkie urzadzenia zageszczajace
wolno stosowa¢ dopiero przy przekryciu powyze 1,0 m. Materiatem zasypki powinien by¢ grunt mineralny
bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty. Grubos¢ warstwy poddanegj zageszczeniu powinna by¢
uwzgledniona ze wspoétczynnikiem spulchnienia gruntu oraz zatozongl grubosci warstwy po osiagnieciu
Zalozonego zageszczenia w zaleznosci od stosowanego materiatu. W czasie zageszczania grunt winien mie¢
wilgotnos¢ rowna wilgotnosci optymalngj z tolerancja + 20%. Sprawdzenie wilgotnosci nalezy dokonywaé
laboratoryjnie. W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okreslat
za pomoca wskaznika lub stopnia zageszczenia.

4.7.2 Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagescié.

Jezeli powtérne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia,
Wykonawca powinien usuna¢ warstwe i wbudowa¢ nowy materiat, o ile Inzynier nie zezwoli na
ponowienie préby ponownego zageszczenia warstwy. Przed zageszczeniem nalezy wyréwnaé
powierzchnie najwyzszej warstwy zasypowsej. Pod planowane i odtwarzane drogi nalezy wykona¢ zasypke
do rzednej dna dolnej warstwy nawierzchni drogowsy.

4.8 Zdjecie warstwy humusu

Zdjecie warstwy humusu wykona¢ nalezy mechanicznie lub rgcznie. Humus przeznaczony do
zdjecia nalezy zgarnia¢ warstwami na odklad, a nastepnie fadowaé¢ koparka na srodki transportu (bez
zanieczyszczen). Humus przeznaczony do wywozu nalezy transportowaé samochodami, wywrotkami z
zabezpieczeniem tadunku plandekami, na migjsce uzgodnione z Zamawigjacym.

4.9 Zielen ochronna, trawniki

Wykonanie trawnikéw zgodnie z ST 3.0
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5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét, dostawy materiatéw, sprzetu i srodkdw transportu
podano w ST 'Wymagania ogolne'. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robdt,
materialéw i urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci
robGt na terenie i poza placem budowy. Wszystkie badania i pomiary bede przeprowadzane zgodnie z
wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia
budowlane.

5.2 Kontrolei badanialaboratoryjne

Badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w
ninigjszg ST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN) a czgstotliwosé ich wykonania musi
pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inspektorowi Nadzoru. Badania
kontrolne obefmuja caty proces budowy.

5.3 Badaniajakosci rob6t w czasie budowy
Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi wiasciwych

STWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach.
Sprawdzenie rob6t pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

a) oS obiektu nalezy sprawdzi¢c we wszystkich zatamaniach pionowych i  krzywiznach
W poziomie oraz co najmnigj co 200 m na prostych,

b) robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catgf diugosci budowanego
odcinka,

C) wyznaczenie nasypow i wykopéw nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomica

co ngjmnigl w 5 migjscach oraz w migjscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia
i wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadnos¢ wykonania nie przekracza tolerangji
podanych w ST lub odpowiednich normach. Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢
przeprowadzone na probkach pobranych z kazdeg partii przeznaczong do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzace] z nowego zrédta, jednak nie rzadzig niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujace wiasciwosci:

a) sktad granulometryczny,

b) Zzawartos¢ czesci ograniczonych,

C) wilgotnos¢ naturalng wilgotnos¢ optymalna i maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu
gruntowego,

d) granice ptynnosci,

€) kapilarnos¢ bierna,

f) wskaznik piaskowy.
W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowiazany jest poprzez swoje laboratorium

sprawdza¢ na biezaco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w hasypie gruntu oraz
wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdeg) warstwy, tak aby spetni¢ wymagania podanew ST.
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6 OBMIAR ROBOT

Roboty nie beda obmierzane. Podstawa ptatnosci bedzie wykonanie elementéw robét zgodnie z
harmonogramem finansowo-rzeczowym. Poszczegolne etapy Rob6t beda zatwierdzane przez Inspektora
Nadzoru.

7 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t i ich przeecia podano w rozdziale ,, Wymagania ogdlne”’. Celem
odbioru jest protokolarne dokonanie finalng oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przedktadajac |nspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza rob6t Odbiodr
jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowiazujacymi Normami
Technicznymi (PN, EN-PN).

Zasady szczegdtowe:

Proces odbioru powinien obejmowac:

a) sprawdzenie dokumentacji powykonawcze) w zakresie kompletnosci i uzyskanych wynikéw badan
laboratoryjnych,

b) sprawdzenierobét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacja projektowa
i harmonogramem

C) sprawdzenie wykonania wykopdw i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametréw wymiarowych i
technicznych,

d) sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.

8 PODSTAWA PLATNOSCI
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w OST — 0.0 , Wymagania ogdélne"'. Zgodnie z
postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w ninigjszej ST.

Tabele przedmiarowe sa zataczone w celu informacyjnym i nie moga stanowié¢ podstawy wyceny.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe oszacowanie ilosci rob6t niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu zamdéwienia.

W Cenie Ryczaltowej za wykonanie przedmiotu zamoéwienia, w zakresie robét objetych ninigjszymi
ST nalezy uwzgledni¢: wszystkie materiaty, robocizne i sprzet niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu zaméwienia.

8.2 Cenawykonania robot

W cenie wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z wykopami sa:

a) prace geodezyjne i geotechniczne wraz z dokumentacja powykonawcza oraz projektem odwodnienia
terenu robdt,

b) badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

C) zabezpieczenie lub usuniecie istnigjacych w terenie urzadzen technicznych, roslinnosci i

uzbrojenia terenu,
d) usuniecie rumowisk, wysypisk odpadow,

e) zabezpieczenie obiektow chronionych prawem,

f) zabezpieczenierzek i kanatdw przed zaktdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wod,

0) wykonanie robét zasadniczych ziemnych,

h) przejecie i odprowadzenie woéd opadowych i gruntowych z terenu robdt wraz z instalacjami
odwadniajacymi,

i) wykonanie tymczasowych umocnien $cian wykopdéw, (montaz, demontaz, materiaty, ewentualne
koszty dzierzawy))

11
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i) przygotowanie podtoza gruntowego pod roboty,
k) zakup i dostarczenie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
) transport wykopangl ziemi z budowy na migjsce odkladu (ze wszystkimi pozwoleniami

i kosztami sktadowaniai utylizacji),

m) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypow wraz
z ich czasowym odwodnieniem i ostateczna likwidacja ,

n) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan
i sprawdzen robdt,

0) koszty zgjecia pasa drogowego.

W cenie wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z zasypywaniem wykopow sa:

a) badania laboratoryjne materiatow i gruntéw wraz z opracowaniem dokumentacji,

b) zabezpieczenierzek i kanatdw przed zaktGceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem wad,

C) wykonanie robét zasadniczych,

d) konieczna wymiana gruntu, dostawa kruszywa

€) zakup i dostarczenie materialdw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie

f) wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robdt,

0) wykonanie warstw podsypkowych i obsypkowych w wykaopach

h) zaggszczenie gruntu,

i) uporzadkowanie placu budowy po robotach,

i) koszty zgjecia pasa drogowego.

W cenie wykonania rob6t ziemnych zwigzanych z wywozem nadmiar u gruntu (makroniwelacja terenu
pr zepompowni) sa:

a) wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych oraz nasypéw wraz
Z ich czasowym odwodnieniem i ostateczng likwidacja,
b) uzyskanie wymaganych pozwolen i uzgodnien,

C) zatadunek i transport na miejsce sktadowania,
d) sktadowaniei utylizacja,
€) uporzadkowanie drog i terenu robot.

9 PRZEPISY ZWIAZANE

1) STWIOR-SexyfikagaTechnicznaWykonaniai Odbioru Rabdét

2 PN-86/B-02480 Grurty budomane Okreilenia, symbale podzat i gpisgrurtdw.

3 PN-88B-04481 Grunty budomane Badaniaprdbek grurtu

4)  PN-B-06050: 1999 Gentechnika. Robaty zemne Wymeganiaogdne

5 PN-OIYB-06716 Krussywamingdne Piasi i 2wiry filtracyjne Wymeganiatedriczne

6) PN-EN-932-1: 1999 Backniapoddtanonmych wiasnosd kruszyw. Metody pabieraniaprébek.

7)  PN-B-0248 Grunty budomane dkreslenia Podzat i opisgrurtow.

8 Robay Zemne Warunki Tedmiczne Wykoneniai Ocbioru (dotyczy budowli hydratechnicznych) wydarnie MOSZNIL z
1994r.

9 Udanazdnial9 gudia2002r. o zmianieudawy o odpedach araz innych udaw (Dz U.03.7.78 z dnia 23 dycznia 2003
r.), Udawaz dnia27 lipca2001 r. owprowadzeniu utawy - Prawo octhrony srodowiska, ustawy o odpedech araz o zmianie
innych usaw. (DzU.011001085 z dnia 18 wrzeSnia 2001 r)Udawa z dnia 27 kwignia 2001 r. o odpedech
(DzU.200L62628z dnia20 czawca 2001 r.)

10) PN (EN-PN) lub odpowiednienarmy krgiow UE Iub w zakeesie przyjetym przez polskie pravodangwo.
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