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1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Ogolng Specyfikacji Technicznej
Ogodlna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 ,, Wymagania ogélne’, dotyczy warunkéw technicznych oraz
sposobdw wykonania i procedur kontroli i odbioru robét budowlanych zwiazanych z projektem
budowlanym dla zadania ,,Budowa ul. Lakowsj, ul. Spacerowej, ul. Lesngj i ul. Horniki Gorne
wraz z ich odwodnieniem i oswietleniem w miejscowosci Nowa Karczma w gminie Nowa
Karczma”. Zakres obejmuje budowg:

- uktadu drogowego z chodnikami, wjazdami w ulicy L.akowej o diugosci L= 134 m, od
zjazdu z drogi wojewodzkiej,
kanalizacji deszczowej od studni D65 do wylotu wraz z uktadem podczyszczania sciekdw
deszczowych
oswietlenie uliczne w zakresie budowy uktadu drogowego, tj. lampy 1/05, 1/06, 1/07
wraz z zasilaniem ze ztacza kablowego (ZK+P) w rejonie ulicy Horniki Gorne, dziatka
131/4, i skrzynka sterujaca ROUL wraz z przepustami pod wjazdami i przejsciami
poprzecznymi przez drogg,
kompletnego rurociagu melioracyjnego DN500 kam. wraz z wylotem,
usunigcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym.

1.2. Zakres stosowania Ogélng Specyfikacji Techniczng OST-0.0

a) Ogolna Specyfikacja Techniczna OST-0.0 wraz ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi ,,SST”, stanowi sktadnik dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych przeka-
zywanych Wykonawcy przez Zleceniodawcg.

b) Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia na
wykonanie robot, wyszczegélnionych w p. 1.1.

c) Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0" zawiera uogélnione zalecenia techniczne,
dotyczace warunkéw oraz sposobdéw wykonania robot, procedury zwiazane z kontrola
rob6t i materiatéw, a takze zakres kompetencji Nadzoru Inwestorskiego, podczas reali-
zacji robdt, objetych kontraktem i sprecyzowanych w p. 1.1.

d) Ogdlna Specyfikacja Techniczna ,,OST-0.0" precyzuje réwniez ogélne warunki obmiaru
rob6t, warunki ptatnosci oraz procedury i etapy odbioru robot, ktére sa podane
szczegOtowo w Szczegbdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST), dostosowanych do
rodzaju, zakresu i specyfiki prowadzonych robot.

€e) Wszystkie Specyfikacje Techniczne (OST oraz ST) nalezy rozpatrywaé tacznie z
kompletna Dokumentacja Projektowa tj. projektem budowlano-wykonawczym. Projekt
budowlano-wykonawczy powinien by¢ podstawa, stuzaca do wiasciwego sprecyzowania
warunkoéw ujetych w  Specyfikacjach Technicznych.

1.3. Podziat Specyfikacji Technicznych

Ogolna Specyfikacje Techniczna ,OST-0.0" nalezy odczytywad i interpretowac w powiazaniu z
ponizej wymienionymi Specyfikacjami ,ST” ujmujacymi cato$¢ problemow, zwigzanych z
realizacja zadania pod nazwa ,Budowa ul. Lakowej, ul. Spacerowsej, ul. Lesng i ul. Horniki
Goérne wraz z ich odwodnieniem i oswietleniem w migjscowosci Nowa Karczmaw gminie Nowa
Karczma’'.

Specyfikacje Techniczne "ST” dotycza realizacji poszczegdlnych rodzajéw robét. Jest to
uszczegOtowienie warunkow i sposobdéw wykonania poszczegolnych rodzajéw i asortymentow
rob6t oraz podanie wymogéw, dotyczacych procedur i metod badan, kontroli, obmiaréw i
odbioréw, dotyczacych konkretnych rozwiazan technicznych.
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1.4. Spis Specyfikacji Technicznych

Symbol specyfikacji Nazwa specyfikacji
OST -0.0 Wymagania Ogblne
ST-1.0 Roboty montazowe sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
ST-20 Roboty drogowe
ST-3.0 Odtworzenie zieleni
ST-4.0 Roboty ziemne, przygotowawcze i wykonczeniowe
ST -5.0 Roboty budowlane

1.5. Podstawowe okreslenia i poj ecia Specyfikacji Technicznych

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych terminy i okreslenia nalezy rozumiec i interpretowac w
nastepujacy sposob:
1.5.1. Kierownik Budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania robotami i do reprezentowa-
nia interesow Wykonawcy we wszystkich sprawach dotyczacych Kontraktu.

Zgodnie z ,,Prawem Budowlanym” art. 22, do podstawowych obowiazkéw Kierownika Budowy
nalezy migdzy innymi:

a) protokolarne przejecie od Inwestorai odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) kierowanie robotami i ich koordynowanie zgodnie z Dokumentacja Projektowa, pozwo-
leniem na budowg, normami, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami BHP i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego,

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu,

€) wstrzymanie rob6t wykonanych niezgodnie z zaleceniami p. €) i wpisanie tej decyzji do
Dziennika Budowy,

f) zawiadomienie Nadzoru Inwestorskiego o wstrzymaniu robot,

g) realizacja zalecen wpisanych do Dziennika Budowy,

h) organizacja odbioréw dlarobét zanikajacych, czesciowych i koncowych,

i) przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

J) zgtoszenie obiektu do odbioru koncowego,

k) terminowe usuniccie wad i usterek, zapisanych w protokole odbioru koncowego.

Szczegbtowe uprawnienia Kierownika Budowy sa zawarte w art. 23 i 24 Prawa Budowlanego.

1.5.2. Kierownik Robdét

Osoba posiadajaca stosowne uprawnienia techniczne do prowadzenia i nadzorowania rob6t bu-
dowlanych lub instalacyjnych danej branzy, wchodzacych w zakres robét objetych kontraktem.
Kierownik Robét podlega bezposrednio Kierownikowi Budowy i Nadzorowi |nwestorskiemu.
Odpowiada on za jakos¢ robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacja Techniczna, Specyfikacjami,
normami oraz poleceniami Kierownika Budowy.

1.5.3. Nadzér | nwestor ski

Nadzor Inwestorski reprezentuje | nwestora na placu budowy.

Nadzorowi Inwestorskiemu podlegaja bezposrednio Inspektorzy réznych specjalnosci, wystepu-
jacych na danej budowie.

Nadzor Inwestorski reprezentuje interesy | nwestora wobec Generalnego Wykonawcy Robét, ak-
ceptuje formalnie rozwiazania techniczne Dokumentacji i Specyfikacji oraz pilnuje i egzekwuje
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prawidtowa realizacje i kontrole rob6t, zgodnie z zawartym Kontraktem.

Nadzor Inwestorski powinien mie¢ naterenie budowy stosownie wyposazone i urzadzone biuro.
Decyzja Nadzoru Inwestorskiego wpisana do Dziennika Budowy jest wigzaca dla Wykonawcy
Robot | Budowy.

Nadzor Inwestorski jest to osoba wymieniona w danych Kontraktowych, wyznaczona przez Za-
mawiajacego, odpowiedzialna za nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

1.5.4. Inspektor nadzoru

Inspektorem nadzoru jest fachowiec danej branzy, posiadajacy stosowne uprawnienia, powotany
na to stanowisko przez Inwestora. Podlega on bezposrednio Nadzorowi Inwestorskiemu, a do
jego obowiazkow nalezy:

a) sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatéw i wykonanych robét,

b) sprawowanie kontroli zgodnosci realizowanych rob6t z dokumentacja techniczna, specy-
fikacjami technicznymi, normami, dyrektywami Nadzoru Inwestorskiego i pozwoleniem
na budowe,

c) sprawdzeniei odbior robét zanikajacych,

d) uczestnictwo w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen, przygotowanie i
udziat w odbiorach gotowych obiektéw, przekazanie tych obiektéw Uzytkownikowi oraz
kontrolarozliczen robét i budowy.

€) Inspektor Nadzoru ma prawo:

f) wydawa¢ Kierownikowi Rob6t, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy polecenia
dotyczace usuniccia wad wykonania rob6t, wad uzytych materiatow lub
nieprawidtowego wykonania prab,

g) zada¢ od Kierownika Robét dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robét.

1.5.5. Projektant

Jest to osoba prawna lub fizyczna posiadajaca wymagane prawem uprawnienia, bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej objetej kontraktem lub jej branzowej czesci.
1.5.6. Inspektor Nadzoru Autor skiego

Projektant, czyli osoba bedaca Autorem Dokumentacji Projektowej, na zadanie Inwestora ma
obowiazek sprawowania nadzoru autorskiego stwierdzajac:
1. zgodnos¢ materiatdw i robét z rozwiazaniami projektu budowlanego i wykonawczego,
2. mozliwos¢ wprowadzenia zamiennych rozwiazan w stosunku do rozwiazan projektowy-
ch jezeli sa one zgtoszone na pismie przez Kierownika Budowy lub Nadzér Inwestorski,
oraz branie udziatu w naradach roboczych i komisjach odbioru.
Projektant petniacy funkcje Inspektora Nadzoru Autorskiego ma prawo w trakcie realizacji bu-
dowy:
a) wstepu nabudowe i dokonywania wpiséw do Dziennika Budowy,
b) zadania wstrzymania robot (przez Nadzor Inwestorski) potwierdzonego wpisem do Dzi-
ennika Budowy, gdy stwierdza, ze wykonanie robét lub rodzaj uzytych materiatdw jest
niezgodny z dokumentacja, czy tez sztuka budowlana.

1.5.7. Dziennik Budowy

Jest to urzedowy dokument z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeCia organu
wydajacego, wydany zgodnie z przepisami, obrazujacy przebieg robét oraz zdarzen i
okolicznosci, zachodzacych w toku realizacji robot:
a) Forme Dziennika Budowy oraz sposob jego prowadzenia okresla szczegétowo Ustawa
,Prawo budowlane” z dn. 7.07.1994 roku (z pdzn. zmianami) oraz Rozporzadzenie
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Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r. (Dz. Ust. z 2001r. Nr 138),
b) Przed rozpoczeciem rob6t, nalezy w Dzienniku Budowy dokonat wpisu 0sob, ktérym po-
wierzono kierownictwo, nadzér i kontrole techniczna poszczeg6lnych asortymentéw
rob6t. Osoby te s3 obowiazane potwierdzi¢ podpisem przyjecie tych funkcji.
W dzienniku budowy powinny by¢ odnotowane wyniki wszelkich badan i préb oraz uwagi i
whnioski Wykonawcy czy tez Nadzoru Budowlanego, dotyczace przebiegu rob6t. Dziennik Bu-
dowy stuzy roéwniez do wymiany korespondencji technicznej pomiedzy Nadzorem In-
westorskim, Wykonawca oraz Projektantami.

1.5.8. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Opracowanie, w ktérym Wykonawca robot przedstawia w kompleksowy sposob, zamierzony
plan wykonania rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
1.5.9. Laboratorium

Instytucja badawcza akceptowana przez Zamawiajacego (Inwestora), wyposazona w niezbedne
atestowane urzadzenia, stuzace do przeprowadzenia badan i prob zwiazanych z ocena jakosci i
przydatnosci wszelkich materiatéw budowlanych przeznaczonych do wbudowania.

1.5.10. Materiaty

Sq to wszelkie tworzywa niezbedne do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Tworzywa te musza
by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa oraz Specyfikacjami Technicznymi i musza by¢ zaak-
ceptowane przez Nadzor I nwestorski.
Materiaty uzyte do wykonania rob6t powinny by¢ nowe i petnowartosciowe, chyba, ze Doku-
mentacja i Specyfikacjato dopuszcza jako ,, materiat z odzysku”.

1.5.11. Tolerancje

Tolerancja jest to przedzial dopuszczalnych odchytek dotyczacych wymiaréw lub parametréw
charakterystycznych dla danego asortymentu materiatéw, wyrobdw lub roboét.
Materiaty i wyroby musza scisle miesci¢ si¢ w granicach tolerancji przewidywanych przez
Dokumentacje, Specyfikacje Techniczne lub normy.
Tolerancje podlegaja ciagte] kontroli Wykonawcy i Nadzoru Budowlanego.
Jezeli przedziat tolerancji nie zostal jednoznacznie okreslony, roboty nalezy wykonywac¢ z prze-
cietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dlatego rodzaju robdt.

1.5.12. Aprobata techniczna

Jest to dokument wydany przez uprawniona do tego Instytucje Badawcza (nawniosek Wytworcy
danego materiatu lub preparatu) i zawiergjacy jednoznacznie pozytywna oceng techniczna bada-
nego wyrobu oraz jego przydatnos¢ do stosowaniaw okreslonych warunkach.

1.6. Ogdlne warunki prowadzenia robdét

1.6.1. Warunki technicznei normy

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez Wtadze Centralne i Migjs-
Cowe oraz inne normy, przepisy i wytyczne, ktore sa przywotywane w Dokumentacji lub w jaki-
kolwiek sposdb sa zwiazane z Robotami objetymi Kontraktem i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i norm, podczas catego okresu realizacji Kontraktu.

W szczegblnosci Wykonawca bedzie si¢ stosowat do Ustawy z dn. 7.07.1994r., pt. ,,Prawo bu-
dowlane” (tekst jednolity Dz. U nr 106 z 2000 r poz. 1126 z pdzn. zmianami).

1.6.2. Realizacja obiektow
Realizujac obiekty i ich wyposazenie technologiczno-instalacyjne, Wykonawca powinien
stosowa¢ sie do:
- Rozporzadzenia Ministra gospodarki przestrzennej i Budownictwa, z dn. 14.12.199%4r,
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- Norm polskich (PN),

- Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

- Rozwiazan technicznych, zgodnych z dtugoletnia praktyka inzynierska, przy realizacji
obiektow oraz ze sztuka inzynierska.
1.6.3. Materialy budowlano-instalacyjne

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajace wymogom, okreslonym w art. 10 usta-
wy ,Prawo Budowlane”, w normach polskich (PN), Specyfikacjach Technicznych oraz w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie oceny zgodnosci
wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych, dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyroby te musza spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych oraz Specyfikacjach Technicznych i
posiadac aprobat¢ Nadzoru Inwestorskiego. W sprawach watpliwych rozstrzygajace sa
sformutowania zawarte w Ustawie Prawo budowlane oraz w normach polskich (PN).

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wbudowanych materiatbw oraz kontrole i
prawidtowos¢ wykonania robét, ktére musza by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa, Specyfi-
kacjami Technicznymi, przywotanymi normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru | nwestorskiego.

1.7.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy (Inwestor) w terminie okreslonym w Kontrakcie, przekaze Wykonawcy teren przy-
szte] budowy wraz ze wszystkimi, wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.
Nalezy rowniez przekaza¢ Dziennik Budowy, Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Do-
kumentacji Projektowsj i dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca jest zobowiazany do przestrzegania warunkow podanych przez jednostki opiniujace
i uzgadnigjace oraz przez dotychczasowych uzytkownikow terendw, na ktérych prowadzone
beda prace budowlane, objete kontraktem. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca jest
zobowiazany do pisemnego powiadomienia zainteresowanych stron, o terminie rozpoczecia prac
oraz o przewidywanym terminie ich zakonczenia.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za ochrong przekazanych mu trwatych punktéw
pomiarowych, az do odbioru koncowego Budowy. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezy-
jne, Wykonawca odtworzy nawtasny koszt.

1.7.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zapewnienia bezpieczenstwa Terenu Budowy, w catym okre-
sierealizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét, aw szczegdlnosci:

a) zapewnienie warunkOw bezpieczenstwa pracy i pobytu osdb, wykonujacych czynnosci,
Zwiazane z budowa i nienaruszalnos¢ ich mienia, stuzacego do pracy, atakze zabezpiecze-
nie Terenu Budowy, przed dostepem 0sob niepowotanych,

b) fakt przystapienia do rob6t, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem, w
sposdb uzgodniony z Nadzorem Inwestorskim oraz umiesci tablice informacyjne, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Nadzér Inwestorski. Teren objety robotami, bedzie trwale
ogrodzony. Ogrodzenie i tablice, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
przez caty okres prowadzenia robot.

1.7.3. Tablica informacyjna
Wykonawca powinien dostarczy¢ i zamontowat, na terenie Budowy tablice informacyjna,
wykonana z trwalego materiatu i opisana w trwaty i czytelny sposob, w jezyku polskim.
Tablica informacyjna powinna by¢ usytuowana w widocznym miejscu, uzgodnionym z Nadzo-
rem Inwestorskim, przy wjezdzie na plac Budowy.
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W ramach ryczattu, podanego przez Oferentaw Przedmiarze Rob6t Wykonawca zapewni:
a) wykonanie, zainstalowanie i oswietlenie tablicy,
b) utrzymanie tablicy w catym okresie prowadzenia Rob6t,
c) demontaz tablicy po zakonczeniu Robdt.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia robot

W okresie prowadzenia budowy i jej wykonczenia Wykonawca begdzie stosowac si¢ do:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U nr 62 poz. 627 z pdzn.

zm.),

b) Ustawy z dnia27.04.2001r. o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.),

C) orazrozporzadzen wykonawczych wydanych naich podstawie.
Majac na wzgledzie wiw wymagania, Wykonawca bedzie lokalizowat swoje bazy, warsztaty,
magazyny, sktadowiska oraz sosowat srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikOw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami lub gazami,

Cc) mozliwoscia powstania pozaru.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow przeciwpozarowych, musi tez utrzymywac sprawny
sprzet p.poz., wymagany przez odpowiednie, szczegdtowe przepisy naterenie baz produkcyjnyc-
h, w pomieszczeniach biurowych lub mieszkalnych, w magazynach oraz maszynach i pojazdach.
Spetnienie tych warunkéw musi by¢ okresowo kontrolowane przez inspektorow Strazy Pozarnej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat prowadzenia rob6t, albo przez personel Wykonawcy.

1.7.6. M aterialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty lub wyroby, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢ dopusz-
czone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw, wywoltujacych szkodliwe
promieniowanie, 0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe, uzyte
do robdt, beda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke. Materiaty,
ktére sa szkodliwe dla otoczenia, tylko w czasie rob6t, a po ich zakonczeniu, szkodliwosé ta
zanika (np. pylenie) moga by¢ uzyte, pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczenstwa w
czasie wbudowywania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia bez
akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, a ich uzycie spowodowalo zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego faktu poniesie Wykonawca.
1.7.7. Ochrona wlasnosci publiczng i prywatneg

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, zngjdujacych si¢ na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp., zlokalizowane na terenie prowadzonych
robét, jezeli informacje o tych instalacjach zostaty wykazane na planie lokalizacji budowy, do-
starczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca powinien uzyska¢, od Wiadz i Wiascicieli tych
urzadzen, potwierdzenie prawdziwosci w/w informacji przed rozpoczeciem robét. Wykonawca,
w ramach swoich robét i obowiazkéw, zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie tych
urzadzen i instalacji, przed uszkodzeniem w trakcie budowy. Wykonawca musi zawiadomié
odpowiednie Instytucje oraz Nadzo6r Inwestorski, o terminie i zakresie robét, zwiazanych z
czasowym lub trwatym przetozeniem w/w instalacji lub urzadzen podziemnych. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji, Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor
Inwestorski oraz zainteresowane I nstytucje oraz bedzie z nimi wspbtpracowat przy dokonywaniu
napraw, bowiem Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji 1 urzadzen
podziemnych, spowodowane jego dziataniem, jezeli urzadzenia te zostaly wykazane w
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materiatach przekazanych przez Zmawigjacego. Wykonawca musi powiadomi¢ wiascicieli
gruntdw prywatnych i ustalic z nimi terminy rozpoczecia i zakonczenia prac budowlanych.
Wykonawca musi prowadzi¢ prace budowlane zgodnie ze szczeg6towymi uzgodnieniami zawar-
tymi w Dokumentacji Projektows.

1.7.8. Ograniczenie obcigzen
Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen obciazenia na 0$ pojazdu podcz-
as transportu materiatéw i wyposazenia na teren budowy po drogach publicznych. Przewéz nie-
typowych wagowo i gabarytowo tadunkoéw wymaga kazdorazowo zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych Wiadz. O kazdym takim przewozie musi by¢ powiadomiony Nadzor Inwestorski.
Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za usunigcie wszelkich szkod, ktore nalezy
naprawi¢ zgodnie z poleceniem Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét, Wykonawca musi przestrzega¢ przepisow, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetnigiacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca musi zapewni¢ i utrzymywaé wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez, stuzaca dla ochrony zycia i zdrowia 0sob,
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP, wynikagacych z
rozporzadzenia Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych, z dn.
28.03.1972r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, przy wykonywaniu robo6t budowlano-
montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr13, poz.43). Wszelkie koszta, zwiazane z wypetnieniem
w/w wymagan, nie podlegaja odr¢bnej zaptacie i powinny by¢ uwzglednione w cenie
kontraktowse.

1.7.10. Ochronai utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong placu Budowy oraz za wszelkie materialy i
urzadzenia uzywane do realizacji robét objetych kontraktem, od daty przejecia placu Budowy do
daty koncowego Odbioru.

Stan utrzymania placu Budowy podlega statej kontroli Nadzoru I nwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wiadze Centralne i migjs-
cowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa zwigzane z omawianymi robotami. Jest w petni od-
powiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych, podczas catego okresu reali-
zacji budowy. Wykonawca musi przestrzega¢ praw patentowych i jest w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych, dotyczacych wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod. O dziataniach Wykonawcy w tym zakresie, musi by¢ informowany Nadzor
Inwestorski. Przyjmuje sig, ze wszelkie koszty, zwiazane z wypelnieniem wymagan
patentowych, nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie Kontraktows.
1.7.12. Réwnowaznosé¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek, w dokumentach Kontraktowych, przywotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore powinny spetni¢ materiaty, sprzet lub roboty, obowiazuja postanowienia najnowszego lub
poprawionego wydania tych dokumentéw. Stosowanie innych réwnowaznych norm jest mozliwe
jedynie po akceptacji tego faktu przez Nadzér | nwestorski.

1.7.13. Zgodnos¢ z wymaganiami zezwolen
Wykonawca uzyska, na wiasny koszt, zezwolenia wymagane w Polsce od odpowiednich insty-
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tucji. Te zezwolenia obejmuja zezwolenia na zmiang ruchu, ograniczenie ruchu, zezwolenia na
pobyt, zezwolenia na przejazd ciezkiego lub ponad gabarytowego sprzetu, na rozpoczecie robot
lub zmiane potozenia uzytecznosci publicznych, itd. W ciagu dwéch tygodni od podpisania
porozumienia, Wykonawca powinien przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu liste wszystkich
pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia RobOt zgodnie z Programem. W
porozumieniu z wiadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy
stworzy harmonogram, do wykonania przez Wykonawcg, w petni udokumentowanych
wnioskow o zezwolenia dla wykonania poszczeg6lnych odcinkéw Robét. Jezeli Wykonawca
trzyma si¢ tego harmonogramu to koszt jakichkolwiek opOznien zwiazanych ze zbyt pdznym
wykonaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie Robét, poniesie Zamawiajacy. Wykonawca
powinien stosowa¢ si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia Robo6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w
procedurach badan i kontroli, ktore jednak nie zwalnigja Wykonawcy z odpowiedzialnosci,
zwiazanych z Kontraktem.

1.7.14. Przebudowa ur zadzen kolidujacych

Przebudowe ponizszych urzadzen nalezy wykona¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu z uzytkow-
nikami i administratorami:

a) urzadzen energetycznych,

b) urzadzen gazowych,

C) urzadzen wodociagowych i kanalizacyjnych,

d) urzadzen telekomunikacyjnych,

€) urzadzen drogowych.
Adresy kontaktowe Administratorow i Uzytkownikow urzadzen udostepni Zamawiajacy.

1.8. Dokumentacja przetargowa

W sktad dokumentacji przetargowe wchodza:
a) Instrukcje dla oferentéw,
b)  Warunki kontraktowe,
c) Specyfikacje Techniczne,
d) Przedmiar Robdt,
e) Dokumentacja projektowa.

1.8.1. Wymagania ogblne

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody wykonywania robét, jakos¢ wbudowanych mate-
riatbw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi (ST) i
poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Nadzér Inwestorski, stanowi czes¢ umowy, a wymagania
okreslone chocby w jednym z nich, sa obowiazujace dla Wykonawcy tak samo, jakby byty
zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6linych
dokumentow, obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci, wymieniona w ogélnych warunkach umowy.
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢, do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, meto-
dy wykonania Rob6t, precyzujac podejscie inzynierskie do kazdego gtownego elementu Robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a
0 ich stwierdzeniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku
rozbieznosci, wymiary podane na pismie s3 wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali.
1.8.2. Specyfikacje Techniczne

Sq to dokumenty przetargowe, precyzujace i uscislajace wymagania oraz warunki dotyczace wy-
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konania kontroli i odbioru rob6t objetych Kontraktem. Zalecenia oraz procedury przywotane w
Specjalizacjach, musza by¢ respektowane i realizowane przez Wykonawce, na réwni
rozwiazaniami projektowymi i poleceniami Nadzoru I nwestorskiego.

Specyfikacje techniczne dziela si¢ na

a) Ogolna Specyfikacje Techniczna ,,OST-0.0", obejmujaca wymagania ogolne, dotyczace
realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego, realizowanego przez Wykonawcg W ra-
mach zawartego Kontraktu.

b) Specyfikacje Techniczne ,ST”, dotyczace poszczegblnych rodzajéw robét i/lub
obiektow, wyszczegblniono w Specyfikacji Ogllngj. Jest to uszczegbtowienie, (w
stosunku do dokumentacji projektowsj), warunkOw i sposobow wykonania poszczegolny-
ch rodzajéw robét oraz badan, kontroli i procedur odbioru koncowego.

1.8.3. Przedmiar Robot
Przedmiar Robét jest lista pozycji podajacych opisy i szacowane ilosci pracy do wykonania we-
dtug Kontraktu.

1.8.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany rozumiany jako faza dokumentacji projektowej podlega zatwierdzeniu w de-
cyzji o pozwoleniu na budowe (art. 34 p.3,4 Prawa budowlanego). Istotne odstapienie od
zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budoweg, jest
dopuszczalne jedynie po uzyskaniu nowego pozwolenia na budowe. W razie odstepstwa od
zatwierdzonego Projektu Budowlanego automatycznie uchylana zostaje decyzja o pozwoleniu na
budowg (art. 36a, p. 1i 2 j.w.).

1.8.5. Rysunki

Rysunki oznaczaja wszelkie rysunki, obliczeniai dane techniczne podobnego charakteru, dostar-
czone Wykonawcy przez Nadzér Inwestorski zgodnie z Kontraktem oraz wszelkie rysunki, obli-
czenia, probki, wzory, modele, podreczniki obstugi i konserwacji oraz inne dane techniczne po-
dobnej natury, dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Nadzor |nwestorski.
1.8.6. Dokumentacja przygotowana przez Wykonawce
Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Rysunkéw, Wykonaw-
ca sporzadzi brakujace Rysunki i Specyfikacje, na wiasny koszt i przedtozy je Nadzorowi In-
westorskiemu do zatwierdzenia. Dodatkowo, poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi
informacjami zawartymi w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki,
dokumenty, zezwolenia zwiazane i inne potrzebne do wykonywania Rob6t oraz do okreslenia
parametrow technicznych wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze sktada¢ te informacje
kolgjno w czesciach, ale kazda przedtozona cze¢sé musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna,
by mogta by¢ sprawdzona i zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezaleznie od catosci
projektu.
1.8.6.1. Rysunki przyjete przez Nadzor | nwestor ki

Nadzor Inwestorski powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkow,
dokumentacji i danych przedstawionych przez Wykonawceg w ciagu 28 dni od daty ich otrzyma-
nia. Uwagi Nadzoru Inwestorskiego uwaza Si¢ za przyjete przez Wykonawcg, jezeli w ciagu 7
dni od ich otrzymania nie zgtosi zastrzezen na pismie.

1.8.6.2. Rysunki powykonawcze

Wykonawca niezwtocznie uzupetni dokumentacje oraz rysunki dostarczone Nadzorowi In-
westorskiemu w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania Rob6t. Wykonawca do-
starczy Nadzorowi Inwestorskiemu Rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie w 3
egz. dlakazdego ukonczonego odcinka Robot, ktéry bedzie przekazany do uzycia, lub wykorzy-
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stany przez Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pézniej niz 14 dni przed
data przekazania.
1.8.7. Zgodnosé robot z dokumentacia projektowa

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne (OST i SST) stanowia czgs¢ sktadowa do-
kumentow Kontraktu, na realizacje okreslonego zadania inwestycyjnego, a wymagania i warun-
ki, wyszczegblnione chocby w jednym z nich, s3 obowiazujace dla Wykonawcy w taki sposdb,
jakby zawarte byty w cate] dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a po ich ujawnieniu powinien natychmiast powiadomi¢ Nadzor Inwestorski, ktéry spowoduje
dokonanie odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow. Wszystkie
wykonane roboty i wbudowane materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi oraz posiada¢ wazne atesty i certyfikaty. Dane techniczne,
okreslone w w/w dokumentacji, beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszcza sie
odchylenia, w ramach okreslonego przedzialu tolerancji Ilub po akceptacji Nadzoru
Inwestorskiego. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
duza zgodnos¢ z zatozonymi wymaganiami, a rozzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku nieuzasadnionego zwiekszenia ilosci rob6t
lub niewtasciwego ich wykonania, wszystkie koszty z tym zwiazane obciazaja Wykonawce
robot. W przypadku gdy wbudowane materiaty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub
Specyfikacjami, a odstepstwa te nie uzyskaja akceptacji Nadzoru Inwestorskiego, to takie
materiaty beda niezwlocznie usunicte i zastapione wiasciwymi, a roboty rozhiorkowe beda
wykonane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

1.9. Kod CPV

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagbw i rurociagbw do
odprowadzania $ciekow

45248000-7 Budowa konstrukcji hydromechanicznych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

45.11.21.00 Roboty w zakresie kopania rowéw

45230000-8 Roboty drogowe

2.0. MATERIALY

Wszystkie materiaty ktérych Wykonawca uzyje do wbudowania, musza odpowiada¢ warunkom
okreslonym w art. 10. Ustawy pt. ,,Prawo Budowlane” z dn. 7.07.1994r.. Ponadto materiaty te
musza by¢ zgodne z obowiazujacymi normami (PN) i powinny posiada¢ aprobatg techniczna
oraz certyfikat zgodnosci lub znak zgodnosci oraz certyfikat na znak bezpieczenstwa zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dn. 9.11.1999r. Wykonawca dla potwierdzenia jakosci
uzytych materialdw, dostarczy Nadzorowi Inwestorskiemu wszystkie atesty Wytworcy lub
Swiadectwa potwierdzajace odpowiednia jakos¢ stosowanych materiatbw wraz z probkami,
ewentualnie swiadectwami badan laboratoryjnych, celem uzyskania aprobaty. Akceptacja ta po-
winna by¢ udzielona jeszcze przed dostarczeniem materiatdw budowlanych na plac budowy.
Wykonawca, zgodnie z Kontraktem, ponosi wszystkie koszty zwiazane z dostarczeniem i
sktadowaniem materiatdw na placu budowy.

Wszystkie odpowiednie materiaty, pozyskane z rozbiérek lub wykopdw na terenie budowy lub z
innych migjsc wskazanych w Kontrakcie, moga by¢ wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad wg wymagan Kontraktu lub wskazan Nadzoru I nwestorskiego.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty w
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sposob ciagty spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robét.
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu bu-
dowy i ztozone w migjscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski. Jezeli Nadzor Inwestorski zez-
woli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te dla ktérych zostaty zakupi-
one, to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Nadzoér Inwestor-
ski.
Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wyko-
nawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sig, ze nie bedzie przyjety i zostanie usunigty na koszt
Wykonawcy oraz nie zaptacony.

2.1. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do wbudowania byty zabezpieczo-
ne przed zanieczyszczeniem, aby zachowaty swoja jakosé | wiasciwosci oraz byty dostepne do
kontroli przez Nadzér I nwestorski.

Zabezpieczenie materiatdw, przed bezposrednimi wptywami warunkéw atmosferycznych oraz
sposob ich sktadowania (hatdy, silosy, stosy, wiaty itd.) musza by¢ przystosowane do rodzaju i
wiasciwosci sktadowanych materiatdw i pory roku oraz uwzglednia¢ ochrone srodowiska.
Miejsce czasowego sktadowania materiatdow powinno by¢ zlokalizowane w obrebie terenu placu
budowy, w migjscach uzgodnionych z Nadzorem I nwestorskim lub poza terenem placu budowy,
w miejscach zorganizowanych i strzezonych przez Wykonawcg oraz zaakceptowanych przez
Nadzor Inwestorski.

2.2. Inspekcje wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw przeznaczonych do wbudowania moga by¢ okresowo kontrolowane
przez Nadzor Inwestorski, w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji i jakosci
sktadnikow z wymaganiami dokumentacji projektowsj, Specyfikacji oraz receptur wykonanych
przez laboratoria. Dotyczy to w szczegdlnosci wykonania, transportu i uktadania mieszanki beto-
nowey.

Probki materiatbw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki kontroli
beda stanowity podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci i
zgodnosci.

W przypadku gdy Nadzor Inwestorski bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni, musza by¢
spetnione nastepujace warunki:

a) Nadzor Inwestorski bedzie miat zapewniona wspOtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producentai dostawcy materiatbw w czasie przeprowadzania inspekcji.

b) Nadzor Inwestorski bedzie miat wolny wstep w dowolnym czasie do tych czgsci
wytworni gdzie odbywa sie produkcja materiatdw przeznaczonych do realizacji
omawianych robét

c) Jezeli produkcja odbywa sie w migjscu, nie nalezacym do Wykonawcy robdt,
Wykonawca uzyska dla Nadzoru Inwestorskiego, zezwolenie dla przeprowadzenia
inspekcji i badan w tych miejscach, ktore uzna za niezbedne.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatdéw

W przypadku jezeli dokumentacja projektowa lub Szczeg6towe Specyfikacje Techniczne do-
puszczaja mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatdw uzywanych na budowie, Wyko-
nawca ma obowiazek, 0 zamiarze skorzystania z tej mozliwosci, powiadomi¢ Nadzor Inwestor-
ski natrzy tygodnie przed wbudowaniem tych materiatéw.

Zastosowanie innego rodzaju materialdw niz przewiduje to dokumentacja projektowa lub
Szczeg6towe Specyfikacje, wymaga uzgodnienia z Nadzorem Autorskim oraz formalnej ak-
ceptacji Nadzoru Inwestorskiego, po przedituzeniu certyfikatow i aprobat technicznych.
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Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu, nie moze by¢ zmieniany do konca budowy bez zgo-
dy Nadzoru I nwestorskiego.

3.0. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekor-
zystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w Szczegdtowych Specyfikac-
jach (SST) lub w projekcie organizacji robét, akceptowanym przez Nadzor |nwestorski. W przy-
padku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Nadzor |nwestorski.

Liczba i wydajnosci sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzanie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowsj, specyfikacjach, wskazaniach Nadzoru | nwestorskiego
I W umownym terminie.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i w gotowosci do pracy.

Eksploatacja tego sprzetu powinna by¢ zgodna z normami ochrony srodowiska oraz przepisami,
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu kopie dokumentéw, potwierdza-
jacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania oraz wyniki okresowych badan, tam gdzie sa one
wymaganie przepisami.

Wykonawca powinien konserwowaé eksploatowany sprzet oraz naprawiaé lub wymieniaé nie-
sprawny sprzet. Jezeli dokumentacja projektowa nie precyzuje scisle rodzaju sprzetu lub dopusz-
cza mozliwos¢ wariantowego uzycia réznych rodzajow sprzetu przy wykonywanych robotach,
wowczas Wykonawca powinien powiadomi¢ Nadzor Inwestorski na pismie, 0 swoim zamiarze
dokonania wyboru, w celu uzyskania akceptacji, jeszcze przed uzyciem tego sprzetu.

Wybrany sprzet po akceptacji Nadzoru Inwestorskiego nie moze by¢ p6zniej dowolnie zmienia-
ny bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu,
pod wzgledem jakosci czy tez terminowosci, zostana przez Nadzér Inwestorski zdyskwalifiko-
wane i nie beda dopuszczone do robét.

Stan techniczny i gotowos¢ sprzetu, powinna by¢ na biezaco kontrolowana przez Nadzér In-
westorski.

4.0. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot, wiasciwosci przewozonych materiatow i
ochrone srodowiska oraz stan drég. Przy ruchu tych pojazdéw po drogach publicznych, musza
spetnia¢ wymagania i ograniczenia, wynikajace z przepisdw o ruchu drogowym, odnoszace si¢
do dopuszczalnych obciazen na osie, maksymalnych gabarytéw przewozonych elementéw i do
innych parametréw technicznych. Liczba srodkéw transportu musi zapewnia¢ mozliwosé
prowadzenia robdt, zgodnie z harmonogramem, zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, w Szczegbtowych Specyfikacjach, wskazaniami Nadzoru Inwestorskiego i w
terminie okreslonym Kontraktem. Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom Kontraktu,
na polecenie Nadzoru Inwestorskiego, beda usunicte z terenu budowy. Materiaty podczas
transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, ukladane i przewozone
zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcg.

Wykonawca zobowiazany jest na biezaco, bez wezwania, na wiasny koszt, usuwac wszelkie za-
nieczyszczenia oraz szkody, spowodowane przez jego pojazdy, na drogach i na dojazdach do
terenu budowy. Stan techniczny srodkéw transportu powinien by¢ na biezaco kontrolowany
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przez Nadzér Inwestorski. Koszty transportu wszelkich materiatéw na odkiad wg ustalen
zawartych w postanowieniach kontraktowych.
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5.0. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe prowadzenie robdt, zgodnie z Kontraktem oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdow i wykonanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami Szczegdtowych Specyfikacji, czy tez poleceniami Nadzoru In-
westorskiego.
Wykonawce robdt obowiazuja wszystkie uwagi i zastrzezenia wniesione podczas uzgodnienia doku-
mentacji z odpowiednimi instytucjami i uzytkownikami terenu.
Wykonawca przedstawi Nadzorowi I nwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i harmono-
gram robot uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty.
Przed przystapieniem do robdt zwiazanych z przebudowa czynnych urzadzen Wykonawca zgtosi
zamiar ich wykonania wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien zawartych w
Dokumentacji Projektows.
Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwiazane z wykonaniem rob6t jak lokalizacje i identyfi-
kacje urzadzen w ziemi, oplaty za wylaczenie i zataczenie linii itp. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
zasadniczych elementow konstrukcji robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowe] lub przekazanymi na pismie przez Nadzor Inwestorski. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczanie wysokosci przez Inspektora Nadzoru, nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za doktadnos¢ pomiaru i wyznaczenia
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu robét zosta-
na, jesli wymaga¢ tego bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na jego
wiasny koszt, w wyznaczonym terminie, pod rygorem zatrzymania robét. Skutki finansowe
powstate z tego powodu ponosi Wykonawca.
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw, czy tez ele-
mentoéw wykonanych robét powinny by¢ oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrak-
cie, dokumentacji projektowej, Szczegdtowych Specyfikacjach, a takze na normach (PN) i prze-
pisach. Przy podejmowaniu tych decyzji Nadzdr Inwestorski powinien uwzgledniac wyniki
badan materiatow i robét oraz rozrzuty, normalnie wystepujace w czasie produkcji i badan,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne opinie, naten temat.
Przed uruchomieniem Wykonawca robot ma obowiazek zorganizowa¢ przeprowadzenie
niezbednych kontroli wedtug obowiazujacych przepisdw i norm. Z dokonanych odbioréw Wy-
konawca rob6t ma obowiazek sporzadzi¢ protokot.

5.1. Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zorganizuje, bedzie utrzymywat i zlikwiduje zaplecze po zakonczeniu rob6t prze-
strzegajac warunkOw bezpieczenstwa pracy, ochrony przeciwpozarowej, ochrony srodowiska
oraz w sposob nie kolidujacy z wykonanymi robotami.
6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa, Spe-
cyfikacjami Technicznymi, normami (PN) oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
dangj fazy robot zostaty spetnione.
Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dana fazg robdt uzna¢ za niezgodna
Z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkéw Wykonawcy, nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Nadzoru In-
westorskiego, Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on w kompleksowy
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sposob, zamierzony plan wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne,
gwarantujace wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Szczegétowymi Specyfi-
kacjami (SST) oraz poleceniami i ustaleniami, przekazywanymi przez Nadzér | nwestorski.
Program Zapewnienia Jakosci (PZJ) powinien zawierac:

Alczesé 0golna opisujaca:

a) organizacje realizacji rob6t, w tym terminy i sposdb prowadzenia robdt,

b) organizacje ruchu na budowie oraz oznakowanie,

c) warunki bhp,

d) wykaz zespotdéw roboczych i Podwykonawcow réznych specjalnosci, branz oraz ich kwa
lifikacje i referencje,

€) wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegélnych ele-
mentow rob6t budowlanych oraz instalacyjnych,

f) systemi procedure wewnetrznej kontroli u Wykonawcy i Podwykonawcow,

g) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli,

h) opis wiasnego laboratorium lub laboratoriéw wspbtpracujacych,

i) sposob i forme archiwizowania wynikow badan, pomiarow oraz wnioskow i korekt w
procesach technologicznych, ktére musza by¢ przekazywane na biezaco Nadzorowi In-
westorskiemu.

B/czes¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét budowlanych oraz instalacyjnych:

a) wykaz maszyn i urzadzen budowlanych stosowanych na budowie wraz z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania lub urzadzenia pomia-
rowo-kontrolne,

b) wykaz maszyn, narzedzi i urzadzen stosowanych na budowie przy montazu wyposazenia
technologicznego oraz instalacyjnego,

c) rodzaei ilosci srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowaniai przetadunku mate-
riatdw sypkich i gotowych elementéw budowlanych lub instalacyjnych,

d) sposdb zabezpieczenia i ochrony transportowanych lub sktadowanych tadunkéw przed
utrata ich wiasciwosci,

€ Sosdb i procedure pomiardw i bedan prowedzonych podczes dodaw meteriaow, wytwarzenia mieszarki
betonowg i wykonywania poszczegdinych dementdw robdt budowlanych oraz montazu: podzespoldw
ingtdacyjnych. Powinien by¢ okreslony rodzg i czestatliwosé bedan oraz pobieraniaprobek, czy tez legdizagi i
Jravdzeniaurzadzen itp.,
f) gposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Projekt Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ) zostanie przedstawiony do zatwierdzenia Nadzoro-
wi Inwestorskiemu wraz z harmonogramem, zgodnie z klauzula warunkéw Kontraktu.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie ich sterowanie, przygotowanie i wykonanie , aby osiagnac
zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna i kompleksowa kontrole robét i
jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, labo-
ratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia, niezbedne do pobierania probek i badan
materiatow oraz robdt.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Nadzor Inwestorski moze zada¢ od Wykonawcy prze-
prowadzania badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalgjacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badanie materiatdw oraz rob6t z czestotliwoscia
gwarantujaca wykonanie rob6t zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej
i Specyfikacjach. Minimalne wymagania dotyczace zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych, normach (PN) i wytycznych. W pr-
zypadku, gdy nie zostaty one tam doktadnie sprecyzowane, Nadzor Inwestorski ustali czasi za
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kres kontroli, jaki jest niezbedny, aby zapewni¢ realizacje robdt, zgodnie z Kontraktem. Wyko-
nawca dostarczy Nadzorowi I nwestorskiemu dokumentacje stwierdzajaca, ze wszystkie stosowa-
ne urzadzenia i caty sprzet badawczy posiada wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibro-
wane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Nadzor Inwestorski powinien mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcii.

Nadzor Inwestorski powinien kazdorazowo przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o ja
kichkolwiek niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia la-
boratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te beda tak powazne,
ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Nadzor Inwestorski natychmiast wstrzyma uzycie
do rob6t badanych materiatow i dopusci je do wbudowania dopiero wtedy, gdy niedociagniccia
w pracy laboratorium zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosé tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane ze zorganizowaniem i prowadzeniem laboratorium ponosi Wyko-
nawca.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robot

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach Dokumen-
tacji Projektowej zostana przez Nadzor Inwestorski odrzucone.

Wszystkie elementy rob6t, ktére wykazuja odstepstwa zostana rozebrane i ponownie wykonane
na koszt Wykonawcy.

6.4. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniona mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
prébek.

Na zlecenie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosta-
na przez Wykonawcg usunigte lub ulepszone z wiasngj inicjatywy.

Koszt tych dodatkowych badan, pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek do-
starczone przez Wykonawce, powinny by¢ zatwierdzone przez Nadzor I nwestorski.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan, wykonywanych na zlecenie Nadzoru In-
westorskiego, musza by¢ odpowiednio opisane i 0znakowane w sposob uzgodniony z Nadzorem
Inwestorskim.

6.5. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania, wymaganego w Szczeg6towych
Specyfikacjach Technicznych stosowat nalezy wytyczne, albo inne procedury zaakceptowane
przez Nadzor Inwestorski.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Nad-
z6r Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca powinien przekaza¢ ich wyniki do akceptacji Nadzoru | nwestorskiego.

6.6. Raporty badan

Wykonawca zobowiazany jest przekazywa¢ Nadzorowi |nwestorskiemu kopie raportow z wyni-
kami badan jak najszybciej, nie pOznigj jednak niz w terminie okreslonym w programie
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zapewnienia jakosci (PZJ).
Wyniki badan musza by¢ przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu na formularzach, wykona-
nych wg wzoru przez niego zaakceptowanego.

6.7. Badania prowadzone przez Nadzor Inwestor ki

Kontrola jakosci i procedury zatwierdzenia wymagaja, aby Nadzdr Inwestorski byt uprawniony
do dokonywania wyrywkowej kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrodia ich wyt-
warzania. Dla wypetnienia tego obowiazku, Wykonawca i Wytwaérca powinni zapewni¢ Nadzo-
rowi Inwestorskiemu wszelka niezbedna pomoc.

Nadzér Inwestorski po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t, prowadzonego przez Wy-
konawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt, z wymaganiami Specyfikacji Techniczny-
ch (SST) na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Nadzdr Inwestorski moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ w/w badania, niezaleznie od
Wykonawcy na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Nadzor Inwestor-
ski powinien poleci¢ Wykonawcy lub sam zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach, przy oce-
nie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Szczeg6towymi.
W takim przypadku catkowity koszt powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek,
poniesione zostana przez Wykonawcg.

6.8. Atesty jakosci materiatdéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Nadzdr Inwestorski moze do-
pusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta, stwierdzajacy ich petna zgodnos¢ z wa-
runkami sprecyzowanymi w Specyfikacjach (SST).
W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez Specyfikacje Techniczne, kazda
partia materiatdw, dostarczana na plac budowy musi posiada¢ atest wydany przez producenta,
poparty w razie potrzeby wynikami wykonanych przez producenta badan.
Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawcg Nadzorowi I nwestorskiemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym
czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci ze Szczegbtowymi Specyfikacjami
Technicznymi, to takie materiaty lub urzadzenia zostana odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowiazujacym Zamawigjacego
(Inwestora) i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, do konca ok-
resu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika Budowy, zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Dziennik ten musi by¢ prowadzony
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, z dn. 19.11.2001r., (Dz. Ustaw Nr 138 z
2001r.)

Zapisy w Dzienniku Budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebie-
gu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony Budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy musza
by¢ czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym
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numerem zatacznika, opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego lub In-
spektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
a) date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
b) date¢ przekazania przez Zamawiajacego kompletu dokumentacji projektowe tj. projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego,
c) uzgodnienie przez Nadzdr Inwestorski programu zapewnienia jakosci (PZJ) i harmono-
graméw Robdt,
d) terminy rozpoczeciai terminy zakonczenia poszczegélnych elementow i rodzaju robdt,
€) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
f) uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
g) daty zarzadzeniawstrzymania Robét przez Nadzoér Inwestorski z podaniem powodu,
h) zgtoszenie i daty odbioru Robét zanikajacych, lub ulegajacych zakryciu,
i) zgtoszenie odbioru koncowego catej budowy,
J) wyjasnienia, propozycje i uwagi Wykonawcy,
k) stan pogody i temperature powietrza, w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
[) zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Pro-
jektows,
m) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
realizacji Robot,
n) uwagi dotyczace sposobu wykonania zabezpieczenia robot,
0) dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem Wykonawcy tych badan,
p) wyniki prob poszczeg6lnych elementéw budowli, z podaniem kto je przeprowadzat,
g) inneistotne informacje o przebiegu robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy oraz Podwykonawcdw, wpisane do Dziennika Bu-
dowy, musza by¢ przedtozone Nadzorowi Inwestorskiemu, do ustosunkowania si¢. Decyzje
Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do Dziennika Budowy, adresat tj. Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem odmiennego stanowiska
Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Nadzér Inwestorski do zajecia stanowiska na
pismie.
Projektant nie bedac strona Kontraktu nie posiada uprawnien do wydawania bezposrednich po-
lecen Wykonawcom poszczeg6lnych rodzajow robot.
Dziennik Budowy prowadzony przez Wykonawce catego Zadania Inwestycyjnego, obejmuje
wszystkie realizowane, w ramach Kontraktu, Obiekty Budowlane i Technologiczne wraz z Wy-
posazeniem I nstalacyjnym oraz Infrastruktura, Drogami i Przytaczami Instalacyjnymi. Dziennik
Budowy oraz cata Dokumentacja Budowy musza by¢ prowadzone w jezyku polskim.

6.9.2. Ksigga obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument, pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
rodzaju i elementu robdt. Obmiary wykonywanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagty, w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje do Ksiegi Obmiaru. Kazdy
specyficzny rodzaj rob6t budowlanych, technologicznych lub instalacyjnych powinien mie¢
swoja indywidualna ksiege obmiaru lub przynajmniej oddzielny rozdziat w ogélinej Ksiedze Ob-
miaru. Ksigga ta musi by¢ zszyta, z ponumerowanymi stronami. Kazdy wpisany pomiar powi-
nien by¢ poswiadczony podpisem i data przez branzowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Kwestie sporne rozstrzyga Wykonawca oraz Nadzor | nwestorski.
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6.9.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, receptury robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w progra-
mie zapewnienia jakosci (PZJ).
Dokumenty te stanowia obowiazkowy zatacznik do protokotu o odbiorze rob6t oraz o odbiorze
ostatecznym Budowy i powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru I nwestorskiego.
6.9.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow Budowy zalicza sig, oprécz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie narealizacje zadania inwestycyjnego czy tez budowlanego,
b) protokoty przekazaniaterenu budowy Wykonawcy,
C) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty z odbioréw czesciowych lub robét zanikajacych,
€) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje stuzbowa.
6.9.5. Pr zechowywanie dokumentéw budowy

W/w dokumenty beda przechowywane na terenie Budowy w biurze Wykonawcy. Zaginigcie
ktoregokolwiek z w/w dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie.
Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dostepne dla Nadzoru I nwestorskiego.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogblne zasady obmiaru robot

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Rysunkami i
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Beda to jednost-
ki, adekwatne do charakteru realizowanych robét.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej
platnosci narzecz Wykonawcy, lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie, lub oczekiwanym
przez Wykonawcg i Nadzor Inwestorski.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materiatow
Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegOlnionymi punktami skrajnymi, beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe.
Jesli Specyfikacje nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w metrach szesciennych,
jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekro;.
llosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

7.3. Urzadzeniai sprzet pomiarowy
Jezeli urzadzenia i sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie po-
siada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, przez
caty okres trwania Roboét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom
okreslonym w Specyfikacjach. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewnigjac, przez caly
czas, zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzane przed kazdym koncowym lub czgsciowym odbiorem czesci
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Robdt, a takze w przypadku wystapienia diuzsze] przerwy w Robotach lub zmiany Podwyko-
nawcy.

Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania,

Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Pomiary i konieczne obliczenia beda wykonane i zapisane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkica-
mi, umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca, szkice moga by¢
dotaczone, w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgod-
niony z Nadzorem Inwestorskim.

8.0. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i
wymaganiami Nadzoru Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji daty wyniki pozytywne.

8.1. Rodzaj e odbioréw robot

W zaleznosci od charakteru i skomplikowania robét oraz od harmonogramu i odpowiednich
ustalen, zawartych w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST), roboty podlegaja na-
stepujacym gtéwnym etapom odbioru technicznego, dokonywanego przez Nadzoér Inwestorski
oraz branzowych I nspektoréw Nadzoru, przy udziale bezposrednich, branzowych Podwykonaw-
céw oraz Wykonawcy:

a) odbior rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr odcinka rob6t lub rodzaju robét, czy tez rodzaju urzadzen instalacyjnych,

c) odbior Koncowy Budowy lub Obiektu,

d) odbidr Ogtateczny catego zadania inwestycyjnego.

8.2. Odbidr robdt Zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Odbiér Robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonania robét lub instalacji danego rodzaju, ktore w dalszym procesie robét ulegna zakryciu i
beda niedostepne.
Odbidr ten powinien by¢ dokonany w czasie umozliwigjacym wykonanie ewentualnych popra-
wek lub korekt, bez hamowania ogélnego postepu robdt.
Odbioru dokonuje Nadzér Inwestorski w asyscie branzowego | nspektora Nadzoru.
Gotowos¢ danego fragmentu robét do czesciowego odbioru, zgtasza bezposredni Podwykonaw-
ca poprzez Wykonawce, wpisem do Dziennika Budowy, z réwnoczesnym powiadomieniem
Nadzoru Inwestorskiego z propozycja terminu odbiorul.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Nadzdr Inwestorski na podstawie dokumentow,
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi (SST) i uprzednimi
ustaleniami, dokonanymi w trakcie prowadzenia robdt.
8.3. Przgecie Odcinka

Przejecie Odcinka Rob6t dokonuje si¢ tak, jak przy przejeciu Koncowym Robét wg zasad, okre-
slonych w odpowiednich postanowieniach niniejszej Specyfikacji Ogolnej (OST).
Przejecie Odcinka polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét i dotyczy:

a) kazdego Odcinka rob6t lub obiektu wchodzacego w sklad zadania inwestycyjnego,
objetego kontraktem, w odniesieniu do ktérego, w zataczniku do Oferty oraz w Kontrak-
cie ustalono osobny termin ukonczenia rob6t budowlanych i kompletnego wyposazenia
instalacyjnego.

b) kazdej dajacej si¢ wydzieli¢ i jednoznacznie okresli¢, znaczacej czgsci robdt budowlany-
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ch (wraz z wyposazeniem instalacyjnym), ktéra albo zostata kompletnie ukonczona, albo
zostala zajetai jest juz uzytkowana przez Zamawiajacego
c) kazdegj czesci robét, ktéra Zamawiajacy wybral, celem przejecia i eksploatacji przed
ukonczeniem catego zadania inwestycyjnego, objetego Kontraktem.
8.4. Odbidr koncowy robét

8.4.1. Zasady ostatecznego odbioru robot

Odbidr koncowy ostateczny polega na finalnej i kompleksowej ocenie rzeczywistego wykonania
rob6t objetych Kontraktem, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci oraz wartosci.
Gdy catos¢ robdt budowlano-konstrukcyjnych oraz technologiczno-instalacyjnych zostanie
catkowicie ukonczona i przejdzie z wynikiem pomysinym préby koncowe przewidziane przepi-
sami i Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym fakcie Nadzor Inwestorski.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé¢ do odbioru ostatecznego, bedzie potwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy. Nadzdr Inwestorski zostanie powiadomiony o tym
fakcie napismie.
Odbidr ostateczny catosci rob6t powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w Kontrakcie po prze-
kazaniu Nadzorowi I nwestorskiemu kompletu dokumentow, niezbednych do dokonania Odbioru
Ostatecznego. Termin odbioru koncowego oraz sktad Komisji Odbioru wyznacza i wysyla za-
proszenia Nadzor I nwestorski.
Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje Komisja Odbioru, powotana przez Zamawiajacego, przy
obowiazkowym udziale Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy oraz Podwykonawcdéw roboét
czesciowych oraz branzowych. Komisja odbierajaca roboty, dokonuje ich oceny jakosciowe] na
podstawie przeditozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgod-
nosci wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych z Dokumentacja Projektowa i Specyfikac-
jami (SST).
W toku odbioru ostatecznego budowy, Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen, przyjetych w
trakcie odbiorow rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonywa-
niarob6t uzupetnigjacych lub poprawkowych.
W przypadku niewykonania w/w rob6t poprawkowych Komisja moze przerwac swoje czynnosci
i ustali¢ nowy termin odbioru ostatecznego.
Dla uproszczenia i utatwienia pracy gtownej Komisji Odbioru Zadania | nwestycyjnego, dopusz-
cza si¢ i zaleca dokonywanie formalnych odbioréw, dla kompleksowo wykonanych i
wyposazonych poszczegolnych obiektow wchodzacych w sktad danego Zadania I nwestycyjne-
go.
Prace Ogolno-branzowej Komisji Odbioru, moga poprzedza¢ Branzowe Komisje Odbioru, od-
bierajace ukonczone asortymenty robét dla poszczegélnych obiektéw, wchodzacych w skiad Za-
dania Inwestycyjnego.
Protokoty Odbioru tych branzowych Komisji, musza by¢ przedtozone podczas pracy Ogolnegj
Komigji Odbioru.
W przypadku stwierdzenia przez ktérakolwiek Komisje, ze jakos¢ wykonanych robét, w posz-
czegolnych asortymentach, tylko nieznacznie odbiega od wymagan dokumentacji i SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu lub rod-
zaju robdt, Komisja dokona potracen oceniajac pomniegjsza wartosé¢ wykonanych robét w stosun-
ku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.4.2. Sktad Komigi Koncowego Odbioru Zadania I nwestycyjnego lub Obiektu

Komisja Koncowego Odbioru wykonuje swoje czynnosci przy udziale n/'w osob:
a) Nadzdr Inwestorski - z ramienia Zamawiajacego — I nwestora,
b) Kierownik Budowy - z ramienia Wykonawcy,
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c)

d)
€)
f)
9)

Kierownicy poszczeg6lnych asortymentéw rob6t budowlanych oraz instalacyjnych - z ra-
mienia Podwykonawcow Branzowych,

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego,

Inspektorzy Nadzoru Autorskiego,

Przedstawiciele Wiadzy Budowlangj,

Osoby zaproszone specjalnie.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania ostatecznego, koncowego odbioru Budowy jest protokét
odbioru, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego, Wykonawca zobowiazany jest skompletowa¢ i dostarczy¢ Komigji
Odbioru nastepujace dokumenty:

a)

b)

c)
d)
€)

f)

9)
h)

1)

kompletna wielobranzowa zatwierdzona Dokumentacje Projektowa obejmujaca
realizacje calego Zadania Inwestycyjnego, ewentualnie kompleksowy projekt w fazie
»budowlanej”,

dokumentacje Powykonawcza dotyczaca wszystkich obiektow i branz objetych Zada-
niem Inwestycyjnym i Kontraktem z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, zaak-
ceptowanymi przez Nadzér Autorski oraz Nadzér Inwestorski,

komplet Specyfikacji Technicznych,

protokoty komisyjnego odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

protokoty komisyjnego czgsciowego odbioru dokonanego dla Obiektow i robdt budowla-
nych oraz instalacyjnych wchodzacych w sktad zadania I nwestycyjnego,

protokoty komisyjnego przejecia odcinka rob6t lub obiektu,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru,

komplet receptur i ustalen technologicznych, wykonanych przez laboratoria lub Instytuty
Naukowe dla potrzeb zamawianego Zadania | nwestycyjnego,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie ze Spe-
cyfikacjami Technicznymi (SST) oraz Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

sprawozdanie techniczne zawierajace opinig technologiczna sporzadzona na podstawie
wszystkich dostgpnych wynikéw badan i pomiaréw, wykonanych zgodnie z zaleceniami
Specyfikacji (SST) i Programu (PZJ) dotyczace wszystkich obiektow budowlanych oraz
urzadzen instalacyjnych, objetych danym Zadaniem,

dokumentacj¢ geodezyjna,

m) wyniki badan i pomiaréw dziatania ciagéw zasilajacych instalacji rurowych i kablowych

n)

0)
P)

Q)
y

dlawszystkich rodzajow mediow.

Sprawozdanie techniczne powinno rowniez zawierac:

zakres i lokalizacje obiektoéw oraz wykaz branz realizowanych w ramach Kontraktu,
wykaz zmian, wprowadzonych w stosunku do projektu budowlanego, oraz Wykonawcze-
go przekazanego przez Zamawiajacego, zaakceptowanych przez Autora Projektu i zat-
wierdzonych przez Nadzor Inwestorski,

uwagi dotyczace warunkow realizacji Budowy,

date rozpoczeciai zakonczenia Robot.

Jezeli wedtug Komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego, nie beda goto-
we do odbioru koncowego, Komisja, w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
Odbioru Koncowego Budowy lub catego Zadania Inwestycyjnego.

Wszystkie zarzadzone przez Komisj¢ Odbioru roboty poprawkowe lub uzupetniajace powinny
by¢ spisane i realizowane przez Wykonawcg w terminie wyznaczonym przez Komisj¢ i na koszt
Wykonawcy.
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8.5. Odbidr pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na Komisyjnej ocenie i stwierdzeniu, ze roboty objete Kon-
traktem zostaty wykonane rzetelnie, zgodnie ze sztuka inzynierska, a w okresie gwarancyjnym
ustalonym w Kontrakcie Budowle petnia, przewidywana projektem, funkcje zgodnie z oczeki-
waniami Inwestora-Zamawiajacego.
W czasie tego odbioru nalezy réwniez oceni¢ trwatosé robét zwiazanych z usunieciem wad,
stwierdzonych w czasie Odbioru Koncowego lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Po podpisaniu przez Nadzor Inwestorski zaswiadczenia Wypetnienia Gwarancji, Wykonawca
przedktada Nadzorowi Inwestorskiemu Stwierdzenie Ostateczne o wypetnieniu warunkow Kon-
traktu i otrzymuje od niego Koncowe Swiadectwo Ptatnosci. Proceduratamusi byé zgodna z od-
powiednia Klauzula ,, Warunkow Ogolnych” Kontraktu.

9.0. WARUNK | PLATNOSCI

Calos¢ spraw zwiazanych z ptatnosciami za wykonane roboty wg ustalen zawartych w postano-
wieniach kontraktowych

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne (ST) w rdznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN) oraz
przepisy branzowe (NB), czy tez instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czg¢s¢ Doku-
mentacji Technicznej oraz Specyfikacji Technicznych (ST), tak jak gdyby tam wystgpowaty w
catosci. Zaktada si¢, ze Wykonawca jest doktadnie zapoznany z ich trescia oraz wymaganiami.
Nalezy bra¢c pod uwage ostatnie wydania Polskich Norm, o ile w Dokumentacji lub
Specyfikacjach nie postanowiono inaczej. Roboty musza by¢ wykonywane w bezpieczny
sposob, scisle wg Polskich Norm (PN) i innych przepisdw, obowiazujacych aktualnie w Polsce.
Wykonawca jest zobowiazany réwniez do przestrzegania innych norm kragjowych (PN), zwiaza-
nych z wykonywaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien, chociaz nie
zostaly bezposrednio przywotane w Dokumentacji lub Specyfikacjach, na réwni ze wszystkimi
innymi normami i wymaganiami, tam zawartymi. Zgodnie z ustawa o normalizacji (z
dnial2.09.2002) art. 5.3 ,,Stosowanie Polskich norm jest dobrowolne”. Normy polskie PN,
przywotane w Specyfikacjach Technicznych sa obowiazujace dla Wykonawcy podczas realizacji
Robét objetych danym Kontraktem.
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